



# О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2000

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски " 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ДО  
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ  
В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП

15/СЛУ-6197-4  
22.07.15

С предмет **„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ, ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г.“**

На основание чл. 29 ал. 2 от ЗОП, във връзка с искане за разяснение от заинтересовано лице, в законоустановения срок, Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос 1: В Раздел VI Съдържание на офертата - "Предложение за изпълнение на поръчката" – Образец 12, т. 4 „Организация и план за изпълнение на СМР" е записано да се предложи план за изпълнение и линеен график на предвидените дейности във всички етапи на изпълнение на СМР.

За изготвяне на линеен график е необходимо да имаме уточнени количества и конкретизирани видове СМР.

Моля дайте ни по-точни разяснения как да бъде изготвен този линеен график за Рамковото споразумение?

Отговор: Участниците следва да изготвят линеен график, с оглед на, предвижданата от участника, технологична последователност, на допустимите по Националната програма, видове дейности във всички етапи на изпълнение на СМР, а не с оглед срока, необходим за тяхното изпълнение. На този етап от процедурата, на оценка подлежи технологичната последователност и организация на изпълнение на СМР.

Линейният график следва да бъде изготвен въз основа на описаните, в документацията за участие, видове работи, които ще се изпълняват в отделните части - Архитектурно-строителна – Сутерен, Архитектурно-строителна - Стълбищна клетка и т.н.

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК:**

**ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ**

