

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на Комисия назначена със Заповед № 414/24.02.2016 г. на кмета на Община Перник и във връзка с Решение № 1/12.01.2016 г. за откриване на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Канализация кв. „Делниче” и кв. „Бор” гр. Батановци, Община Перник”, вписана с уникален номер в РОП 00589-2016-0001 на 12.01.2016 год.

На 15.03.2016 г. от 09.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Перник, се проведе закрито заседание за разглеждане на допълнително представените документи на Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Невин Мехмед Скендер – правоспособен юрист външен експерт по чл. 19 от ЗОП.

И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Храбър Христов Натов – строителен инженер ВиК- външен експерт по чл. 19 от ЗОП;

2. инж. Антоанета Любенова Стаматова - строителен инженер ВиК- външен експерт по чл. 19 от ЗОП;

3. инж. Богомил Алексов – гл. инженер директор дирекция „Строителство, инвестиции и екология“ към община Перник;

4. Елка Савова – ст. Юрисконсулт, отдел „Правно обслужване и обществени поръчки“ към община Перник.

Протокол № 1 от 01.03.2016 год. е изпратен до всички участници в процедурата. Писмата са получени от всички участници в процедурата.

В срока, определен от Комисията следните участници представиха изискваните документи:

1. „Водстрой 98“ АД, вх. № 16/КТ-11-1/10.03.2016 г.;
2. „Мегаинвест Холд“ ЕООД, вх. № 16/КТ-13-1/11.03.2016 г.;
3. „Райкомерс Конструкшън“ АД, вх. № 16/КТ-16-1/10.03.2016 г.;
4. ДЗЗД „Пема Строй“, вх. № 16/КТ-17-1/10.03.2016 г.;
5. „Трейс груп холд“ АД, вх. № 16/КТ-18-1/09.03.2016 г.;
6. „Понсстройинженеринг“ АД, вх. № 16/КТ-20-1/10.03.2016 г.;
7. ДЗЗД „ДИ – Батановци“, вх. № 16/СЛУ 1569-1/03.03.2016 г.;
8. „Запрянови – 03“ ООД, вх. № 16/КТ-21-1/09.03.2016 г.;
9. „Б.Б. 2016“ ДЗЗД, вх. № 16/КТ-22-1/09.03.2016 г.;
10. ДЗЗД „Нивел Груп“, вх. № 16/КТ-25-1/08.03.2016 г.;
11. Консорциум „Канал Батановци – 2016“, вх. № 16/КТ-24-1/09.03.2016 г.;
12. „Димел“ ЕООД, вх. № 16/КТ-16-1/10.03.2016 г.;
13. „Агромах“ ЕООД, вх. № 16/КТ-26-1/10.03.2016 г.;

Участникът ДЗЗД „Канализация Батановци 2016“ не е представил допълнително документи, с които да отстрани констатираните с Протокол №1 от работата на комисията несъответствия с минималните изисквания за подбор към участниците в процедурата.

Комисията пристъпи към преглед на допълнително представените от другите участници документи.

За допълнителните документи, представени от горепосочените участници в срока, съгласно Протокол № 1, Комисията реши, че същите следва да бъдат взети под внимание при последващата проверка за съответствие с изискванията за подбор, поставени от Възложителя, тъй като същите са постъпили в деловодството на Община Перник в срок и отговарят на изискванията на чл.68 ал. 9 от ЗОП.

В хода на проверката за съответствие с изискванията на ЗОП и минималните изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в процедурата, по входящ номер на офертите, Комисията установи следното:

I. За участника **„Водстрой 98“ АД**, с подадена оферта, с вх. № 16/КТ-11 от 22.02.2016 год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в Протокол № 1 и е изисквала от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Констатации:

- За изискванията, съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, участникът не е посочил в декларацията си по Образец № 10 лицето, което ще изпълнява задълженията на Специалист – контрол на качеството, също така не е представил Автобиография и Декларация за разположение на ключовия експерт.

Съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, минимални изисквания и от Документацията на стр. 33: „Специалист - контрол на качеството – строителен инженер магистър/”строителен техник” съгласно чл. 163а ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна. Да притежава валидно Удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, съгласно условията на Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, професионален опит като контрол на качеството, минимум 5 години;“

От **„Водстрой 98“ АД**, в деловодството на Възложителя с писмо, вх. № 16/КТ-11-1/10.03.2016 г., са постъпили следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Коректно попълнена Декларация Образец № 10;
3. Автобиография за специалист-контрол по качеството – Ваня Димитрова Капарашева;
4. Декларация за разположение на ключов експерт – Ваня Димитрова Капарашева;
5. Удостоверение № 0891-21/2016 год. от СКЦ – София за специалиста контрол по качеството.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Доказателствата за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието, на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Плик 2 „Техническа оферта“.

II. За участника ДЗЗД **„Канализация Батановци 2016“**, с подадена оферта, с вх. № 16/КТ-12 от 22.02.2016 год. на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в Протокол № 1 и е изисквала от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола.

Констатации:

- Попълненият образец № 2, не е попълнен коректно от участника със всички данни.

- Представената декларация Образец № 3 от Мая Богомилова Владимирова в качеството ѝ на управител на „Централна Ремонтна База 2001“ ООД, член на Обединението, не е попълнена правилно в частта на т. 1, т. 4 и т. 5 подточка 1, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния член на Обединението.

- Съгласно договора за създаване на дружеството СМР ще изпълняват „Доби Строй“ ЕООД – 25%, а „Мират груп“ ООД ще изпълняват 25 % от строителството. За участника в дружеството „Доби Строй“ ЕООД не е представено доказателство за упражняване на професионална дейност по чл.49,ал.1 от ЗОП, както следва: „Копие от удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен документ.

- В Списъка на строителство (Образец № 9), изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, участникът е посочил, че е изпълнил „Рехабилитация и разширение на водопроводна канализационна мрежа град Севлиево“ и е представил референция от „Интегрирани пътни системи“ АД за изпълнението на договора.

Комисията не приема така посочения обект в образец № 9 и представената референция от друг изпълнител, за същата не става ясно в качеството на какъв участник в строителството е изпълнявал този обект.

Съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, минимални изисквания и от т. 7 от Документацията: Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите – минимум 1 строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно: *Изграждане/реконструкция на канализация/канализационна мрежа, попадаща в обхвата на минимум втора категория, четвърта група строежи.*

- Участникът е представил удостоверение от банката, от което е видно, че има свободен финансов ресурс в размер на 641 140,36 лева.

Съгласно раздел III.2.2 от Обявлението и т. 6 от Документацията за участие „Участникът да има Достъп до собствени финансови ресурси, свободни средства по кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент, в размер на 1 000 000 (един милион) лв. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен.“;

- Представената декларация Образец № 10 не е попълнена от името на двамата, представляващи обединението и не е подписана от същите, както и последната графа от същата „**Професионален опит (данни за месторабота, период, длъжност, основни функции)**“ не е попълнена, а препраща към автобиографиите на ключовите експерти.

- В представената Автобиографията на Мила Здравкова не са коректно посочени датите.

- Представената Автобиографията на инж. Христо Маринов Инджов не е подписана и не са коректно посочени датите.

- Не е представена Автобиография на Николина Димитрова Добрилова – специалист по контрола на качество и Координатор по безопасност и здраве;

- Представената декларацията Образец № 9 не е попълнена с данните на двамата представляващи обединението и не е подписана от същите;

- Представената декларацията Образец № 10.1 не е попълнена с данните на двамата представляващи обединението и не е подписана от същите, както и не са отбелязани техническите параметри на част от механизацията;

- Представената декларацията Образец № 11 не е попълнена с данните на двамата представляващи обединението и не е подписана от същите;
- Представената декларацията Образец № 12.1 не е попълнена с данните на двамата представляващи обединението и не е подписана от същите;
- Представената декларацията Образец № 12.2 не е попълнена с данните на двамата представляващи обединението и не е подписана от същите;

От ДЗЗД „Канализация Батановци 2016“, в деловодството на Възложителя не са постъпили документи.

Чрез Протокол № 1, комисията установи, че Плик № 1 „документи за подбор“ от офертата на участника ДЗЗД „Канализация Батановци 2016“ не отговаря на минималните изисквания за подбор, поставени от възложителя. На основание чл.68, ал.9 от ЗОП в срок от пет работни дни след получаване на Протокол №1, с констатираните несъответствия, участникът е имал възможността да отстрани констатираните несъответствия, което той не е направил. Видно от разпечатката от електронната поща участникът е получил Протокол № 1 от Община Перник на 01.03.2016 год., с констатациите от работата на комисията от 01.03.2016 г., следователно срока за представяне на допълнителни документи е изтекъл на 10.03.2016 г.

Въз основа на горното, ведно с констатациите от проверката на документите за подбор на ДЗЗД „Канализация Батановци 2016“, извършена на предходното заседание на комисията, видно от Протокол № 1, комисията констатира, че участникът не е представил доказателства за финансовото си състояние, както и за техническите си възможности и не отговаря на изискванията на Възложителя за икономически и технически възможности и квалификация, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка. Комисията счита, че не е налице съответствие на участника ДЗЗД „Канализация Батановци 2016“ с критериите за подбор, обявени от Възложителя, като на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, предлага участника да бъде отстранен от участие в процедурата поради мотивите, посочени по-горе.

III. За участника „Мегаинвест Холд“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 16/КТ-13 от 23.02.2016 год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в Протокол № 1 и е изисквала от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Констатации:

- Представената декларация Образец № 3 от Цветан Славейков Цветанов, в качеството му на представляващ дружеството, не е попълнена правилно в частта на т. 5, подточка 1, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния участник.

- За посочения в Декларация Образец № 9 под № 1 обект: “Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ – I-ви етап “Канализационна и водопроводна мрежа на гр.Тръстеник, Помпена станция и довеждащ колектор “Подобекти:“ВиК мрежа от о.т.391 до о.т.342“; “ВиК мрежа от о.т.342 до о.т.252“; “ВиК мрежа от о.т.252 до о.т.145“; “ВиК мрежа от о.т.145 до о.т.75-А“ за Възложител на строителството „Трансстрой Плевен“ ЕООД е приложена Референция за добро изпълнение от същото ЮЛ.

Комисията направи справка в регистъра на АОП и установи, че процедура с реф.№ 00601-2013-0001 е на община Долна Митрополия и е Възложена на изпълнителя Консорциум "РАЙТРАНС"

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=544957&newver=2.

- За посочения в Декларация Образец № 9 под № 2 обект: не е ясно коя категория, и коя група е строежа. Комисията направи справка в регистъра на АОП и не намери процедура с такъв предмет.

Съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, минимални изисквания и от т. 7 от Документацията: Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите – минимум 1 строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно: *Изграждане/реконструкция на канализация/канализационна мрежа, попадаща в обхвата на минимум втора категория, четвърта група строежи.*

- За изискванията, съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, участникът е посочил в декларацията си по Образец № 10 лицето Милчо Георгиев Атанасов за Ръководител на екип, но същият не отговаря на изискванията поставени от Възложителя в Обявлението и документацията за участие, а именно **минимум 5 години в областта на ВиК системи и/или ПСОВ**

Съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, минимални изисквания и от т. 7 от Документацията: „Ръководител на екипа - строителен инженер „магистър“; с минимум 7 години общ професионален опит, от които **минимум 5 години в областта на ВиК системи и/или ПСОВ**;

В представената Банкова гаранция не е посочен уникалният номер на поръчката от регистъра на АОП или номерът на решението за откриване на процедурата.

- Съгласно документацията за участие задължително следва да бъде записан уникалният номер на поръчката, даден от АОП (00589-2015-.....) или номерът на решението за откриване на настоящата процедура (№/....09.2015 г.). Гаранцията за участие (платежно нареждане или банкова гаранция) трябва изрично ясно да посочва процедурата, за която се представя.

От „Меганвест Холд“ ЕООД, в деловодството на Възложителя с писмо, вх. № 16/КТ-13-1/11.03.2016 г., са постъпили следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Декларация Образец № 3 от Цветан Славейков Цветанов;
3. Декларация Образец № 9;
4. Декларация Образец № 10;
5. Анекс № 1 към банкова гаранция № 2480/10.02.2016 год.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията. Доказателствата за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Плик 2 „Техническа оферта“.

IV. За участника „Райкомерс Конструкшън“ АД, с подадена оферта с вх. № 16/КТ-13 от 23.02.2016 год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в Протокол № 1 и е изисквала от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Констатации:

-Съгласно представеното удостоверение от Банката за достъп до банково финансиране/кредитна линия/ до 30.08.2019год. в размер на 1 000 000.00 от представения документ не става ясно дали тези средства са налични към датата на подаване на офертата.

Съгласно раздел Ш.2.2 от Обявлението и т. 6 от Документацията за участие „Участникът да има Достъп до собствени финансови ресурси, свободни средства по кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент, в размер на 1 000 000 (един милион) лв. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен.“;

- В Декларация (Образец № 10.1) за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, не е посочено наличието на „Товарен автомобил с хидрокран или автокран – 1 бр“.

Съгласно т. Ш.2.3 от Обявлението и т. 7.3. от Документацията за участие участникът да разполага със собствено/наето/лизинг оборудване /механизация/ - „Товарен автомобил с хидрокран или автокран – 1 бр“.

От „**Райкомерс Конструкшън**“ АД, в деловодството на Възложителя с писмо, вх. № 16/КТ-16-1/10.03.2016 г., са постъпили следните документи:

1. Придружително писмо;

2. Банкова референция;

3. Коригирана декларация Образец № 10.1 с допълнен товарен автомобил с автокран.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията. Доказателствата за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието, на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Поради изложеното Комисията допуска участника до разглеждане на Плик 2 „Техническа оферта“.

V. За участника ДЗЗД „**Пема Строй**“, с подадена оферта с вх. № 16/КТ-17 от 23.02.2016 год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в Протокол № 1 и е изисквала от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Констатации:

- Представената декларация Образец № 3 от Камен Николов Василев, в качеството му на представляващ Обединението, не е попълнена правилно в частта на т. 5, подточка 1, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния участник.

- Представената декларация Образец № 3 от Камен Николов Василев, в качеството му на управител на „Строймонтаж“ ЕООД, член на Обединението, не е попълнена правилно в частта на т. 5, подточка 1, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния член на Обединението.

- Представената декларация Образец № 3 от Виржиния Юлианова Данчева, в качеството ѝ на управител на „Пема Груп“ ЕООД, член на Обединението, не е попълнена правилно в частта на т. 5, подточка 1, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния член на Обединението.

От ДЗЗД „**Пема Строй**“, в деловодството на Възложителя с писмо, вх. № 16/КТ-17-1/10.03.2016 г., са постъпили следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Коректно попълнена декларация Образец № 3 от Камен Николов Василев, в качеството му на представляващ Обединението;
3. Коректно попълнена декларация Образец № 3 от Камен Николов Василев, в качеството му на управител на „Строймонтаж“ ЕООД;
4. Коректно попълнена декларация Образец № 3 от Виржиния Юлианова Данчева, в качеството ѝ на управител на „Пема Груп“ ЕООД

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията. Доказателствата за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието, на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Поради изложеното Комисията допуска участника до разглеждане на Плик 2 „Техническа оферта“.

VI. За участника „Трейс груп холд“ АД, с подадена оферта с вх. № 16/КТ-18 от 23.02.2016 год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в Протокол № 1 и е изисквала от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Констатации:

- За изискванията, съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, участникът е посочил в декларацията си по Образец № 10 лицето Огнян Михайлов Цочев за Ръководител на екип, но същият не отговаря на изискванията поставени от Възложителя в Обявлението и документацията за участие, а именно **минимум 5 години в областта на ВиК системи и/или ПСОВ**

Съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, минимални изисквания и от т. 7 от Документацията: „Ръководител на екипа - строителен инженер „магистър“; с минимум 7 години общ професионален опит, от които **минимум 5 години в областта на ВиК системи и/или ПСОВ**;

- За изискванията, съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, участникът е посочил в декларацията си по Образец № 10 лицето Александър Иванов Иванов за Технически ръководител и видно от представената автобиография, същият не отговаря на изискванията поставени от Възложителя в Обявлението и документацията за участие, а именно **професионален опит като технически ръководител минимум 5 години**;

Съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, минимални изисквания и от т. 7 от Документацията: Технически ръководител – строителен инженер ВиК, ХМС, ХТС или еквивалентно образование, професионален опит като технически ръководител минимум 5 години;

От „Трейс груп холд“ АД, в деловодството на Възложителя с писмо, вх. № 16/КТ-18-1/09.03.2016 г., са постъпили следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Попълнен и подписан коригиран Образец № 10;
3. Коригирана Автобиография на Огнян Михайлов Цочев;
4. Копие на референция издадена от „Софинвест“ ЕООД в полза на експерта Огнян Михайлов Цочев;

5. Копие на референция издадена от „Трейс груп холд“ АД в полза на експерта Огнян Михайлов Цочев;
6. Копие на трудовата книжка на Огнян Михайлов Цочев;
7. Автобиография на Александър Иванов Иванов;
8. Копие на трудовата книжка на Александър Иванов Иванов;
9. Копие на референция издадена от „Трейс груп холд“ АД в полза на експерта Александър Иванов Иванов;

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията. Доказателствата за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието, на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Поради изложеното Комисията допуска участника до разглеждане на Плик 2 „Техническа оферта“.

VII. За участника „Понсстройинженеринг“ АД, с подадена оферта с вх. № 16/КТ-20 от 23.02.2016 год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в Протокол № 1 и е изисквала от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Констатации:

- Съгласно представеното удостоверение от Банката, дружеството от 06.06.2005 год. има разплащателна сметка за ползване на банков кредит в размер на 2 873 917,93 евро с краен срок на погасяване 20.03.2022год. От така представеното удостоверение не е ясно на каква стойност са свободните средства по кредитната линия.

Съгласно раздел III.2.2 от Обявлението и т. 6 от Документацията за участие „Участникът да има Достъп до собствени финансови ресурси, свободни средства по кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент, в размер на 1 000 000 (един милион) лв. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен.“;

- В Декларация (Образец № 10.1) за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, не е посочено наличието на „Товарен автомобил с хидрокран или автокран – 1 бр“.

Съгласно т. III.2.3 от Обявлението и т. 7.3. от Документацията за участие участникът да разполага със собствено/наето/лизинг оборудване /механизация/ - „Товарен автомобил с хидрокран или автокран – 1 бр“.

От „Понсстройинженеринг“ АД, в деловодството на Възложителя с писмо, вх. № 16/КТ-20-1/10.03.2016 г., са постъпили следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Удостоверение от Токуда банк АД за наличие на свободни финансови средства за поръчката;
3. Коректно попълнена Декларация (Образец № 10.1) за техническото оборудване, с посочена информация за автокран;
4. Декларация от „Балкан експорт БГ“ ЕООД, в качеството си на наемател на 2 бр. автокран.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията. Доказателствата за

техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието, на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Плик 2 „Техническа оферта“.

VIII. За участника ДЗЗД „ДИ – Батановци“, с подадена оферта с вх. № 16/СЛУ-1569 от 23.02.2016 год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в Протокол № 1 и е изисквала от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Констатации:

- Не е представена декларация Образец № 3 от Мирослав Петров Мирчев в качеството му на представляващ Обединение ДЗЗД „ДИ – Батановци“.

- Представената декларация Образец № 3 от Мирослав Петров Мирчев, в качеството му на управител на „ДЛВ“ ЕООД, член на Обединението, не е попълнена правилно в частта на т. 5, подточка 1, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния член на Обединението.

- Представената декларация Образец № 3 от Иван Цветанов Попов, в качеството му на управител на „Ивкомплект“ ЕООД, член на Обединението, не е попълнена правилно в частта на т. 5, подточка 1, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния член на Обединението.

- Не е представена декларация Образец № 11 от Мирослав Петров Мирчев в качеството му на представляващ Обединение ДЗЗД „ДИ – Батановци“.

- Не е представена декларация Образец № 12.1 от Мирослав Петров Мирчев в качеството му на представляващ Обединение ДЗЗД „ДИ – Батановци“.

- Не е представена декларация Образец № 12.2 от Мирослав Петров Мирчев в качеството му на представляващ Обединение ДЗЗД „ДИ – Батановци“.

- Съгласно представеното удостоверение от Банката, членът на Обединението „ДЛВ“ ЕООД разполага със салдо по сметката 805 088,94 лева. Видно от представеното удостоверение от Банката, членът на Обединението „Ивкомплект“ ЕООД има наличност по сметката към 16.02.2016 год. в размер на 24 193,82, към същата дата дружеството разполага и с овърдрафт в размер на 100 000,00 лева. При поискване от дружеството банката би разгледала искане за допълнително финансиране за оборотни средства в размер на 400 000.00 лева.

От така представеното удостоверение от члена на Обединението „Ивкомплект“ ЕООД не е ясно колко е наличността на овърдрафта и дали дружеството ще е одобрено за допълнително финансиране за оборотни средства и какъв размер.

Съгласно раздел III.2.2 от Обявлението и т. 6 от Документацията за участие „Участникът да има Достъп до собствени финансови ресурси, свободни средства по кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент, в размер на 1 000 000 (един милион) лв. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен.“;

- В Декларация (Образец № 10.1) за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, не е посочено наличието на:

- Помпа за изпомпване на вода – 1 бр.

Съгласно т. III.2.3 от Обявлението и т. 7.3. от Документацията за участие участникът да разполага със собствено/наето/лизинг оборудване /механизация/ - Помпа за изпомпване на вода – 1 бр.

От ДЗЗД „ДИ – Батановци“, в деловодството на Възложителя с писмо, вх. № 16/СЛУ 1569-1/03.03.2016 г., са постъпили следните документи:

1. Списък на документите;
2. Декларация Образец № 3 от Мирослав Петров Мирчев в качеството му на представляващ Обединение ДЗЗД „ДИ – Батановци“;
3. Коректно попълнена декларация Образец № 3 от Мирослав Петров Мирчев в качеството му на управител на „ДЛВ“ ЕООД;
4. Коректно попълнена декларация Образец № 3 от Иван Цветанов Попов в качеството му на управител на „Ивкомплект“ ЕООД;
5. Декларация Образец № 11 от Мирослав Петров Мирчев;
6. Декларация Образец № 12.1 от Мирослав Петров Мирчев;
7. Декларация Образец № 12.2 от Мирослав Петров Мирчев;
8. Удостоверение от банката, доказващо достъп до свободни средства;
9. Декларация (Образец № 10.1) за техническото оборудване, допълнено с помпа за изпомпване на вода;
10. Фактура за закупуване на помпата;
11. Копие на инвентарна книга.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията. Доказателствата за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Плик 2 „Техническа оферта“.

IX. За участника „Запрянови – 03“ ООД, с подадена оферта с вх. № 16/КТ-21 от 23.02.2016 год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в Протокол № 1 и е изисквала от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Констатации:

- В представената референция от банката е отбелязано, че участникът има към момента договор за финансиране под формата на рамково споразумение в размер на 2 933 745,00лева и срок на валидност 14.10.2021 год. От така представената банкова референция не е ясно какъв е наличният размер на средствата по рамковото споразумение към момента на подаване на офертата.

Съгласно раздел III.2.2 от Обявлението и т. 6 от Документацията за участие „Участникът да има Достъп до собствени финансови ресурси, свободни средства по кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент, в размер на 1 000 000 (един милион) лв. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен.“;

- В Декларация (Образец № 10.1) за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка не е посочено наличието на „Миничелен товарач – 1 бр“.

Съгласно т. III.2.3 от Обявлението и т. 7.3. от Документацията за участие участникът да разполага със собствено/наето/лизинг оборудване /механизация/ - „Миничелен товарач – 1 бр“.

От „Запрянови – 03“ ООД, в деловодството на Възложителя с писмо, вх. № 16/КТ-21-1/09.03.2016 г., са постъпили следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Банкова референция от банка „Про Кредит Банк България“ ЕАД;
3. Декларация (Образец № 10.1) за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, допълнена с миничелен товарач;
4. Заверено копие на талона на миничелен товарач.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Доказателствата за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието, на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Плик 2 „Техническа оферта“.

Х. За участника „Б.Б. 2016“ ДЗЗД, с подадена оферта с вх. № 16/КТ-22 от 23.02.2016 год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в Протокол № 1 и е изисквала от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Констатации:

- Представената декларация Образец № 3 от Николай Борисов Влахов не е попълнена правилно в частта на т. 4 и т. 5, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния участник.

- Представената декларация Образец № 3 от Владко Велчев Михалков не е попълнена правилно в частта на т. 4 и т. 5, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния участник.

- За посочения в Декларация Образец № 9 под № 1 обект: Инженеринг (проектиране и строителство) на ПСОВ, Колектори и КПС по Проект "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда" в рамките на проект DIR-51011116-68-152 - ОП Околна среда 2007-2013" за Възложител на строителството е посочен „БилдингМениджмънт Инвест“ ООД и е приложена Референция за добро изпълнение от същото ЮЛ.

Комисията направи справка в регистъра на АОП и установи, че процедура с реф. № 00126-2012-0023 е на община Несебър и е Възложена на изпълнителя "ВОДЕН ПРОЕКТ НЕСЕБЪР" ООД, ЕИК: 202597464 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=544957&newver=2.

- За посочения в Декларация Образец № 9 под № 2 обект: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Канализация и третиране на отпадъчните води на с.Кулата – I-ви етап” за Възложител на строителството е посочен „Монолит-21-Андонов и Захов“ ООД, ЕИК 101732851 и е приложено Удостоверение за добро изпълнение от същото ЮЛ.

Комисията направи справка в регистъра на АОП и установи, че процедура с реф.№ 00212-2014-0010 е на община Петрич и е Възложена от същата на изпълнителя „Монолит-21-Андонов и Захов“ ООД, ЕИК 101732851.

На следващо място по преписката в АОП, видно от Информация за сключен договор, се установява от раздел VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението под №

2. е подал оферта ”БОНИМА”ЕООД:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=672572&newver=2 .

Предвид гореизложеното Комисията не приема посочените под № 1 и 2 в Декларация Образец № 9 изпълнени обекти, както и приложените към тях референция и удостоверение.

Съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, минимални изисквания и от т. 7 от Документацията: Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите – минимум 1 строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно: *Изграждане/реконструкция на канализация/канализационна мрежа, попадаща в обхвата на минимум втора категория, четвърта група строежи.*

От „Б.Б. 2016“ ДЗЗД, в деловодството на Възложителя с писмо, вх. № 16/КТ-22-1/09.03.2016 г., са постъпили следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Декларация Образец № 3 от Николай Борисов Влахов, в качеството му на представляващ „Б.Б. 2016“ ДЗЗД;
3. Декларация Образец № 3 от Николай Борисов Влахов, в качеството му на представляващ „Никмар Кънстракшън“ ЕООД;
4. Декларация Образец № 3 от Владко Велчев Михалков в качеството му на представляващ „Булинвестстрой груп“ ЕООД;
5. Декларация Образец № 9 от „Б.Б. 2016“ ДЗЗД;
6. Декларация Образец № 9 от „Никмар Кънстракшън“ ЕООД;
7. Удостоверение от „ВиК“ ЕООД;
8. Копие на удостоверение за актуално състояние на „Никмар Кънстракшън“ ЕООД.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията. Доказателствата за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието, на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Плик 2 „Техническа оферта“.

XI. За участника ДЗЗД „Нивел Груп“, с подадена оферта с вх. № 16/КТ-23 от 23.02.2016 год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в Протокол № 1 и е изисквала от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Констатации:

- Представената декларация Образец № 2, не е коректно попълнена, липсват и страници на същата и е попълнена от член на обединението „Тарктур“ ЕООД, но не и от представляващия обединението, съгласно Договора за създаване на дружеството.

- Представената декларация Образец № 3 от Велко Венциславов Руйков не е попълнена правилно в частта на т. 4 и т. 5, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния участник.

- Представената банкова референция № 01-01-2016 год. на член на обединението „Тарктур“ ЕООД, не доказва, че участникът в Консорциум „Нивел груп“, има налични средства в размер на 500 000 лева, към момента на подаване на офертата.

Съгласно раздел III.2.2 от Обявлението и т. 6 от Документацията за участие „Участникът да има Достъп до собствени финансови ресурси, свободни средства по кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент, в размер на 1 000 000 (един милион) лв. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен.“;

- За изискванията, съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, участникът е посочил в декларацията си по Образец № 10 лицето Асен Димитров Низамов за Технически ръководител и видно от представената автобиография, същият не отговаря на изискванията поставени от Възложителя в Обявлението и документацията за участие, а именно **професионален опит като технически ръководител минимум 5 години**;

Съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, минимални изисквания и от т. 7 от Документацията: Технически ръководител – строителен инженер ВиК, ХМС, ХТС или еквивалентно образование, професионален опит като технически ръководител минимум 5 години;

-За посочения в декларация образец № 9 обект под № 1, а и от представеното удостоверение за добро изпълнение от община Тетевен, не е ясно дали обектът отговаря на категорията на строежа.

Съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, минимални изисквания и от т. 7 от Документацията: Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите – минимум 1 строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно: *Изграждане/реконструкция на канализация/канализационна мрежа, попадаща в обхвата на минимум втора категория, четвърта група строежи.*

От ДЗЗД „Нивел Груп“, в деловодството на Възложителя с писмо, вх. № 16/КТ-25-1/08.03.2016 г., са постъпили следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Коректно попълнени декларации Образец № 2;
3. Коририрани Декларации Образец № 3;
4. Удостоверение от Българо Американска Кредитна Банка № 2-62-R/10.03.2016 год.;
5. Коририран Образец № 10 – списък на инженерно техническия състав;
6. Заверено копие на трудовата книжка на лицето Асен Димитров Низамов;
7. Автобиография на Стефан Маринов Димитров;
8. Декларация за ангажираност на Стефан Маринов Димитров;
9. Автобиография на Александър Димитров Анин;
10. Декларация за ангажираност на Александър Димитров Анин;
11. За посочения в декларация образец № 9 обект под № 1 е приложен Акт Образец № 16, в който е описан коя категория е строежът;

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията. Доказателствата за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Плик 2 „Техническа оферта“.

ХП. За участника **Консорциум „Канал Батановци – 2016“**, с подадена оферта с вх. № 16/КТ-24 от 23.02.2016 год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в Протокол № 1 и е изисквала от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Констатации:

- Представената декларация Образец № 3 от Таня Станчева Каменова, в качеството ѝ на представляващ Консорциума, не е попълнена правилно в частта на т. 5, подточка 1, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния участник.

- Представената декларация Образец № 3 от Таня Станчева Каменова, в качеството ѝ на управител на „Хидрострой“ ООД, член на Консорциума, не е попълнена правилно в частта на т. 5, подточка 1, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния член на Консорциума.

- Представената декларация Образец № 3 от Емилия Вергилова Митова, в качеството и на управител на „Асфалтинг“ ООД, член на Консорциума, не е попълнена правилно в частта на т. 5, подточка 1, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния член на Консорциума.

- Представената декларация Образец № 3 от Валентин Живков Здравков, в качеството му на управител на „Асфалтинг“ ООД член на Консорциума, не е попълнена правилно в частта на т. 5, подточка 1, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния член на Консорциума.

- Представената декларация Образец № 3 от Атанас Николов Додунчев, в качеството му на управител на „АБС- Инженеринг“ ЕООД, член на Консорциума, не е попълнена правилно в частта на т. 5, подточка 1, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния член на Консорциума.

От **Консорциум „Канал Батановци – 2016“**, в деловодството на Възложителя с писмо, вх. № 16/КТ-24-1/09.03.2016 г., са постъпили следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Декларация Образец № 3 от Таня Станчева Каменова в качеството ѝ на представляващ Консорциум „Канал Батановци – 2016“;
3. Декларация Образец № 3 от Таня Станчева Каменова в качеството ѝ на управител на „Хидрострой“ ООД;
4. Декларация Образец № 3 от Емилия Вергилова Митова в качеството ѝ на управител на „Асфалтинг“ ООД;
5. Декларация Образец № 3 от Валентин Живков Здравков в качеството му на управител на „Асфалтинг“ ООД;
6. Декларация Образец № 3 от Атанас Николов Додунчев в качеството му на управител на „АБС- Инженеринг“ ЕООД.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Доказателствата за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието, на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Плик 2 „Техническа оферта“.

XIII. За участника „Димел“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 16/КТ-26 от 23.02.2016 год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в Протокол № 1 и е изисквала от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Констатации:

- Представената декларация Образец № 3 от Димитър Василев Живков, в качеството му на управител, не е попълнена правилно в частта на т. 4 буква „в“ и т. 5, подточка 1, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния участник.

От „Димел“ ЕООД, в деловодството на Възложителя с писмо, вх. № 16/КТ-16-1/10.03.2016 г., са постъпили следните документи:

1. Придружително писмо;

2. Декларация Образец № 3 от Димитър Василев Живков в качеството му на управител.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Доказателствата за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието, на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Плик 2 „Техническа оферта“.

XIV. За участника „Агромах“ ЕООД, с подадена оферта с вх. № 16/КТ-26 от 23.02.2016 год., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията е констатирала в Протокол № 1 и е изисквала от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Констатации:

- Представената декларация Образец № 3 от Виктор Георгиев Велев, в качеството му на представляващ дружеството, не е попълнена правилно в частта на т. 1, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до конкретния участник.

- Представената декларация Образец № 3 от Маргарита Илиева Котева, в качеството ѝ на представляващ дружеството, което е посочено като подизпълнител, не е попълнена правилно в частта на т. 1, в смисъл такъв не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят до подизпълнителя.

- За изискванията, съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, участникът не е посочил в декларацията си по Образец № 10 лицето, което ще изпълнява задълженията на Технически ръководител, не е представил автобиография, и декларация за разположението на ключовия експерт, същият не отговаря на изискванията поставени от Възложителя в Обявлението и документацията за участие, а именно:

Съгласно т. III.2.3 от Обявлението технически възможности, минимални изисквания и от т. 7 от Документацията: Технически ръководител – строителен инженер ВиК, ХМС, ХТС или еквивалентно образование, професионален опит като технически ръководител минимум 5 години;

От „Агромах“ ЕООД, в деловодството на Възложителя с писмо, вх. № 16/КТ-26-1/10.03.2016 г., са постъпили следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Декларация Образец № 3 от Виктор Георгиев Велев в качеството му на представляващ дружеството;
3. Декларация Образец № 3 от Маргарита Илиева Котева в качеството и на представляващ дружеството;
4. Списък на инженерно-техническия състав – Образец № 10, с посочване на техническия ръководител;
5. Автобиография на техническия ръководител Павлин Лаков Павлов;
6. Декларация за разположение на техническия ръководител Павлин Лаков Павлов.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Доказателствата за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието, на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Плик 2 „Техническа оферта“.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците, които отговарят на изискванията за подбор, а именно:

1. „Водстрой 98“ АД, оферта с вх. № 16/КТ-11 от 22.02.2016 год.;
2. „Мегаинвест Холд“ ЕООД, оферта с вх. № 16/КТ-13 от 23.02.2016 год.;
3. „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, оферта с вх. № 16/КТ-14 от 23.02.2016 год.;
4. „Каро Трейдинг“ ООД, оферта с вх. № 16/КТ-15 от 23.02.2016 год.;
5. „Райкомерс Конструкшън“ АД, оферта с вх. № 16/КТ-16 от 23.02.2016 год.;
6. ДЗЗД „Пема Строй“, оферта с вх. № 16/КТ-17 от 23.02.2016 год.;
7. „Трейс груп холд“ АД, оферта с вх. № 16/КТ-18 от 23.02.2016 год.;
8. „ПСГ“ АД, оферта с вх. № 16/КТ-19 от 23.02.2016 год.;
9. „Понсстройинженеринг“ АД, оферта с вх. № 16/КТ-20 от 23.02.2016 год.;
10. ДЗЗД „ДИ – Батановци“, оферта с вх. № 16/СЛУ-1569 от 23.02.2016 год.;
11. „Запрянови – 03“ ООД, оферта с вх. № 16/КТ-21 от 23.02.2016 год.;
12. „Б.Б. 2016“ ДЗЗД, оферта с вх. № 16/КТ-22 от 23.02.2016 год.;
13. ДЗЗД „Нивел Груп“, оферта с вх. № 16/КТ-23 от 23.02.2016 год.;
14. Консорциум „Канал Батановци – 2016“, оферта с вх. № 16/КТ-24 от 23.02.2016 год.;
15. „Димел“ ЕООД, оферта с вх. № 16/КТ-26 от 23.02.2016 год.;
16. „Агромах“ ЕООД, оферта с вх. № 16/КТ-26 от 23.02.2016 год.;

Съгласно поставените изисквания на възложителя в документацията за участие:

Техническо предложение, следва да бъде изготвено по образец (**Образец №13**), при съблюдаване на изискванията на Техническата спецификация и работните проекти.

1. Срок за изпълнение на строителството, включително съпътстващи СМР/ - (.....) от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка на сградата;

2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект.

.....години (словом:)

В техническата си оферта участникът следва да предложи и да опише:

Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение (обектът следва да е разделен километрично, с посочени ключови моменти по време на изпълнение и приемане на обекта; взаимовръзката между отделните дейности; използване на оборудването).

Описание на необходимата строителна техника (оборудване) за изпълнението на обекта (включващо брой и основни технически характеристики на оборудването), действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп).

Описание на организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, гарантиране експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР и мерки за безопасност).

Описание на плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), извозване и депониране на излишни скални и земни маси и стр.отпадъци, аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси).

Описание на организация на човешките ресурси необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала.

Техническото предложение трябва да съответства на Графика за изпълнение и предвидената за използване техника.

Участниците следва да изготвят Линеен календарен график, въз основа на предложеният от тях срок за изпълнение на обекта.

!!!ВАЖНО Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линеен календарен план и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна записка и методологията за изпълнение и линеен календарен график и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката.

1. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник „Водстрой 98“ АД.

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник „Водстрой 98“ АД:

Плик №2 на участника „Водстрой 98“ АД съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

1. Срок за изпълнение на строителството – **190 календарни дни;**
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – **16 години.**

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.

Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение от 2стр. до 78 стр.

xxxxxxx Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Описание на необходимата строителна техника (оборудване) за изпълнението на обекта (включващо брой и основни технически характеристики на оборудването), действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп).

xxxxxxx Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Описание на организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, гарантиране експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР и мерки за безопасност).

xxxxxxx Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Описание на плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), извозване и депониране на излишни скални и земни маси и стр.отпадъци, аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси).

xxxxxxx Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

От стр. 104 до стр. 117 включително.

Описание на организация на човешките ресурси необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала.

xxxxxxx Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

От стр. 118 до стр. 121 включително.

Приложени са също така:

- Техническо предложение в свободна форма;
- Линеен календарен график;
- Ресурсни диаграми;
- Схема за работа на звено 1;
- Схема за работа на звено 2;
- Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП по Образец № 14.

Мотиви:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то не отговаря на поставените от Възложителя изисквания, поради следното:

Установи се разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния календарен план и е констатирано несъответствие, а именно:

1. Видно от представения линеен график в т. 1 Канализация Батановци, в графа срок е посочено 190 дни, а във следващите графи, са посочени месеците от М1 – до М9 умножено по 30 календарни дни сборът им е 270 календарни дни, в Техническото предложение – Образец №9, участникът е оферирал – 190 календарни дни.

2. В линейния график в т. 4 Канализация на кв. «Делниче» и т. 5 Битова, в графа срок, е посочено 156 дни, като е отбелязано в гант диаграмата, че срокът започва от М1- от началото на втората десетдневка и приключва в М8 по средата на втората десетдневка. Общият сбор на дните се получава 215 календарни дни и т.н. за всички останали поддейности.

3. В линейния график в т. 14 Дъждовна, в графа срок, е посочено 122 дни, като е отбелязано в гант диаграмата, че срокът започва от М2 - от средата на третата десетдневка и приключва в М8 по средата на втората десетдневка. Общият сбор на дните се получава 170 календарни дни и т.н. за всички останали поддейности.

4. В линейния график в т. 20 Канализация на кв. «Бор», в графа срок, е посочено 183 дни, като е отбелязано в гант диаграмата, че срокът започва от М1- от началото на втората десетдневка и приключва в М9 в края втората десетдневка. Общият сбор на дните се получава 250 календарни дни и т.н. за всички останали поддейности.

5. В линейния график в т. 21 Битова, в графа срок, е посочено 147 дни, като е отбелязано в гант диаграмата, че срокът започва от М2 - от началото на втората десетдневка и приключва в М8 в началото на първата десетдневка. Общият сбор на дните се получава 200 календарни дни и т.н. за всички останали поддейности.

6. В линейния график в т. 29 Дъждовна, в графа срок, е посочено 88 дни, като е отбелязано в гант диаграмата, че срокът започва от М2 - от началото на третата десетдневка и приключва в М6 в края на втората десетдневка. Общият сбор на дните се получава 120 календарни дни и т.н. за всички останали поддейности.

В изискванията поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в **Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”** е посочено, че Комисията проверява техническото предложение за изпълнение на поръчката, с цел да установи дали са подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. **!!!ВАЖНО Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния календарен план** и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна записка и методологията за изпълнение и линейния календарен график и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. ***Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 69, ал. 1 от ЗОП.***

Във връзка с направените констатации относно Плик № 2 „Техническо предложение” на оферта с вх. № 16/КТ-11 от 22.02.2016 год., депозирана от участник „Водстрой 98“ АД, Комисията констатира, че същото не отговаря на изискванията, поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, Техническото предложение Образец № 13, поради което и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага участника за отстраняване от процедурата.

2. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник „Мегаинвест Холд“ ЕООД.

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник „Мегаинвест Холд“ ЕООД:

Плик №2 на участника „Мегаинвест Холд“ ЕООД съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

1. **Срок за изпълнение на строителството – 180 календарни дни;**
2. **Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – 16 години.**

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.

1. Участникът посочва, че има изградена система за управление и изброява закони, правилници, нормативни и технически актове, които ще бъдат спазвани при изпълнението на обществената поръчка (от стр. 3 до стр. 4).

2. Обща част – тук участникът описва общите отговорности и задължения, които ще поеме по време на изпълнение на обекта, както и посочва, че ще осигури всички необходими условия за достъп до обекта по време на СМР за Възложителя или всяко лице, упълномощено от него. (стр. 4 до стр. 5)

3. Организация на строителната площадка - тук участникът основно е описал временната строителна база, която ще създаде и мерките за безопасност, които ще предприеме; ще осигури ел. захранване на обекта и след приключване на работата по договора ще демонтира всички обекти на временното строителство. (стр. 5 до стр. 6)

4. Основни видове СМР – описана е техническата последователност на строителните процеси, а именно:

I етап – земни работи включващи разваляне на настилки, направа на изкопи и укрепването им.

II етап – монтаж на тръби, направа на ревизионни шахти и др.

III етап – направа на обратни насипи и възстановяване на настилки.

5. Технология и изпълнение на основните видове СМР, съгласно изискванията на Възложителя:

- **Земни работи/ изкопни работи** – участникът описва технологията на изпълнение на изкопните работи, обратната засипка на изкопи, изпълнението на ревизионните шахти, полагането на тръбите и изпитването им, описание на пътните и асфалтовите работи, подготовка на екзекутивната документация.

- **Описание на необходимата строителна техника за изпълнение на обекта** – в табличен вид участникът е изброил техническото оборудване и е дал броя на машините, както и действия за реакция при отказ/инцидент със строителни машини.

- **Трудови ресурси** - Участникът предвижда да работи едновременно с две строителни звена. Първото ще работи по част „Земни работи“, второто ще изпълнява канализационната система. Участникът е дал и техническото ръководство, което включва ръководител екип, отговорник по контрол и качество, отговорник по ЗБУТ, геодезист . (стр. 12 до стр. 13)

- **Мерки за безопасни условия на труд:** 1. Организационен план, който включва: 1.1. Ограничителни условия по ПБЗ, 1.2 Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ; 1.3. Класифициране на опасностите; 1.4. Инструкции за безопасна работа.

- **Задължителни мероприятия** – участникът е посочил задължителните действия, които ще се предприемат за обезопасяване на обекта.

- Временна организация на движението при извършване на СМР – участникът е описал организационни условия за преодоляване на опасностите и предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии, и евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка.

- Мероприятия за опазване на околната среда - участникът е разработил управление на видовете отпадъците, опазване на атмосферния въздух и ниво на шум, опазване на природните ресурси.

- Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове.

- Описание на плана за използване на материалите, производство/доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), използване и депониране на излишни скални и земни маси и строителни отпадъци, аргументиран подход за доставка на асфалтови смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтови смеси) – участникът посочва, че разполага със собствена складова база, в която ще се съхраняват необходимите материали и ще бъдат доставяни съгласно нуждите на обекта. Ще депонира земните маси на места, определени от възложителя, а за доставка на асфалт и инертни материали участникът посочва, че има договор с фирма „Балкан агро сервиз“. Участникът е описал начините за съхранение и транспортиране на асфалт и инертни материали.

Към техническото предложение е приложен също така линеен график.

Мотиви:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то не отговаря на поставените от Възложителя изисквания, поради следното:

Установи се разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния календарен план, а именно:

1. Участникът не е описал в Организация на строителната площадка охраната на обекта, по какъв начин предвижда да е пропускателния режим, също така не е описал по какъв начин предвижда да е гарантирана експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР.

2. Участникът не е описал в Технология и изпълнение на основните видове СМР, ключовите моменти по време на изпълнение и предаване на обекта и използване на оборудването.

3. Участникът в своята обяснителна записка не е направил описание на организацията на човешките ресурси необходими за изпълнение на проекта, както и разполагането на персонала, като е посочил само техническото ръководство, което включва ръководител екип, отговорник по контрол и качество, отговорник по ЗБУТ, геодезист.

4. Участникът не е описал в Описание на необходимата строителна техника техническите ѝ характеристики и на оборудването.

5. Участникът не е представил описание на плана за използване на материалите, извозването и депонирането на излишните скални, земни маси и строителни отпадъци.

6. Линейният календарен график не отговаря на предложението за изпълнение срок, а именно:

Видно от представения линеен календарен график, в който са посочени само видовете СМР, но не е предвиден ден за подписването на протокол Акт Обр. 2, както и ден за подписването на протокол констативен акт Обр. 15 за предаването на обекта. Представеният линеен календарен график е без начало и край.

Съгласно Чл.4. (1) от Проекта на договор „Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи по и предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15, подписан без забележки, е съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложението от него линеен график –/...../ календарни дни. Срокът започва да тече от датата на предаване на строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Акт Обр. 2, подписан от страните.

Видно от представеното техническо предложение - Образец 13 в т. 1 участникът е декларирал срок за изпълнение на строителството 180 календарни дни от подписване на протокол образец 2 за откриване на строителната площадка.

В изискванията поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в **Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”** е посочено, че Комисията проверява техническото предложение за изпълнение на поръчката, с цел да установи дали са подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. **!!!ВАЖНО Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложението срок за изпълнение и линейния календарен план** и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна записка и методологията за изпълнение и линейния календарен график и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. ***Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 69, ал. 1 от ЗОП.***

Във връзка с направените констатации относно Плик № 2 „Техническо предложение” на оферта с вх. № 16/КТ-13 от 23.02.2016 год., депозирана от участник „Мегаинвест Холд“ ЕООД, Комисията констатира, че същото не отговаря на изискванията, поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, Техническото предложение Образец № 13, поради което и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага участника за отстраняване от процедурата.

3. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД.

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД:

Плик №2 на участника „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

- 1. Срок за изпълнение на строителството – 115 календарни дни;**
- 2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – 16 години.**

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.

Офертата на участника съдържа:

Обяснителна записка с методология на изпълнение, в която са описани:

I. Предмета на поръчката;

II. Съществуващото положение;

III. Проектно решение;

IV. Очаквани резултати от реализацията на обществената поръчка;

V. Методология на изпълнение – тук участникът е описал начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение. Участникът е описал три етапа.

- Етап 1 Подготовка на изпълнение на СМР, който включва изграждане на геодезическа мрежа (заснемане, мониторинг на СМР, уточняване на местоположението на подземните инфраструктури, получаване на разрешение от СН, уведомяване на експлоатационното ВиК дружество)

- Етап 2 Изпълнение на строителството – включва изграждане на канализационни клонове за битови и дъждовни води, РШ, СКО, улични оттоци, изграждане на охранителния канал в кв. Бор. Канализационните клонове ще бъдат изградени от 6 броя канализационни екипи, което включва изпълнението на изкопни работи, полагане на канализационни тръби, обратни засипки, възстановяването на асфалтовата настилка. Участникът е предвидил състава на канализационния екип да се състои от 11 души. Участникът е описал и начина на изпълнение на дейностите, като е посочил, че асфалтобетонната смес ще бъде контролирана в собствена лаборатория и е описал екипа за полагане на асфалта, състоящ се от 11 души.

- Етап 3 Завършване на строителството и издаване разрешение за ползване – участникът е описал необходимите дейности за въвеждане на обекта в експлоатация.

Технология на изпълнение на канализационните клонове – описани са видовете СМР по реда на изпълнението им, а именно разваляне на улична настилка, изкопни работи, укрепване на изкопите, полагане на тръбите, изпълнение на шахти, изпълнение СКО, засипване на тръби, обратна засипка и уплътняване, възстановяване на настилка. В точка технологични особености на изпълнението подробно са описани как ще се извършват всички дейности и контрола по изпълнението им.

Възстановяване на асфалтобетонната настилка – подробно участникът е описал подготовката на повърхността за асфалтиране, изпълнение на опитни участъци, изпитване и приемане на извършените асфалтови пластове и други.

- Описание на необходимата строителна техника за изпълнение на обекта, действия за реакция при инциденти със строителни машини – изпълнението на обекта се предвижда да се изпълни от 6 броя канализационни екипи и един асфалтополагащ екип, напълно оборудвани с необходимата по вид, количество и производителност строителна механизация. За реакция при инциденти със строителни машини участникът е предвидил 4 подхода. В табличен вид е представил вида, техническите характеристики и броя на строителната техника.

- Описание на организация на строителната площадка – включва подготовка на строителната площадка по документи, разработване и утвърждаване на планове за действие при екстремни ситуации, изготвяне и съгласуване на проект за временна организация на движението, подготовка на строителната площадка,

устройство на строителна база и други. От стр. 48 до 59 участникът е описал изискванията при изпълнение на земните работи, специфични изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на бетонови работи, извършване на бетонови работи, специфични изисквания за безопасна работа и здраве при товарене и разтоварване на товари и други.

- Описание на плана за използване на материалите, производство/доставка на материали – тук са описани основните доставки необходими за изграждането на обекта, като участникът е посочил, че гофрираните ПЕВП и PVC канализационни тръби ще бъдат доставени от фирма “ЮРОКОМ 2000“, гр. София; инертните материали ще бъдат доставени от Мобилна ТСИ „Целовижда“; бетон и бетонови изделия – „Хидрострой“ ООД, гр. Перник и „Реликс Вибро“ АД, гр. София. Необходимите количества асфалтови смеси ще се произвеждат и доставят от асфалтова база, собственост на участника, разположена в землището на гр. Сливница. Текущият контрол на качеството ще се осъществява от строителна лаборатория, собственост на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД.

- Описание на организация на човешките ресурси, необходими за изпълнението на обекта - участникът описва, че прякото ръководство и контрол на обекта ще се осъществява от ръководител на обекта, технически ръководители, специалист по качеството и специалист по ЗБУТ. За всеки един от ръководния екип са посочени съответните задължения. Участникът е представил органиграма – организационна схема за управление на обекта.

Към техническото предложение са приложени също така:

- Обяснителна записка с методология за изпълнение;
- Линеен календарен график;
- График на работната ръка по брой човекочаса;
- График на механизацията по брой машиносмени;
- График на механизацията, разпределена по екипи и звена, по видове и брой, необходима за изпълнение на СМР;
- График на работната ръка, разпределена по екипи и звена, по видове и брой, необходима за изпълнение на СМР;

Мотиви:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то не отговаря на поставените от Възложителя изисквания, поради следното:

1. Установи се разминаване в Обяснителна записка с методология на изпълнение описателната част (стр. 14-15) – етапи на строителството, участникът е посочил, че канализационните екипи се състоят от общо 11 души, а в График на работната ръка разпределена по екипи и звена по видове и брой, необходима за изпълнение на СМР Приложение № 4, за канализационния екип са посочени 16 души.

В изискванията поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в **Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“** е посочено, че Комисията проверява техническото предложение за изпълнение на поръчката, с цел да установи дали са подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. **!!!ВАЖНО** Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано

разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния календарен план и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна записка и методологията за изпълнение и линейния календарен график и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. **Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 69, ал. 1 от ЗОП.**

Във връзка с направените констатации относно Плик № 2 „Техническо предложение” оферта с вх. № 16/КТ-14 от 23.02.2016 год., депозирана от участник „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, Комисията констатира, че същото не отговаря на изискванията, поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, Техническото предложение Образец № 13, поради което и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага участника за отстраняване от процедурата.

4. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник „Каро трейдинг“ ООД.

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник „Каро трейдинг“ ООД.

Плик №2 на участника „Каро трейдинг“ ООД съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

1. Срок за изпълнение на строителството – 52 календарни дни;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – 16 години.

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.

Обяснителна записка с методология на изпълнение :

xxxxxx Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Към техническото предложение са приложени също така:

- Обяснителна записка;
- Линеен календарен график;
- Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

МОТИВИ:

От прегледа на техническото предложение на участника „Каро трейдинг“ ООД се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация и документацията за участие в обществената поръчка. С оглед на което, офертата на участника се допуска до етап оценка на предложението по техническите показатели П1 и П2, съгласно методиката за оценка в процедурата.

5. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник „Райкомерс конструкшън“ ЕАД

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник „Райкомерс конструктори“ ЕАД.

Плик №2 на участника „Райкомерс конструктори“ ЕАД съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

1. Срок за изпълнение на строителството – 84 календарни дни;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – 16 години.

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.

В „Обяснителната записка с методологията за изпълнение“ участникът е описал ключови моменти по време на изпълнение и приемане на обекта, като първият от тях е „Организационната схема в етапа на подготовка на строителната площадка“. Целият подготвителен етап е отбелязан в линейния календарен график като „Мобилизация“. Участникът е описал последователността на извършване на дейностите, технологията на изпълнение и екипа, участващ в този етап.

Вторият ключов момент описан от участника е „Организационна схема в етапа на доставки на материалите, съгласно проектното решение“. Участникът е направил предварителна спецификация на основните материали. Извадени са и ориентировъчно количество на необходимите инертни материали и асфалтови смеси. Участникът разполага с електронна система за въвеждане, следене и изписване на материали. Специалист логистика е отговорен за следене и спазване на графика за доставки, както и за контактите с доставчиците. След подписване на договор и преди началото на СМР, участникът ще представи на Надзора всички необходими документи за одобрението на доставчиците и източниците на материали – сертификати за качество, декларации за съответствие, протоколи от изпитвания, инструкции от производителя и др. Контролът на влаганите в строежа строителни продукти ще се осъществява, както от техническите ръководители и специалист по качеството, така и от консултанта при упражняване на технически надзор по реда на ЗУТ.

Третият ключов момент е „Организационна схема в етапа на изпълнение“. Участникът е описал на първо място управленския екип състоящ се от следните ключови специалисти: Ръководител проект; Групов технически ръководител канализация; Специалист по ЗБУТ; Специалист контрол по качеството; Ръководител ПТО. Описани са задълженията и отговорностите на всеки един от тях. Участникът е представил и ръководен персонал от средно управленско ниво и административен персонал както следва: Технически ръководител по част ВиК; Технически ръководител по част пътна; Геодезист; Специалисти ПТО; Специалисти логистика; Отговорник склад; Технически сътрудник. В централните офиси са предвидени: Финансов отдел; Счетоводен отдел; Отдел логистика; Експерт ЗБУТ; Експерт качество; Специалисти комуникации; IT специалисти; Юрисконсулти; Ремонтна работилница; Снабдители. Тясно сътрудничество на управленско ниво и на средно управленско ниво ще бъде осъществено с представители на ВиК дружеството. Информация за датите на спиране на водоподаването ще бъде съгласувана ежедневно с представители на ВиК дружеството и ще бъде потърсен и намерен най-подходящия начин за предварително уведомяване на гражданите, като спиране на водоподаването няма да бъде допускано за повече от 8 часа. През целия етап на изпълнение на СМР ще се изготвят и окомплектоват протоколи по Наредба №3; ексекутиви; бетонов дневник; бетонов дневник; описи; протоколи от изпитвания; измервателни протоколи; снимки и др. Участникът е предвидил изработването и поставянето на постоянни обяснителни табели, както и участие във всички организирани срещи за напредъка и изготвяне на ежемесечни отчети и доклади. Участникът предвижда изграждане на база на

територията на гр. Батановци за складиране на необходимите материали, както и площадката на претоварване на инертните материали.

На четвърто място участникът е представил „Технология на изпълнение, технологична последователност на строителните процеси“. Основните етапи за изпълнение на поръчката са: 1. Подписване на договор и получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране на дейностите по поръчката. 2. Строително-монтажни работи включващи: Мобилизация; Доставка на материали; Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа, СКО и УО; Лабораторни проби; Изпитвания на канализация по участъци; Възстановяване на разрушени настилки, бордюри и тротоари; Провеждане на 72-часова проба в експлоатационни условия. 3. Съпътстващи строително-монтажните работи дейности: Изготвяне на документи по време на строителството; Провеждане на срещи за отразяване на напредъка на строителството; Съгласуване на проекти за ВОБД, монтаж и демонтаж на огради, укрепления и др.; Мерки за комуникация и публичност; Мерки за опазване на околната среда; Изготвяне на екзекутивна документация. 4. Подписване на Протокол Образец 17 за провеждане на 72-часова проба в експлоатационни условия и Констативен акт Образец 17. 5. Изготвяне на Окончателен доклад от Консултанта, искане до ДНСК от Възложителя за Държавна приемателна комисия, Подписване на Протокол за установяване годността на ползване на строежа Образец 16, издаване на Разрешение за ползване от ДНСК. Технологичната последователност при изграждане на канализация чрез хоризонтален сондаж включва: Трасиране на съществуващите канални отклонения; Временна сигнализация съгласно проект за ВОБД и съгласуван график с КАТ, БДЖ и местните общински служби; отлагане на трасето на канала за съответния етап и усвояване на временни репери; проучване на съществуващите подземни комуникации и уточняването им на място с представители на съответните експлоатационни дружества. Техническото описание на метода „Безтраншейно полагане на обсадни стоманени тръби с хидравлична преса с дължина на проходката до 30м включва: 1. Подготвителни работи – Изкопаване и укрепване на стартов отвор с параметри на светлата част; Подравняване и оформяне дъно изкоп с каменна фракция или земновлажен бетон; Монтаж на бетонен и метален опорни щитове; Изграждане на площадка, върху която ще се полагат сегментите на обсадната стоманена тръба в процеса на придобиване; Замерване нива, монтаж на репери и напречни греди с котви, съвпадащи с мисленото продължение на дъното на обсадната стоманена тръба. 2. Проходка – Пускане на първия сегмент от обсадната тръба; Спускане на хидравличната преса в изкопа и монтирането ѝ зад подлежащия на пробутване сегмент; Хидравличната преса се разполага и нивелира по проектната ос на предстоящия за изпълнение сондаж; Монтиране между задния край на сегмента и буталата на хидравличната преса на метален щит; След проходка от 1-1,5м щитът се демонтира, изважда се събралата се земна маса и се прави контролно геодезическо замерване на котите на тръбата; Следва нова проходка с дължина от около 1м, отново се зачиства и замерва; Върху напречните греди се спуска следващия сегмент като се нивелира и заварява челно за първия. Монтира се металния щит и проходката продължава; Действията се повтарят докато се стигне желаната дължина на обсадната тръба. 3. Довършителни работи – демонтиране на оборудване и разкрепване на стартовия отвор. Технологичната последователност при изграждане на канализация по открит способ включва – Временна сигнализация; Отлагане на трасето и установяване на временни репери; проучване на съществуващите подземни комуникации; уточняване на място на СКО; изрязване, разкъртване и извозване на съществуващата асфалтова настилка; изкоп с багер; укрепване на изкопа; ръчен изкоп; полагане на пясъчна подложка; уплътняване на дъното; монтаж на канализационни тръби и фасонни части; изграждане на РШ; засипване с пясък; изпитване на канализационния участък; обратно засипване,

уплътняване и изпитване на обратния насип; изграждане на СКО; възстановяване на нарушена настилка; монтаж на бордюри и тротоари; полагане на пътна настилка; заливане на фуги; Демонтаж на знаците. Методите на изпълнение са: Отлагане на трасето, проверка на теренни коти; Проучване на съществуващите комуникации; Въвеждане на временна организация на движение; Изрязване и отстраняване на настилка; Изкопи; Контрол на изкопа; Укрепване на изкопа; Направа на пясъчна подложка; Монтаж на тръби и фасонни части; Изграждане на канализационни отклонения; Изпитване на канализация; Обратно засипване и уплътняване; Изпълнение на асфалтобетонно покритие; Направа на бордюри и водещи ивици; Направа на тротоари; Изграждане на РШ; Изпълнение на ВОД.

На пето място участникът е представил „Организация в етап на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели“ – Контрол от проектантите; Изпитване на канализацията; Необходимите документи при предаване на обекта.

На следващо място участникът е описал „Осигуряване на качеството. Методи и организация на текущия контрол“ – Контрол на материали при производителя; Контрол на материали в складовата база; Контрол на строителни дейности при монтаж.

На седмо място участникът е представил „Стратегия за изпълнение“. Подробно е описана механизацията. Участникът представя два плана. 1. План за действия за реакция при инциденти със строителни машини – Увод; Видове аварии според големината и характера на възникване; Дефиниции; Опасности и мерки. 2. План за действия при отказ и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп – Отказ на малка строителна механизация и микробуси; Отказ на тежка строителна механизация и товарни автомобили; Ограничен или отнет достъп до механизация на изпълнителя. Участникът ще извърши строителството с 5 канализационни екипа, 2 екипа за изграждане на СКО, 2 екипа за изграждане на УО, 1 сондажен екип и 2 специализирани екипа за пътно-възстановителни работи. Описан е състава на екипа и съответната механизация, както и профилите за които е отговорен.

На осмо място участникът е описал „Управление на риска“ – видовете рискове, процесът на управлението на риска, като е представил 47 риска с обхват, вероятност, степен на въздействие, тежест, мерки за недопускане и мерки за преодоляване на риска.

На следващо място участникът е описал „Мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на строителните дейности“ – Спиране на водата; Запушване на канализационно отклонение; Едновременна работа на много участъци и затрудняване на движението; Шум; Запрашеност; Замърсяване на околната среда; Изкопни работи.

Накрая участникът е описал подробно „Мерки за опазване на околната среда.

Участникът е представил Линеен календарен график, като обектът е разделен километрично с участието на отделните екипи и съответна механизация /описана към всеки екип/ както и времето изпълнение. Представени са и диаграми на работната ръка за технически ръководител, работник и машинист, както и диаграми на механизацията – багер верижен, ваяк, хидравлична преса, багер комбиниран, самосвал, асфалтополагач.

Към техническото предложение са приложени също така:

- Линеен календарен график;
- Диаграми на работна ръка – технически ръководител, работник, машинист;
- Диаграма на механизацията.

МОТИВИ:

От прегледа на техническото предложение на участника „Райкомерс конструктори“ ЕАД се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация и документацията за участие в обществената поръчката. С оглед на което, офертата на участника се допуска до етап оценка на предложението по техническите показатели П1 и П2, съгласно методиката за оценка в процедурата.

6. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник ДЗД „Пема Строй“

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник ДЗД „Пема Строй“.

Плик №2 на участника ДЗД „Пема Строй“ съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

1. Срок за изпълнение на строителството – 30 календарни дни;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – 15,99 години.

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.

Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение (обектът следва да е разделен километрично, с посочени ключови моменти по време на изпълнение и приемане на обекта; взаимовръзката между отделните дейности; използване на оборудването). Участникът предвижда СМР да стартират едновременно на четири работни фронта за предвидената за изграждане канализационна мрежа и дъждовна канализация и да бъдат изпълнявани от четири работни звена, вкл. и подготвителните мероприятия преди започване на същинските СМР.

Първото работно звено предвижда да извършва всички предвидени дейности по битова канализационна мрежа на кв. Делниче с община дължина от 2500 м.;

Второто работно звено предвижда да извършва работи последователно по изграждането на битова канализационна мрежа кв. Бор с обща дължина 1 800м;

Третото работно звено предвижда да извършва дейности по дъждовна канализация кв. Делниче – с обща дължина от 640м.;

Четвъртото работно звено предвижда да извършва дейности по изграждане на дъждовната канализация кв. Бор с обща дължина 830м. от 7 стр. до 8 стр.

Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение от 8 стр. до 43 стр. Строителният процес стартира след подписване на акт обр. 2, за откриване на строителната площадка, след изпълнение на следните подготвителни дейности: - осигуряване на охрана на обекта, - обособяване на приобектов склад, - осигуряване на необходимата механизация, - осигуряване на контейнери за събиране, съхранение и извозване на строителни отпадъци; - обезопасяване на всички подходи, пътеки и отвори с парапети, прегради и др., както и поставяне на предупредителни и указателни знаци, в съответствие с разработения ПБЗ;

Посочил е дейностите и технологията на изпълнение, както следва: - Земни работи; - изкопни работи; - Подложка под тръбите; - Отводняване на изкопа от подпочвени води; - Изпълняване на обратна засипка; - проби за уплътняване; - Монтажни работи; - Ковражни, армировъчни и бетонови работи (участникът е описал

на какви стандарти трябва да отговарят); - Товаро-разтоварни работи; - Работа с машини; - Работа с електрически ток; - Работа с електрически машини;

Изпълнение на дейностите по Канализационна мрежа: материали – общи изисквания; канализация – тръби PP и GRP; транспортиране; товарене, разтоварване; полагане на тръбите; пресичане на новопроектираната канализация със съществуващи подземни проводни и съоръжения и укрепването им.

Изпълнение на съоръженията по Канализационната мрежа: ревизионни шахти - подробно е описано елементите, от които се състоят шахтите; Сградни канализационни отклонения; улични оттоци /Дъждоприемници/;

Фитинги на СКО и УО: - Общи характеристики; - флекс адаптор; - дъги; - тройници; - тапи; - Дъждопреливници; - изпитване на канализацията - едночасова и 72-часова проба; Посочено е приложимото законодателство и нормативната база.

Участникът е посочил следните ключови моменти по време на изпълнение и приемане на обекта:

Ключов момент 1 – Изпълнение на строително монтажните дейности.

Ключов момент 2 – Изпълнение на строителството, засягащо във възможно най-малка степен околната среда и населението;

Ключов момент 3 – Въвеждане на обекта в експлоатация

От 43 стр. до 51 стр. са посочени и обяснени подробно от участника трите ключови момента.

Описание на необходимата строителна техника (оборудване) за изпълнението на обекта (включващо брой и основни технически характеристики на оборудването), действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп).

Участникът е описал в табличен вид строителната техника, с която ще обезпечи работните си екипи, като е описал характеристиките на механизацията, която ще бъде използвана за строителството - от 51 стр. до 53 стр. На стр. 54 са описани действия и организацията за реакция при отказ/инциденти със строителни машини на обекта. Участникът е посочил, че наличната за дружеството техника и механизация не се изчерпва с посочената в от стр. 51-53. С оглед спазването на предвложения план-график за изпълнение на поръчката, е предвидил при инцидент или отказ на строителни машини същите да бъдат незабавно заменени с други, в рамките на няколко часа. За целта предвижда да се изготви актуализира план за реакция за използваните машини ежеседмично, на база на отчетеният режим на изпълнение на заложените задачи, съгласно план графика за изпълнение.

Описание на организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, гарантиране експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР и мерки за безопасност).

Участникът е посочил, че подробно описание на предлаганата организация на строителната площадка е дал по горе в част Технология и организация /вкл. и подготвителните мероприятия на площадката, технологичното и организационното изпълнение на предвидени видове СМР, както и почистването начина на предаване на строителната площадка. Участникът от 24стр. до 25 стр. е описал в т. товарно-разтоварни работи временното приобектово складиране и съхранение на материали и изделия да се извършват в съответствие със здравословни и безопасни условия на труд при товарно-разтоварни работи по начин, изключващ самоволното им изместване, преобръщане и падане; Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети; При изпълнение на обекта, с оглед предпоставките за нарушение нормалната среда на живущите и бизнеса участникът ще спазва

действащото законодателство и Наредбите на община Перник, с оглед недопускане на събития, създаващи предпоставки за не само идентифицираните от Възложителя затруднения, а именно – достъп, външна среда и др. С оглед безопасното изпълнение на СМР и тяхното правилно изпълнение на технологичните изисквания Изпълнителят предвижда да въведе временна организация на движението като мерки за безопасност.

В този раздел е пояснил, че друг основен момент при организацията на строителната площадка са: човешките ресурси, които ще бъдат използвани за изпълнение на предмета на поръчката, както и последователността и координацията между отделните звена работещи на обекта от 54 стр. до 65 стр.

Описание на плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), извозване и депониране на излишни скални и земни маси и стр.отпадъци, аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси).

Участникът е посочил, че за добра организация и срочно изпълнение, ще изготви план за доставка на материали, базиращ се на следните основни елементи: - План за снабдяване, за целия период ще се предлага в два варианта: а) сумарен по категории; б) подробен по асортименти. Участникът е планирал всички необходими материали и продукти за изпълнение на поръчката да се заявят по изготвения план за доставки на база сумарен и по категории на изброени от него доставчици, като сключат за целта договори с планово извършване на доставки на база на линейния график за изпълнение.

Описание на организация на човешките ресурси необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала.

Участникът е посочил, че е предложил ключови експерти, съгласно изискванията на Възложителя и други експерти, които ще подпомагат изпълнението на поръчката. Предвидил е техническо ръководство на обекта, с разписани подробно в таблица отговорности. От стр.65 до стр.67.

Също така участникът е посочил, че броят на работниците за всеки един тип дейност ще се определя в зависимост от количествата на предвидените работи, като ще се вземат предвид нормите за извършване на всяка една дейност. Ще бъдат създадени четири технологични потока, които ще работят успоредно. От стр.68 до стр.80.

Към техническото предложение са приложени също така:

- Обяснителна записка с методология за изпълнение;
- Линеен календарен график за изпълнение на Битовата канализационна мрежа в кв. “Делниче“;
- Линеен календарен график за изпълнение на Дъждовна канализационна мрежа в кв. “Делниче“;
- Линеен календарен график за изпълнение на Битовата канализационна мрежа в кв. “Бор“;
- Линеен календарен график за изпълнение на Дъждовна канализационна мрежа в кв. “Бор“.
- В графика са включени работна ръка по брой човекочаса, механизация по брой машиносмени, брой човеко дни, брой работници за ден и необходими брой работни дни.
- Диаграма на работната ръка за кв. “Делниче“, битова канализация, разпределена по профили на канализацията, необходими за изпълнение на СМР;

- Диаграма на работната ръка за кв. "Делниче", дъждовна канализация, разпределена по профили на канализацията, необходими за изпълнение на СМР;

- Диаграма на работната ръка за кв. "Бор", битова канализация, разпределена по профили на канализацията, необходими за изпълнение на СМР.

- Диаграма на работната ръка за кв. "Бор", дъждовна канализация, разпределена по профили на канализацията, необходими за изпълнение на СМР.

МОТИВИ:

От прегледа на техническото предложение на участника ДЗЗД „Пема Строй“ се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация и документацията за участие в обществената поръчката. С оглед на което, офертата на участника се допуска до етап оценка на предложението по техническите показатели П1 и П2, съгласно методиката за оценка в процедурата.

7. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник „Трейс груп холд“ АД

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник „Трейс груп холд“ АД.

Плик №2 на участника „Трейс груп холд“ АД съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

1. Срок за изпълнение на строителството – 143 календарни дни;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект :
 - 16 години за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи;
 - За всички останали СМР – съгласно чл.20, ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя. Офертата на участника съдържа:

- I. Предмет на поръчката – тук участникът описва съществуващото положение;
- II. Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение:

1. Основни видове работи и дейности – участникът предвижда следните видове дейности:

- Изграждане на битова канализация – описани са видовете работи като изкоп, засипване, уплътняване на земни почви, превоз на земни почви, направа на улични ревизионни шахти, поставяне на PVC тръби, поставяне и разваляне на калдъръм, настилка и други.

- Изграждане на дъждовна канализация - участникът предвижда следните видове дейности: изграждане на битова канализация – описани са видовете работи като изкоп, засипване, уплътняване на земни почви, подложка от пясък, заустване на дъждовен канал, превоз на земни почви, направа на улични ревизионни шахти, поставяне на PVC тръби, поставяне и разваляне на калдъръм, настилка и други.

- Изграждане на охранителен канал – включва изкоп, засипване, уплътняване, превоз на земни почви, подложка от циментов разтвор, подбетонни плочи и стоманобетонни канавки, превоз на циментов разтвор, облицовка на канали и други.

Точната последователност, етапи на изпълнение и връзката между отделните СМР и ресурси участникът е показал в линейния календарен график и обяснителната записка към него.

2. Използване на оборудването, механизацията за изпълнение на основните строителни дейности – в табличен вид участникът е дал необходимата механизация при изграждане на битовата и дъждовна канализация. Участникът е изброил приложимите технически спецификации по чл.30, ал 1 от ЗОП и нормативните актове, които поставят изискванията към СМР. Посочил е, че избраната последователност на отделните видове работи, както и мотивите за нея, подробно описани в линейния календарен график и обяснителната записка към него.

3. Етапи на изпълнение на строителството – включва следните периоди:

- Подготовка на строителните дейности, което включва временно строителство с изграждане на офиси и складове;

- Същинско изпълнение на СМР – изпълнителят ще извършва строителството на всеки участък при оптимално използване и запазване на инфраструктурата на населеното място; откритите изкопи ще са обезопасени; стратегия, която ще бъде използвана за постигане на резултатите се базира на спазване на изискванията на законовата и подзаконовата нормативна база, съобразяване с изискванията и условията на ЕС, здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност, опазване на околната среда, изпълнение на СМР без прекъсване за целия строителен период, създаване на минимален дискомфорт на населението и други.

- Организация на управление на строителния процес – целият процес на управление на проектирането и строителството участникът е изобразил схематично.

III. Описание на необходимата строителна техника – участникът е разпределил строителните машини, техническото оборудване и персонала в 4 комплексни бригади за извършване на СМР по канализационната и дъждосъбирателната мрежи, като съответно са дадени вида и броя на машините и 2 комплексни бригади за извършване на СМР по възстановяване на уличната настилка, като съответно е даден вида и броя на машините. Следват техническите характеристики на оборудването в табличен вид. Участникът е предвидил план за действие при ремонт на оборудването; план за действие при унищожено оборудване.

IV. Описание на организацията на строителната площадка – участникът е разработил: складиране и охрана на оборудването и материалите; охрана на обекта; гарантиране експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР; мерки за безопасност; безопасна работа с багери, пътностроителни машини, компресори, товаро-разтоварни машини, безопасна работа при ръчно обработване на товари и други.

V. Описание на плана за използване на материалите, производство/доставка на материали – при изпълнението на проекта участникът ще използва ритмичност при доставка на строителните продукти и детайли, като извънгабаритните товари ще бъдат превозвани в тъмната част на денонощието с оглед на осигуряване на безпрепятствено движение по пътните мрежи. Участникът разполага със собствена асфалтова база с производителност 150т/ч. разположена с района на гр. Костинброд. Асфалтовите смеси ще се транспортират със специализирани автосамосвали. Трошен камък и съответните фракции ще се доставят от кариера „Балша“. За възстановяване на пътните насипи и пътните основи ще се ползват инертни материали от кариерите на с.Студена. Строителната лаборатория е разположена на територията на асфалтовата база. Бетонните и стоманобетонни тръби ще бъдат доставяни от Реликс-Вибро, с.Студена и гр. София. Бетонните смеси ще се доставят от близките до обекта бетонни възли. Участникът е определил два типа материали в зависимост от складирането им – горещи асфалтови смеси и бетонни смеси и всички останали, които се доставят на обекта. Участникът е дал източниците на основните видове строителни продукти. Участникът е дал методи и организация на текущия контрол на качеството на материалите и изпълнените работи.

VI. Описание на организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала – Ключовият персонал се състои от ръководител строеж, по един технически ръководител в кв. Делниче и кв. Бор, геодезисти, отговорник по качество, координатор по безопасност и здраве. Участникът е сформирал екипи от различни по специалност работници за изпълнението на СМР за двата квартала, посочени са броят на работниците във всеки екип и е представена организационна схема. Участникът е представил описание на отговорностите и задълженията на ключовия персонал.

VII. Линеен календарен график - Представеният календарен график е съобразен с предложения срок на изпълнение и техническото предложение на участника. Към графика участникът е представил обяснителна записка, таблица с обхват на работните зони с дължини и характеристики. Обяснителната записка съдържа технология на изпълнение на видовете СМР.

Към техническото предложение са приложени също така:

- Обяснителна записка с методология на изпълнението;
- Линеен календарен график.

МОТИВИ:

От прегледа на техническото предложение на участника „Трейс груп холд“ АД се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация и документацията за участие в обществената поръчката. С оглед на което, офертата на участника се допуска до етап оценка на предложението по техническите показатели П1 и П2, съгласно методиката за оценка в процедурата.

8. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник „ПСГ“ АД

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник „ПСГ“ АД.

Плик №2 на участника „ПСГ“ АД съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

1. Срок за изпълнение на строителството – 270 календарни дни;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – 16 години.

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя. Офертата на участника съдържа:

xxxxxx Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Към техническото предложение са приложени също така:

- Декларация за конфиденциалност чл.33, ал.4 от ЗОП;
- Обяснителна записка с методология за изпълнение;
- Линеен-план график за изпълнение и диаграма на работната ръка;

Мотиви:

От прегледа на техническото предложение на участника „ПСГ“ АД се констатира, че то отговаря на поставените от Възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация и документацията за участие в обществената поръчката. С оглед на което, офертата на участника се допуска до етап оценка на предложението по техническите показатели П1 и П2, съгласно методиката за оценка в процедурата.

9. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник „Понсстройинженеринг“ АД.

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник „Понсстройинженеринг“ АД.

Плик №2 на участника „Понсстройинженеринг“ АД съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

1. Срок за изпълнение на строителството – 92 календарни дни;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – 16 години.

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.

Обяснителната записка с методология на изпълнение включва „Обща част“ – Цел на поръчката; Цели и източник на финансиране за предвидените дейности; Резултати и ползи от реализирането на проекта.

На следващо място участникът е представил „Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение“, които включват: Законова рамка и нормативна база при изпълнение на обществената поръчка; Предлаган подход за организация и изпълнение на СМР, включващ Етапи в предвидената организация за изпълнение и дейности, които ще се извършват при изпълнението на обект; Описание на обществената поръчка - Геоложки строеж на почвата и хидрогеоложка характеристика; Техническо решение на канализацията на кв. Делниче и кв. Бор – Канализационна система; Канализационна схема; Решение на битовата мрежа; Решение на дъждовната мрежа; Дължина на мрежата; Избор на тръби; Съоръжения на канализационната мрежа – Ревизионни шахти, Сградни отклонения, Дренаж, Дъждоприемни шахти, Охранителен канал на кв. Бор, Дъждопреливник и

отливен канал на Дъждопреливник на Довеждащ колектор до ПСОВ; Трасета на канали, които не са в улици; Особенности при изпълнение на канализацията.

В „Организация и изпълнение на строителните дейности и етапност на строителството“ участникът е описал Участници в строителството и взаимоотношения между тях; Поддейности/операции във всеки етап, които ще се извършват преди започване на строителните работи – Етап на подготовка на строителната площадка по документи; Етап на подготовка на строителната площадка на място.

На следващо място участникът е описал „Класификация на основните етапи и видове дейности“. Описани са „Дейности в етапа на подготовка за стартиране изпълнението на поръчката“, „Етап на строително-монтажни работи“, „Съпътстващи дейности“. Първият етап е „Етап на подготовка на строителната площадка по документи“, вторият – „Етап на подготовка на строителната площадка на място“, който включва: Организация по пристигане и настаняване; Практическо установяване на организацията на движение; Временна строителна база; Мобилизация; Складиране и охраняване на оборудване и материали; Получаване на разрешение от Възложителя.

Следващият етап е „Етап СМР“, който включва – Трасировка и строителна линия; Изкопаване и отводняване на каналните изкопи; Полагане на каналните тръби; Изпитване на положените канали; Обратно засипване на изкопи; Почистване на строителната площадка; Безопасност при работа; Прекъсване, преместване или затваряне на съществуващи комуникации; Заварени на място материали; Съхранение на материалите; Почистване; Отстраняване на растителност; Отстраняване на хумус; Уведомяване на експлоатационните дружества; Мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на строителните дейности и гарантиране на услугата.

В следващия етап „Етап на приемане на извършените работи“ участникът е описал актовете и протоколите, необходими при завършване на строителството, екзекутивна документация, протоколи от изпитвания. В „последователност при изпълнение на СМР“ са описани действащите Наредби и Правилници. След това са описани Отлагане върху терена; Подземни инфраструктури; Разчистване на площадката; Земни работи; Изпълнение на изкопни работи; Изпълнение на обратна засипка и насипни работи; Изпълнение на канализационната мрежа; Монтаж на тръбните участъци; Ремонт на тръбопровода при аварийен случай; Пресичане на други мрежи; Изпълнение на монолитни участъци; Транспортиране и полагане на бетонната смес; Ремонтно-възстановителни работи по пътното платно; Временна организация и безопасност на движението.

На следващо място участникът е представил „Описание на необходимата строителна техника /оборудване/за изпълнение на обекта“. Участникът е изброил необходимото оборудване спрямо видовете дейности. При описанието на Действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини, участникът е приел, че ще изготви „План за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп“ след възлагане на обществената поръчка.

На следващо място участникът е представил „Описание на организацията на строителната площадка“. Описана е дължината на мрежата; Избор на тръбите; Съоръженията на канализационната мрежа; Трасета на канали, които не са в улици; Особенности при изпълнение на канализацията. В „Транспортиране, манипулации и складиране“ са описани Товаро-повдигателни работи; Товарно-разтоварни работи; Транспорт; Доставка и складиране на материалите и оборудването; Доставка; Складиране; Охрана на материалите.

В „Описание на плана за използване на материалите производство/ доставка на материали“ участникът е описал съхраняване и транспортиране на материалите;

товарене, разтоварване и складиране на инертни материали; други видове работи. В „Описание на организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала“, участникът е представил управленския екип, състоящ се от Ръководител на проекта, Инженер ВиК, Инженер геодезист, Пътен инженер, Специалист по ЗБУТ, Експерт контрол по качеството, Технически ръководители и работни екипи. Описан е ръководният персонал от средно управленско ниво и персонал в централния офис. Всеки екип е оборудван с механизация, отразена в диаграмата на механизацията. Описани са необходимите документи при предаване на обекта по ЗУТ, изготвяне на месечни и тримесечни доклади, срещи.

В „Пожарна безопасност на строителната площадка“ участникът е описал изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

В „Безопасни условия на труд – организация и подход при изпълнение на СМР“ участникът е описал условията при Земни работи; Извършване на товарно- разтоварни работи и складиране на материали; Монтаж на строителни конструкции, технологично оборудване, тръбопроводи и инсталации.

В „Описание на начините за осигуряване на качеството, контрол на качеството“ са описани планиране и гарантиране на качеството, както и качествен контрол. В „Механизми за организация на ангажираните експерти“ участникът е посочил разделение на труда, съгласуваност и сътрудничество. В „Последователност и разпределение във времето на доставките на строителни материали“ са описани изискванията към материалите, продукти и оборудване. В „Мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията на местното население при извършване на строителните дейности“ участникът е описал девет минимални задължителни условия. Посочени са 19 мерки за преодоляване временното затруднение достъпа на МПС и пешеходци.

На следващо място в „План за организация по изпълнение на мерките по опазване на околната среда“ са описани основни дейности по опазване на околната среда в процеса на строителство; организация по изпълнение на мерките; Критерии за опазване на околната среда; Опазване на водите, въздуха и почвата; Контрол на шума; План за управление на строителните отпадъци.

Съгласно представения Линеен календарен график срокът на изпълнение е 92 календарни дни. Изпълнението на канализационните клонове, заедно със сградните отклонения и уличните оттоци ще се извършват едновременно от 6 екипа. Средния брой работници е 146, а максималния 246. Средният брой механизация е 83бр., а максималният – 144бр.

Към техническото предложение са приложени също така:

- Обяснителна записка с методология на изпълнението;
- Линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка;
- Диаграма на механизацията.

Мотиви:

От прегледа на техническото предложение на участника „Понсстройинженеринг“ АД се констатира, че то отговаря на поставените от възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация и документацията за участие в обществената поръчката. С оглед на което, офертата на участника се допуска до етап оценка на предложението по техническите показатели П1 и П2, съгласно методиката за оценка в процедурата.

10. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник ДЗЗД „ДИ - Батановци“.

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник ДЗЗД „ДИ - Батановци“.

Плик №2 на участника ДЗЗД „ДИ - Батановци“ съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

- 1.** Срок за изпълнение на строителството – **114 календарни дни**;
- 2.** Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – **16 години**.

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.

Участникът е представил Обща информация за предмета на поръчката с посочени цели и задачи. В резултатите и ползите от проекта са представени профилите на канализационните клонове с определените дължини, изразени в метри.

В „Организация и план на работа за изпълнение на поръчката“ участникът е описал йерархични и функционални зависимости между участниците в проекта – ръководител на екипа, координатор по безопасност и здраве, експерт по качеството, технически ръководител. Описани са три основни етапа на изпълнение – подготвителен, основен и заключителен. Описани са шест ключови момента. Участникът е описал отделните видове СМР в тяхната технологична последователност при циклично повтарящи се процеси. Участникът е описал съгласно последователността за изпълнение на отделните видове СМР необходимото оборудване и работници за всеки един от екипите. Обособени са девет екипа, като пет от тях работят по канализационни клонове, два по изграждане на СКО и УО и един по възстановяване на настилки. Към всеки екип е предвидена и механизация. Участникът е направил рекапитулация на механизацията, но няма техническите характеристики. Не са описани действия за реакции при отказ/инциденти със строителни машини /включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп.

Във „Видове СМР при изпълнение на обществената поръчка“ участникът е описал земни работи, контрол при изпълнение на насипи, товаро-разтоварни работи, канализация /монтаж на канализационни тръби, изграждане на РШ, УО, СКО, изпитване на канализационна мрежа/ засипване и уплътняване на изкопи, полагане на асфалтобетонно покритие, охрана на труда, гаранции за качество.

Участникът не е описал организацията на строителната площадка свързана с организацията на складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим.

Участникът не е представил план за използване на материалите, доставката, товарене и начин на съхранение и транспортиране, а така също извозване и депониране на излишни скални и земни маси и строителни отпадъци. Не е посочена доставката на асфалтовите смеси, мястото на производство, натоварването и начин на съхранение на асфалтовите смеси.

Участникът е описал Временна организация и безопасност на движението, Мерки за опазване на околната среда и Мерки за намаляване на дискомфорта и затрудненията на местното население. На стр.36 е упоменат Кмета на район Овча Купел за определяне на маршрута за транспортиране на отпадъците.

Към техническото предложение са приложени също така:

- Обяснителна записка с методология на изпълнението;
- Линеен календарен график.

МОТИВИ:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то не отговаря на поставените от Възложителя изисквания, поради следното:

1. Участникът е направил рекапитулация на механизацията, но няма техническите характеристики.

2. Не са описани действия за реакции при отказ/инциденти със строителни машини /включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп.

3. Участникът не е описал организацията на строителната площадка свързана с организацията на складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим.

4. Участникът не е представил план за използване на материалите, доставката, товарене и начин на съхранение и транспортиране, а така също извозване и депониране на излишни скални и земни маси и строителни отпадъци.

5. Не е посочена доставката на асфалтовите смеси, мястото на производство, натоварването и начин на съхранение на асфалтовите смеси.

6. На стр.36 е посочено, че Кмета на район Овча Купел ще определи маршрута за транспортиране на отпадъците. Предмета на поръчката е с място на изпълнение община Перник.

В изискванията поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в **Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”** е посочено, че Комисията проверява техническото предложение за изпълнение на поръчката, с цел да установи дали са подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. **!!!ВАЖНО Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния календарен план** и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна записка и методологията за изпълнение и линейния календарен график и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. ***Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 69, ал. 1 от ЗОП.***

Във връзка с направените констатации относно Плик № 2 „Техническо предложение” оферта с вх. № 16/СЛУ-1569 от 23.02.2016 год., депозирана от участник ДЗЗД „ДИ – Батановци“, Комисията констатира, че същото не отговаря на изискванията, поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, Техническото предложение Образец № 13, поради което и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага участника за отстраняване от процедурата.

11. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник „Запрянови - 03“ ООД.

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник „Запрянови - 03“ ООД.

Плик №2 на участника „Запрянови - 03“ ООД съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

1. Срок за изпълнение на строителството – 420 календарни дни;

2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект както следва:

По т.7. за преносни и разпределителни проводни/мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура-16години;

По т.8. републикански пътища от 1,2,3 клас-3години, при основен ремонт и рехабилитация-2години; за останалите пътища и улиците-2години, а при основни ремонти-1година;

По т.11. за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи-16 години.

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.

Обяснителна записка с методология на изпълнение - описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технология на изпълнение:

I. Общи положения – участникът посочва, че плана за работа и организация за изпълнение на строителството, както и придружаващите ги части са изготвени в съответствие с изискванията на Възложителя и приложимата законова уредба. Участникът декларира, че ако бъде избран за изпълнител, ще спазва всички насоки за изпълнение, посочени от Възложителя и описва задълженията си.

II. Описание на обекта - участникът описва обхват, цели и задачи, резултати и ползи на обекта и съществуващо положение.

- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката – участникът разделя СМР на три последователни етапа: Организационни работи, същинско строителство, подготовка и предаване на извършените работи. Участникът е описал дейностите, които ще се осъществят при изпълнението на всеки един от етапите.

- Описание на последователността и взаимосвързаността на изпълнение на дейностите – участникът представя в табличен вид технологичната последователност и взаимосвързаност на всички СМР, които ще се изпълняват по време на изпълнение на обекта, както и тяхната последователност.

- Предвиждани технологии за изпълнение съобразно технологичните изисквания към изпълнение на отделните СМР – участникът предвижда да следва изискванията за СМР, съгласно правилника за изграждане на канализации и да започне строителството в обратна посока на течението на водата. Видовете СМР по изграждане на обекта, които участникът описва са: трасиране на колектора, извършване на изкопни работи, отводняване на строителните участъци, направа на пясъчна подложка под тръбите, полагане на тръби, изграждане на РЩ, изпитване на тръбите и връзките на водоплътност, обратно засипване на строителните участъци и дооформяне на насипа. Участникът подробно описва всеки един вид СМР, начинът на изпълнението му и съответните характерни дейности при изпълнението. (от стр.46 до 49)

- Подготовка на строителната площадка и подготвителните дейности и организационни работи – тук участникът описва подготвителните дейности, които включват: осигуряване на охрана на обекта, осигуряване на склад, осигуряване на механизация, осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване и други.

- Земни работи – участникът посочва общите данни, съотносими към земните работи; описва стъпка по стъпка как ще се извършат изкопните работи и какви мерки за безопасност ще се предприемат. Представя начина на полагане на пясъчна основа, отводняване на изкопа от подпочвени води, обратно засипване и проби за уплътняване.

- Монтажни работи – участникът посочва, че тръбите, с които ще се изпълни канализационната мрежа ще отговарят на стандарт и ще бъдат изградени необходимия брой съоръжения за правилното функциониране на мрежата. Участникът предвижда да построи ревизионни шахти със съответните посочени технически характеристики, сградни отклонения, дренаж, дъждоприемни шахти (оттоци), охранителен канал на кв. Бор и е описал технологията на работа при полагане на канализационни тръби и изпитване на положените тръбопроводи.

- Кофражни, армировъчни и бетонови работи – участникът представя начинът на изпълнение на тези дейности и посочва основните изисквания, регламентираны от действащите строително технически правила и норми, които ще бъдат спазвани при изпълнението на посочените дейности, като посочва стандартите на които ще отговарят съответно бетонът, кофражът и армировката.

- Настилки от минерални материали – баластрена и трошенокаменна - представен е начинът на полагане на баластрата, уплътняването и окончателното заглаждане.

- Пътни и асфалтови видове работи – подробно е описана методологията на полагане на асфалтовата смес, бордюрите, тротоарите.

Участникът представя начинът на изпълнение на товаро – разтоварни работи, работа с машини, работа с електрически ток, работа с електрически машини

- Ключови моменти по време на изпълнение и приемане на обекта – участникът определя три ключови момента: 1. Изпълнение на строително – монтажните дейности – тук е представено подробно описание на протичането на целия строителен процес от получаване на Образец 2 за откриване на строителната площадка до изпитването на канализацията; 2. Изпълнение на строителството, засягащо във възможно най-малка степен околната среда и населението – участникът е представил действията, които ще се предприемат при подземни инфраструктури, временно прекъсване на водоснабдяването, възстановяване на пътни участъци, засегнати от строителството, временна организация на движението; 3. Въвеждане на обектите в експлоатация – ще се представят всички необходими документи и ексекүтивна документация. (от стр. 66 до 72)

- Описание на необходимата строителна техника (оборудване) за изпълнението на обекта (включващо брой и основни технически характеристики на оборудването), действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп) – в табличен вид участникът е представил строителната техника, което ще се използва при изпълнението на поръчката като е посочил техническите спецификации на машините и техния брой. При необходимост участникът посочва, че разполага с резервно оборудване, което ще влезе в употреба при повреда на основното.

- Описание на организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, гарантиране експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР и мерки за безопасност) – участникът предвижда да изготви работен проект за организация и изпълнение на строителството, в който ще включи и временното строителство. Схематично е представил местоположенията на офисите и базите, като предвижда временното строителство да се извърши от 10 работника, които след това ще бъдат включени към основните екипи. Участникът ще сигнализира обекта и при необходимост ще изготви ВОД, която ще бъде съгласувана със съответните органи. Той посочва и изискванията, които ще бъдат спазвани при работа с машини на обекта, изисквания за противопожарна охрана на обекта; изисквания към строителната площадка и

допълнителни мерки по ЗБУТ. Участникът ще представи и запознае работниците с инструкциите за безопасна работа и инструкции за охрана на труда и техника на безопасност на работа; ще се предприемат и мерки за намаляване на затрудненията за обслужване дейността на живущите, които също са представени.

- Описание на плана за използване на материалите, производство/доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), извозване и депониране на излишни скални и земни маси и стр.отпадъци, аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси). – тук участникът подробно описва начините на доставка, транспортиране и съхранение на необходимите материали, а именно: канализационни тръби и асфалтови смеси.

- Описание на организация на човешките ресурси необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала – в табличен вид участникът е представил отговорностите на ключовите експерти, които са: ръководител на проекта, технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, отговорник по качеството, отговорник механизация, отговорник по доставка на материали съоръжения. Представил е схематично организационната структура за изпълнение на обекта и е описал подробно компетенциите и задълженията на техническите лица.

Към техническото предложение са приложени също така:

- Обяснителна записка с методология за изпълнение;
- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката; от стр.101 до стр.117.
- В графика са включени работна ръка по брой работници и брой необходими дни, механизация по брой дни.
- Приложена е диаграма на работната ръка, график за използване на предвидената техника, план за използване на материалите.
- Приложена е и справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори във фирма „Запряннови-03“.

МОТИВИ:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то не отговаря на поставените от Възложителя изисквания, поради следното:

1.Видно от представения линеен календарен график, в който са посочени само видовете СМР, но не е предвиден ден за подписването на протокол Акт Обр. 2, както и ден за подписването на протокол констативен акт Обр. 15 за предаването на обекта. Представеният линеен календарен график е без начало и край.

Съгласно Чл.4. (1) от Проекта на договор „Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи по и предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15, подписан без забележки, е съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложението от него линеен график –/...../ календарни дни. Срокът започва да тече от датата на предаване на строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Акт Обр. 2, подписан от страните.

Видно от представеното техническо предложение - Образец 13 в т. 1 участникът е декларирал срок за изпълнение на строителството 420 календарни дни от подписване на протокол образец 2 за откриване на строителната площадка.

В изискванията поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в **Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”** е посочено, че Комисията проверява техническото

предложение за изпълнение на поръчката, с цел да установи дали са подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. **!!!ВАЖНО Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния календарен план** и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна записка и методологията за изпълнение и линейния календарен график и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. ***Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 69, ал. 1 от ЗОП.***

Във връзка с направените констатации относно Плик № 2 „Техническо предложение” оферта с вх. № 16/КТ-21 от 23.02.2016 год., депозирана от участник „Запряннови - 03“ ООД, Комисията констатира, че същото не отговаря на изискванията поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, Техническото предложение Образец № 13, поради което и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага участника за отстраняване от процедурата.

12. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник „Б.Б. 2016“ ДЗЗД.

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник „Б.Б. 2016“ ДЗЗД.

Плик №2 на участника „Б.Б. 2016“ ДЗЗД съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

1. Срок за изпълнение на строителството – **60 календарни дни;**
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – **16 години.**

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.

Офертата на участника съдържа:

Обяснителна записка с методология за изпълнение към техническото предложение;

✓ Описание на начина и последователността на извършване на дейностите - тук участникът описва съществуващото положение и представя организационните етапи по ЗБУТ. В табличен вид участникът е представил етапите и подетапите, които ще осъществи при изпълнението.

✓ Начин и последователност на извършване на дейностите – участникът ще изпълнява поръчката по поточен метод, който е съчетание от последователния и паралелния метод. Ще се изпълняват последователни отделни видове работи на всеки подобект/етап, а паралелно ще се изпълняват разнотипни работи (етапи). Времето за изпълнение на всеки етап и подетап се основава за изпълнение на видовете СМР за кв. Делниче и кв. Бор. Подробно участникът представя какво съдържа изграждането на канализационната мрежа на двата квартала (етапи и подетапи).

Изкопни работи – подробно описание на начина на извършване на изкопните работи, обратно засипване на изкопите, РШ и технологията на работа.

Транспорт на тръбите – подробно описание на транспорт, складиране и монтаж на тръбите, както и изпитване на положените водопроводи. Описал е също така асфалтовите и пътните видове работи. За приемане на изпълнените работи, участникът ще състави протокол, който се подписва от изпълнителя и възложителя, а при приключване на всички работи ще представи и ексекүтивни чертежи. Участникът е

описал всички нормативни актове, които следва да се спазват при изпълнението и приложими стандарти и нормативна уредба при изграждането на ВиК системи.

✓ Ключови моменти по време на изпълнение и приемане на обекта - участникът е посочил като ключови моменти: подготовка на строителна площадка, разкъртване на настилки, изкопни работи, СМР по монтаж на канализационните тръби и съоръжения по канализацията, възстановителни работи на обекта.

✓ Взаимовръзка между отделните дейности - за постигане на целите се прилага организационен модел, основаващ се на последователност от мероприятия, които регламентират връзките между отделните дейности, а именно: фаза подготовка на строителството; фаза на изпълнение; осъществяване на контрол в направления;

✓ Използване на оборудването – участникът декларира, че използваните строителни машини и механизация ще са в добро техническо състояние, с паспорти и съответните инструкции за работа с тях. Участникът е описал необходимата строителна техника в табличен вид със съответните технически характеристики и брой.

✓ Описание на организация на строителната площадка – участникът представя основните положения на организация на строителството със съответно дадени схеми на временната организация и безопасност на движението по транспортни евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка; места със специфични рискове; организация, подход и мерки за безопасност на трафика.

✓ Мероприятия за безопасност и здраве – участникът ще допуска до обекта единствено правоспособни, квалифицирани и предварително инструктирани работници и служители; ще следи за доброто техническо състояние на използваните машини; при извършването на земни работи ще следи за обезопасяването и укрепването при нужда на изкопите и други.

✓ Описание на плана за използване на материалите – тук участникът е описал как ще се извършва транспорта, складирането, изпитването на тръбите.

✓ Описание на организация на човешките ресурси - за всяка дейност участникът ще използва съответните специалисти, които ще бъдат групирани по звена с прикрепени към тях общи работници. Ще се изпълнява контрол по време на строителството като се спазват всички нормативни документи и технологичната последователност; ще използва качествени материали;

✓ Механизъм за вътрешен контрол – участникът е представил в табличен вид методите и организацията за осъществяването на контрол на влаганите материали и контрол на изпълнението. Описал е и система за управление на сроковете на изпълнение.

✓ Отговорни длъжностни лица - представил е отговорностите и задълженията на всяко едно лице – ръководител на екипа; технически ръководител; специалист контрол на качеството; координатор по ЗБУТ.

✓ Организация, подход и мерки за комуникация и взаимодействие с участници в строителния процес и институциите

✓ Организация, подход и мерки за опазване на чистота, околната среда (управление на отпадъците, опазване на почвите, опазване на атмосферния въздух, опазване на водите, опазване от шум) и е посочил нормативните документи за опазване на околната среда, които ще се използват при изпълнение на обекта.

✓ Към техническото си предложение участникът представя и линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

Към техническото предложение са приложени също така:

- Обяснителна записка с методология на изпълнението;
- Линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка;

- Диаграма на механизацията.

МОТИВИ:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то не отговаря на поставените от Възложителя изисквания, поради следното:

1. В представеното техническо предложение липсват действия за реакция при инциденти със строителни машини, план за действие по заместване и ремонт на повредено оборудване, съгласно поставените изисквания от документацията за участие на стр. 35, за съдържанието на обяснителната записка.

2. Участникът не е посочил мястото за производство, начин на съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси. Не е посочил и мястото за депониране на излишните скални земни маси, асфалтовата база и кариерите за инертни материали, съгласно поставените изисквания от документацията за участие на стр. 35, за съдържанието на обяснителната записка.

3. Видно от представения линеен календарен график, в който са посочени само видовете СМР, но не е предвиден ден за подписването на протокол Акт Обр. 2, както и ден за подписването на протокол констативен акт Обр. 15 за предаването на обекта. Представеният линеен календарен график е без начало и край. Също така в представения график липсва предвидената за използване техника, която е описана в текстовата част.

Съгласно Чл.4. (1) от Проекта на договор „Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи по и предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15, подписан без забележки, е съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложението от него линеен график –/...../ календарни дни. Срокът започва да тече от датата на предаване на строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Акт Обр. 2, подписан от страните.

Видно от представеното техническо предложение - Образец 13 в т. 1 участникът е декларирал срок за изпълнение на строителството 60 календарни дни от подписване на протокол образец 2 за откриване на строителната площадка.

В изискванията поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в **Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”** е посочено, че Комисията проверява техническото предложение за изпълнение на поръчката, с цел да установи дали са подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. **!!!ВАЖНО Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложението срок за изпълнение и линейния календарен план** и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна записка и методологията за изпълнение и линейния календарен график и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. ***Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 69, ал. 1 от ЗОП.***

Във връзка с направените констатации относно Плик № 2 „Техническо предложение” оферта с вх. № 16/КТ-22 от 23.02.2016 год., депозирана от участник „Б.Б. 2016“ ДЗД, Комисията констатира, че същото не отговаря на изискванията, поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, Техническото

предложение Образец № 13, поради което и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага участника за отстраняване от процедурата.

13. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник ДЗЗД „Нивел Груп“.

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник ДЗЗД „Нивел Груп“.

Плик №2 на участника ДЗЗД „Нивел Груп“ съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

1. Срок за изпълнение на строителството – **47 календарни дни;**
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – **16 години.**

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.

Участникът е представил обяснителна записка, в която е посочил изпълнението на СМР, в каква последователност ще се извърши. – Извършване на изкопните работи; - Укрепване на изкопите; - Изпълнение на пясъчна подложка; - Полагане на тръбите; - Засипване на пластовете и трамбоване; - Изграждане на ревизионни шахти; - Изпитване на тръбите и връзките на водоплътност; - Обратно засипване на строителния участък; - Възстановяване на уличната настилка. Предвижда СМР на кв. Бор и кв. Делниче да бъдат изпълнявани едновременно. Подробно е посочил последователността на предвидените дейности по линейния график в своята обяснителна записка. Участникът е посочил, че СМР ще се изпълняват от два екипа – по един за всеки квартал. Всеки един от екипите ще се състои от 4 звена, като са определени и отговорностите на звената. Посочил е следните етапи:

I. Етап Подготвителни работи, като мобилизация и подготовка на строителната площадка. Преди започване на СМР участникът ще организира и временна база, за осигуряване на нормални санитарно-хигиенни условия за преобличане, хранене и отход на работниците, оказване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода и други необходими дейности.

II. Етап – Изкопни работи. Преди започване на всякакви изкопни работи, участникът предвижда да маркира краищата на изкопа и да ги предостави за проверка и одобрение от Проектанта. Изкопните работи ще се извършват механизирани и ръчно. Ще се използват механизация и методи на работа, които отговарят на изискванията на материалите подлежащи на изкопаване. Изкопите ще бъдат извършвани ръчно там, където в близост се намират съоръженията на Електро-разпределителните дружества. Изкопаният материал, който не е подходящ за употреба, ще бъде превозен и складиран на депо, посочено от общината. Изкопите ще бъдат обезопасени и обозначени, съгласно действащите нормативи. При извършване на изкопните работи ще се следи строго за спазване на изготвения план за безопасност и здраве.

III. Етап – Полагане на канализационни тръби и съоръжения. При изпълнение на строителството ще се следи за точното изпълнение на дъното на канализацията. Кота капак на ревизионни шахти, минаващи по пътната настилка ще са равни на кота нулева на пътя. Ще се обърне особено внимание при полагане на тръбите, направата на подложка от пясък, връзката в шахтите по отношение осигуряване на водоплътност. Участникът в своето предложение е описал изграждането на ревизионните шахти, пръстени и капаци на ревизионните шахти.

IV. Етап – Изпитване на канализацията. Участъците за изпитване на канализацията ще са от една РШ до съседна РШ. Ще се наблюдават връзките между отделните тръби за отсечки, след 24 часа ще се отчете спадането на нивото и ще се

определи по обемен начин количеството загуба на вода. Ще се изготви протокол за изпитването на канализационния участък.

V. Етап – Обратна записка на изкопи. След като тръбите и съоръженията бъдат проверени от Възложителя, ще се пристъпи към обратно засипване на траншеите. Пробутването на материала за обратен насип ще се извършва с булдозер, челен товарач или ръчно в зависимост от конкретните условия, като се внимава да не се повредят положените тръби. Ще се упражнява много строг контрол за постигане на необходимата плътност по БДС. Засипването на изкопите ще се придружава с усилено трамбоване на почвата на пластове до кота основа на уличната настилка, съгласно предписанията на проекта. Дебелината на уплътнявания пласт ще се определя предварително в зависимост от вида на почвата и наличните уплътняващи машини.

VI. Етап – Пътни и асфалтови работи. Подготовка на повърхността за асфалтиране. Всички отвори или конструкции на настилка за вода, дренажи и други отводнителни съоръжения ще се изграждат преди началото на полагането. Първи и втори битумен разлив за връзка ще се изпълняват чрез автогудронатор с разпръскващо устройство с дюзи, при благоприятни метрологични условия и идеално почистена повърхност. Сместа за всеки следващ пласт се полага върху предварително одобрена повърхност и само, когато атмосферните условия са подходящи и в съответствие с изискванията. Сместа се полага по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните фуги (от стр. 3 до стр. 18).

Описание на необходимата строителна техника (оборудване) за изпълнението на обекта (включващо брой и основни технически характеристики на оборудването), действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп).

В своето техническо предложение от стр. 19 до стр.21 включително.

Участникът е посочил за изпълнение на СМР, качествено и в срок, че ще разчита на своя квалифициран инженерно-технически персонал, както и на екипите си от машинисти и работници, които са с богат опит в изпълнението на инфраструктурни обекти. Участникът е посочил с каква собствена строителна техника и механизация разполага, **като не е посочил брой и основни технически характеристики на оборудването**. Действия за реакция при отказ, инциденти със строителни машини – в случай на възникване на инциденти или отказ на някоя строителна механизация имат готовността да наемат допълнителна техника или механизация. Посочил е, че разполага със сравнително нова и надеждна техника, стриктно се спазват инструкциите за работа с определен вид техника и механизация, провеждат се периодичните прегледи и има екип за поддръжка и отстраняване на повреди на оборудването.

Описание на организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, гарантиране експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР и мерки за безопасност).

Организация на строителната площадка - преди откриване на строителната площадка Възложителят или упълномощеното от него лице е длъжен да гарантира чрез оценка на съответствие по реда на ЗУТ, че:

- С проекта на строежа са спазени изискванията за безопасност на всички етапи на строителството и че всички инсталации /водопровод, енергоносители и други проводи, канали и т.н./ попадащи в зоната на строителната площадка са ясно означени в проекта;
- Проектът на строежа е съгласуван и одобрен от всички заинтересувани органи и лица;
- Всякакви други промени в проекта ще бъдат съгласувани по съответния ред, без да бъдат нарушавани изискванията за ЗУТ.

Преди започване на строителните работи ще се състави и подпише Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка. Местата за извозване на земните маси и строителните отпадъци ще бъдат определени и съгласувани с общинската администрация. Ще се определи и депо за временно съхранение на изкопни маси, годни за влагане в обекта. Участникът ще осигури поддържането на ред и чистота на строителната площадка. Ще се провежда периодичен инструктаж на работниците, инструкциите по безопасност и здраве ще се поставят на достъпни и видни места в работната зона, ще се актуализират при всяка промяна и ще съдържат датите, на които са утвърдени и изменени (от стр. 19 до стр.23).

Към техническото предложение са приложени също така:

- Обяснителна записка
- Линеен план с хоризонтална диаграма;
- Диаграма на работна ръка.

МОТИВИ:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то не отговаря на поставените от Възложителя изисквания, поради следното:

1. Съгласно поставените изисквания от документацията за участие на стр. 35, за съдържанието на обяснителната записка, обектът следва да е разделен километрично, с посочени ключови моменти по време на изпълнение и приемане на обекта, което не е направено от участника в неговата обяснителна записка.

2. Съгласно поставените изисквания от документацията за участие на стр. 35, за съдържанието на обяснителната записка по тази точка следва да е описано складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, гарантиране експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР и мерки за безопасност

3. Съгласно поставените изисквания от документацията за участие на стр. 35, за съдържанието на обяснителната записка, следва да съдържа „Описание на плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), извозване и депониране на излишни скални и земни маси и стр.отпадъци, аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси).“, какъвто участникът не е описал в своята Обяснителна записка.

4. По точка Описание на организация на човешките ресурси необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала на стр. 19 участникът е посочил йерархията на управление на обекта, но не е направил описание на организацията на човешкия ресурс необходим за изпълнение на проекта. Комисията не счита, че участникът е в състояние да изпълни проекта с управител на консорциума и четирима ключови експерти.

5. Видно от представения линеен календарен график, в който са посочени само видовете СМР, но не е предвиден ден за подписването на протокол Акт Обр. 2, както и ден за подписването на протокол констативен акт Обр. 15 за предаването на обекта. Представеният линеен календарен график е без начало и край.

Съгласно Чл.4. (1) от Проекта на договор „Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи по и предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15, подписан без забележки, е съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложението от него линеен график –/...../ календарни дни. Срокът започва да тече от датата на предаване на строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Акт Обр. 2, подписан от страните.

Видно от представеното техническо предложение - Образец 13 в т. 1 участникът е декларирал срок за изпълнение на строителството 47 календарни дни от подписване на протокол образец 2 за откриване на строителната площадка.

В изискванията поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в **Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”** е посочено, че Комисията проверява техническото предложение за изпълнение на поръчката, с цел да установи дали са подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. **!!!ВАЖНО Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния календарен план** и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна записка и методологията за изпълнение и линейния календарен график и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. ***Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 69, ал. 1 от ЗОП.***

Във връзка с направените констатации относно Плик № 2 „Техническо предложение” оферта с вх. № 16/КТ-23 от 23.02.2016 год., депозирана от участник ДЗЗД „Нивел Груп“, Комисията констатира, че същото не отговаря на изискванията, поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, Техническото предложение Образец № 13, поради което и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага участника за отстраняване от процедурата.

14. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник Консорциум „Канал Батановци - 2016“.

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник **Консорциум „Канал Батановци - 2016“.**

Плик №2 на участника **Консорциум „Канал Батановци - 2016“** съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

1. Срок за изпълнение на строителството – **60 календарни дни;**
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – **16 години за съоръжения и системи, посочени в чл. 20, ал.4, т.11**

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.

Офертата на участника съдържа:

I.Обяснителна записка с методология за изпълнение, която включва :

1. Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технология на изпълнение – участникът описва правата и задълженията на двете страни по проекта на договора; стратегията за изпълнение на договора, която е комплексна концепция, насочена към реализирането на обществената поръчка, която включва: методи за управление на строителния процес; процес на управление на договора; комуникация между изпълнител, възложител и останалите участници; доклади за текущото изпълнение по предмета на договора; управление на консорциума; координация;

- Описание на обществената поръчка – цели; резултати и ползи от проекта; съществуващо положение;

• Участникът е определил следните етапи, с посочени ключови моменти по време на изпълнение и приемане на обекта; взаимовръзка между отделните дейности:

- предаване на строителната площадка на изпълнителя с акт образец 2а – участникът е описал подробно необходимите действия за осъществяване на този етап, което включва и трасиране на колектора.

- етап А – мобилизация и подготвителни работи – организация на площадката за временното селище;

- етап Б – изпълнение на СМР – подробно описание на: изкопни работи и укрепване, придружено със снимков материал за начините на изпълнение; полагане на дренажни тръби и дренажен материал, придружено със снимков материал за начините на изпълнение; изграждане на РШ; изпитване на участъци от РШ до РШ; засипване на изкопите и уплътняване; възстановяване на асфалтова настилка и начините за изпълнението;

- етап В – предаване на обекта – включва: изготвяне на образец №15 и заверена екзекутивна документация; етап на гаранционно обслужване, съгласно клаузите на проекта на договора;

Консорциумът ще осигури ефективно и подходящо техническо оборудване за осигуряване на изпълнението на обекта в срок. Ще обособи и резервно оборудване, което ще използва за заместване на техника, която не може да се използва поради повреда. Участникът ще изпълнява СМР с по три работни екипа за всеки от кварталите Бор и Делниче, като е описал какво ще се изпълнява последователно и каква техника ще се използва. Работен екип 7 ще изпълнява възстановяване на настилки и в двата квартала, като отново е посочена строителната техника и видовете работи, които ще се извършват.

Прилагане на мерки за контрол на качеството – по време на изпълнение на обекта консорциумът ще прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008. Отново участникът е изброил задълженията си съгласно проекта на договора.

При завършване на работа на всеки отделен етап, съгласно графика за изпълнение, участникът ще отправя писмена покана към възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа.

Участникът е посочил приложимото законодателство и нормативна уредба за качествено изпълнение на обществената поръчка, изпълнение и контрол на изпитването, избор на доставчици, образци към тях и други.

2. Описание на необходимата строителна техника за изпълнение на обекта – участникът отново е описал техниката, с която ще разполагат работните екипи.

В точка Действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини участникът е описал какви ефективни действия ще използва, в зависимост от конкретния случай.

3. Описание на организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим) – тук в три последователни точки участникът е представил как ще осъществява тези дейности и е посочил съответното законодателство, което ще спазва.

Участникът е описал изискванията при изпълнение на: земни работи (изпълнение на неукрепени и укрепени изкопи), кофражни работи, полагане на бетон, обратни насипи, монтаж на технологичното оборудване и тръбопроводи.

Прилагане на мерки за опазване на околната среда – съгласно проекта на договора и приложимите наредби участникът е посочил превантивни мерки, мерки за ограничаване на шума, мерки за опазване на атмосферния въздух и атмосферата, мерки за опазване на водите, мерки за опазване на минералното разнообразие, мерки за опазване на биологичното разнообразие и мерки за опазване на културното наследство, мерки за опазване от епидемии и опазване на здравето на населението и други.

4. Описание на плана за използване на материалите, производство/доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), използване и депониране на излишни скални и земни маси и строителни отпадъци, аргументиран подход за доставка на асфалтови смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтови смеси)

В т. 4.1. Описание на плана за използване на материалите, производство/доставка на материали участникът е дал задълженията на всеки един от участниците в консорциума съгласно договора. Всички материали, с изключение на бетоновите смеси, асфалтобетон, камък и земни почви, ще бъдат складирани във временното селище, с количества необходими за 10 дневна работа на обекта. Участникът е дал и задълженията на техническия ръководител във връзка с доставката на строителните материали. Участникът е описал и процедурите по доставката и съхранение на дренажния чакъл, пясъка, трошения камък и геотекстила. Относно бетоновите смеси участникът е описал, че ще се произвеждат в бетоновия възел на „Хидрострой“ ООД.

Асфалтовата база на участника се намира в кв. Калкас, гр. Перник, което ще осигури постоянен поток от асфалтова смес на обекта. Участникът е описал подробно производството на асфалтовите смеси и характеристиките на асфалтовата база, както и начинът на транспортирането и полагането им.

5. Описание и организация на човешките ресурси необходими за изпълнение на обекта – тук участникът подробно е описал задачите и отговорностите на ръководния екип, включващ ръководител на екипа, технически ръководител, специалист контрол на качеството, координатор по здравословни и безопасни условия на труд, експерти (3 специалиста), операторите и работещите на строителни машини и инструменти.

В приложение №3 е дадена организационна схема на заинтересованите страни при изпълнение на обекта. Организацията и разпределението на човешките ресурси са представена в линейния календарен график и приложение №2 диаграма на работната ръка, където за всеки календарен ден е отразено разполагането на персонала.

Към техническото предложение са приложени също така:

- Обяснителна записка с методология за изпълнение
- Линеен календарен график;
- Диаграма на работна ръка;
- Организационна схема;
- Списък с описание на материалите и мястото на производство.

МОТИВИ:

От прегледа на техническото предложение на участника **Консорциум „Канал Батановци - 2016“** се констатира, че то отговаря на поставените от Възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация и документацията за участие в обществената поръчката. С оглед на което, офертата на участника се допуска до етап оценка на предложението по техническите показатели П1 и П2, съгласно методиката за оценка в процедурата.

15. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник „Димел“ ЕООД.

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник „Димел“ ЕООД.

Плик №2 на участника „Димел“ ЕООД съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

1. Срок за изпълнение на строителството – **50 календарни дни**;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – **16 години**.

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.

Офертата на участника съдържа:

1. Представяне на участника.
2. Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технология на изпълнение – стратегията на участника е комплексна концепция, насочена към реализиране на стратегическата цел. Процесът на изпълнение на СМР включва: планиране на организацията и управление на СМР, осигуряване на кадри с необходимата квалификация, осигуряване на необходимото техническо оборудване, определяне и осигуряване на необходимите материали. Участникът описва какво включва процесът на управление на изпълнение на договора и с как ще се ангажира, в случай, че бъде избран за изпълнител. В приложение №1 към техническото си предложение участникът е дал организационна схема на заинтересованите страни за изпълнение на обекта.

Описание на начина и последователността на извършване на дейностите:

- Последователност – участникът описва следната последователност – трасиране на изкопа и тръбопровода, разваляне асфалтова и трошено каменна настилка, изкоп с багер, укрепване на изкоп, ръчен извозване на строителни отпадъци, укрепване на изкоп, монтаж на тръби, доставка и монтаж на РШ, изграждане на пътен отток, възстановяване на пътна основа и пътна настилка. Участникът ще стартира едновременно СМР в двата квартала, като за кв. Делниче е обособил 6 етапа, като от първи до пети етап е описал профилите, които се включват със съответните им метражи, а шести етап включва асфалтиране, възстановяване на трошено каменни настилки и калдъръм. За кв. Бор е предвидил 7 етапа, като от първи, трети, пети, шести включват съответно профилите, които се включват със съответните им метражи, втори етап включва охранителен канал със съответния метраж, четвърти етап – 54 сградни отклонения и 38 улични оттоци, седми етап - асфалтиране, възстановяване на трошено каменни настилки и калдъръм.

- Технология на изпълнението на отделни СМР – участникът е описал как ще се извърши: трасирането на изкопа и тръбопровода; разваляне на асфалтовата/трошенокаменната настилка; извозване на строителни отпадъци; изкопни работи; укрепване на изкопите и видове укрепване; ръчен изкоп; пясъчна подложка; монтаж на РШ и тръби и фитинги.

- Особенности при полагане на стъклопластови и гофрирани тръби
- Асфалтови пътища – описан е начинът на транспортиране на асфалтовата смес и начина на полагане.

- Методика за оценка на риска – участникът е описал идентифицираните рискове, които ще се оценят по математически модел. В табличен вид е представил план за управление на риска, който съдържа риск, вероятност, мерки и оценка на риска (от стр. 18 до 27)

- Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката, явяващи се ключови моменти на поръчката, а именно: забава в срока и неспазване срока на доставка на материалите; сериозно изоставане в изпълнението на СМР; преразход на материален и финансов ресурс при изпълнение на проекта; констатирани сериозни нарушения по Наредба №2; форсмажорно събитие;

- Методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите на изпълнение на поръчката – участникът ще разработи собствен план за осигуряване на качеството, който ще съдържа най-малко обхвата на приложение на плана за осигуряване на качеството; организация и отговорен персонал за действието на плана; контрол на документацията; доставки; изпълнение и контрол на изпитването; Планът за осигуряване на качеството ще посочи ясни критерии за избор на доставчик. Участникът ще провежда непрекъснат входящ контрол на качеството на материалите, влагани в обекта, съгласно наредбите и стандартите. Количествата материали, влагани в обекта, както и количествата изпълнени СМР ще са под контрола на техническите ръководители и ръководителя на обекта. Участникът е описал подробно какво ще включи контролът при изпълнение на изкопните работи, канализационните работи, насипни работи.

- Описание на строителната техника – за изграждане на обекта участникът ще използва основни и спомагателни машини (пробивните машини). Участникът е изброил видовете спомагателни машини, които ще използва, като е посочил характеристиките им и видовете дейности, които ще се изпълняват с тях. По същия начин е описал и основните машини, които ще се използват при изпълнението на обекта. Участникът е предвидил да използва 10 бр. самосвали, като подробно е представил техническите им характеристики.

- Описание на организация на строителната площадка

- План за осигуряване на качеството

- Осигуряване на трудова и здравна безопасност на работното място – представена е инструкция за безопасност на всеки вид извършвана СМР; изброени са законите, наредбите и нормативните актове, които ще се спазват при извършване на СМР.

- Опазване на околната среда – участникът декларира, че ще спазва всички изисквания на компетентните власти, имащи отношение към въпросите, свързани с опазване на околната среда. Мерките ще се прилагат през целия период на работа до окончателно приключване на обекта. С цел опазване на недвижимата собственост на жителите участникът ще отговаря за опазване и охраната на собствеността частна или държавна, която е на или се намира в близост до работната площадка.

- Граници на обекта; временни съоръжения; други дейности – безопасност на движението и обществена безопасност, определяне на места за изхвърляне на строителните отпадъци и земни маси; временни ограждения

- Описание на плана за използване на материалите – участникът е описал основните материали, които ще бъдат вложени, като за всеки един е дал начина на транспортиране, складиране и от къде ще бъдат доставени. Всички материали ще бъдат придружени със съответните сертификати.

- Описание на организацията на човешките ресурси и разполагане на персонала – за управление на дейностите, свързани с изграждането на обекта участникът е описал техническото ръководство, което включва: ръководител екип, отговорник за контрола по качеството, координатор по безопасност и здраве, инженер – геодезист, двама технически ръководители и е описал задачите и отговорностите и.

Участникът е описал групите, с които ще изпълни поръчката, етапите, както и профилите в км, по които ще се работи, а именно: за кв. Бор – обособени са 6 работни групи, които ще работят по отделните етапи и профили. Всяка работна група разполага с определен брой механизация и техническо оборудване. За всеки етап са представени профилите, които включват, в километри. За кв. Делниче аналогично са описани работните групи и етапи.

Към техническото предложение са приложени също така:

- Обяснителна записка с методология за изпълнение
- Линеен график за изпълнение на строително монтажни работи;
- Диаграма на работна ръка.

МОТИВИ:

От прегледа на техническото предложение на участника се констатира, че то не отговаря на поставените от Възложителя изисквания, поради следното:

1. Видно от представения линеен график за изпълнение на строително монтажни работи са посочени само видовете СМР, но не е предвиден ден за подписването на протокол Акт Обр. 2, както и ден за подписването на протокол констативен акт Обр. 15 за предаването на обекта. Представеният линеен календарен график е без начало и край, към края на линейния график за изпълнение на строително монтажни работи, е отбелязано Забележка:...Срокът за изпълнение 50 к.д. е реален и започва да тече от датата на подписване на Протокол 2 за откриване на“. Линейния график за изпълнение на строително монтажни работи е оставен без фиксиран край.

Съгласно Чл.4. (1) от Проекта на договор „Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи по и предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15, подписан без забележки, е съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложението от него линеен график –/...../ календарни дни. Срокът започва да тече от датата на предаване на строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Акт Обр. 2, подписан от страните.

Видно от представеното техническо предложение - Образец 13 в т. 1 участникът е декларирал срок за изпълнение на строителството 50 календарни дни от подписване на протокол образец 2 за откриване на строителната площадка.

В изискванията поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в **Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“** е посочено, че Комисията проверява техническото предложение за изпълнение на поръчката, с цел да установи дали са подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. **!!!ВАЖНО Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния календарен план** и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в Обяснителна записка и методологията за изпълнение и линейния календарен график и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. ***Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 69, ал. 1 от ЗОП.***

Във връзка с направените констатации относно Плик № 2 „Техническо предложение“ оферта с вх. № 16/КТ-26 от 23.02.2016 год., депозирана от участник „Димел“ ЕООД, Комисията констатира, че същото не отговаря на изискванията, поставени от Възложителя в Документацията за участие в обществената поръчка, в Раздел 2. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“, Техническото предложение Образец № 13, поради което и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага участника за отстраняване от процедурата.

16. Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участник „Агромах“ ЕООД.

Кратко описание на Плик № 2 Техническа оферта на участник „Агромах“ ЕООД.

Плик №2 на участника „Агромах“ ЕООД съдържа Техническо предложение по Образец № 13 от документацията, в което участникът предлага следното:

1. Срок за изпълнение на строителството – **45 календарни дни;**
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – **16 години.**

Образецът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.

Обяснителна записка с методология на изпълнение – участникът посочва действащите нормативни актове, които ще бъдат съобразени по време на строителството.

Описание и основна цел на проекта, в което участникът е описал целите и задачите на проекта, резултатите и ползи от обекта, съществуващо положение, като за позиция 1 е посочен кв. Делниче, а за позиция 2 – кв. Бор.

Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката – тук участникът определя следните основни дейности, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка:

- Управление на проекта – А. Планиране – планиране и дефиниране на обхвата на проект; дефиниране на дейностите, които трябва да бъдат извършени; определяне на тяхната последователност; планиране на ресурсите; планиране управлението на риска на проекта; планиране на качеството; планиране на комуникациите и други; Б. Изпълнение – 1. Подготвителни дейности – уведомяване и получаване на съгласие от органите по безопасност на движението за участъците, по които се работи; уточняване на депата за временно съхранение на изкопни маси; изграждане на временни бази; поставяне на ограничителни заграждения и предупредителни знаци и други; 1.1. Други мероприятия при започване на строителните работи; 2. Изпълнение на СМР съгласно одобрените проекти; 3. Доставка и монтаж на машини и съоръжения; 4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 5. Проектиране на някои специфични части при необходимост; 6. Въвеждане в експлоатация; 7. Осигуряване на ръководства по поддръжка и експлоатация, както и екзекутивни чертежи по всички части. Участникът е предвидил мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на СМР; В. Контролиране – като мерки за контрол участникът е описал: отчитане на изпълнението; координиране на всички необходими промени в хода на изпълнението; контрол на качеството; извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; контрол на риска; Г. Приключване – това са процеси за одобряване, приемане и въвеждане в експлоатация на резултатите от проекта.

- Организация и подход на изпълнение на поръчката – тук участникът е описал организационен план; управление на качеството; управление на комуникациите; документация за изпълнение на работите, което включва закупуване и доставка на материали и услуги, изпълнение на СМР, изпитание и въвеждане на обекта в експлоатация, изготвяне на план – график.

- Технологична последователност и взаимовръзка на отделните дейности – строителството започва с подготовка на строителната площадка и мобилизация на необходимата механизация. Технологичната последователност на извършване на СМР по дни участникът е записал, че е показана подробно в линейния календарен график. В тази точка участникът е посочил какви геодезически работи и разчистване ще се извършват на площадката. В точка Основни дейности участникът е представил последователността на строителните дейности като разваляне на калдъръм, изкопни

работи, полагане на тръби и възстановяване на настилките. Участникът е посочил етапите на изпълнение по профили за кв. Делниче и кв. Бор. Подходът, който е избрал участникът, се базира на съвместяване на работата по отделните квартали. Участникът подробно е описал от стр. 21 до стр. 30 начините на изпълнение на всички СМР, свързани с предмета на поръчката.

- Описание на необходимата строителна техника – участникът е представил механизацията в табличен вид, като е посочил техническите характеристики и броя на машините, които ще използва. Също така е описал план за действие при проблеми с оборудването. Участникът е разпределил механизацията по етапи, а именно: етап Битова канализация на кв. Делниче, етап дъждовна канализация за кв. Делниче, етап Битова канализация на кв. Бор, етап дъждовна канализация за кв. Бор, етап охранителен канал в кв. Бор.

- Описание на организация на строителната площадка – тук участникът включва подход и методи за работа на обекта; временно строителство; подходни пътища; лаборатория за изпробване на материалите (изпълнителят ще осигури оборудвана лаборатория); водоснабдяване; електроснабдяване; временно означение на строителния обект; складиране и охрана на оборудване и материали; охрана на обекта; пропускателен режим; мерки и изисквания по част ПБЗ и други (от стр. 40 до 54). Участникът е посочил мероприятия за опазване на околната среда и мерки за намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда по време на строителството.

- Описание на плана за използване на материалите, производство/доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), използване и депониране на излишни скални и земни маси и строителни отпадъци, аргументиран подход за доставка на асфалтови смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтови смеси) – Производствената база на участникът се намира в с. Бело поле, област Благоевград, от където ще се доставят основните видове материали – асфалтови смеси и минерални материали. Доставката на тръбите и фасонните части ще се изпълнява от фирма „Марива ПФ“ ЕООД. Участникът представя снимков материал за производствената си база. Като мерки за управление на качеството участникът посочва текущ контрол на изпълнение на СМР, изпитване и приемане на асфалтовите пластове, степен на уплътняване на основа и други.

- Описание на организация на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала – тук участникът подробно е описал задачите и отговорностите на ръководния екип, включващ ръководител на екипа, технически ръководител, специалист контрол на качеството, координатор по здравословни и безопасни условия на труд.

- Управление на риска – участникът е описал начините за управление на рискове, които могат да възникнат по време на изпълнение на обекта (от стр. 73 до 89)

Към техническото предложение са приложени също така:

- Обяснителна записка с методология за изпълнение
- Линеен календарен график;
- Диаграма на работна ръка;
- Диаграма на механизацията.

МОТИВИ:

От прегледа на техническото предложение на участника „Агромах“ ЕООД се констатира, че то отговаря на поставените от Възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и предложението

за изпълнение на участника съответства на поставените изисквания в техническата спецификация и документацията за участие в обществената поръчката. С оглед на което, офертата на участника се допуска до етап оценка на предложението по техническите показатели П1 и П2, съгласно методиката за оценка в процедурата.

II. Писмени обосновки.

Комисията извърши проверка за наличие на хипотезата по чл. 70 от ЗОП, от която е констатирано, че предложенията по показател: **П1 – Срок за изпълнение на поръчката** – от участниците „Каро трейдинг“ ООД, ДЗЗД „Пема Строй“, Консорциум „Канал Батановци – 2016“ и „Агромах“ ЕООД, които са с повече от 20 % по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Предвид изложеното бе взето решение на основание чл.70 от ЗОП на участниците да бъдат изисквани подробни писмени обосновки относно начина на образуване на предложенията им по показател: **П1 – Срок за изпълнение на поръчката**, като срока за представянето им следва да бъде три работни дни от деня следващ получаването му от участниците.

В 16.30 часа беше закрито заседанието на комисията.

На 21.04.2016г. в 09.00 часа комисията се събра на закрито заседание, като извърши следните действия:

1. „Каро трейдинг“ ООД – представена с вх.№ 16/КТ-15-2/05.04.2016 г.
2. ДЗЗД „Пема Строй“ - представена с вх.№ 16/КТ-17-3/11.04.2016 г.
3. Консорциум „Канал Батановци – 2016“ - представена с вх.№ 16/КТ-24-3/04.04.2016 г.
- 4 „Агромах“ ЕООД - представена с вх.№ 16/КТ-26-3/05.04.2016 г.

Разглеждане на представените обосновки от Комисията:

1. В Определения от комисията срок е получена обосновка от участника „Каро трейдинг“ ООД, с вх.№ 16/КТ-15-2/05.04.2016 г. Кратко описание на представената обосновка от участника.

В изпълнение на императивно установеното й в чл. 70, ал.2 от ЗОП задължение за преценка обективността на представената от участника обосновка и доказване от негова страна наличието на поне едно от обстоятелствата, визирани в цитираната норма, Комисията пристъпи към преглед и анализ на депозираната от участника писмена обосновка, в резултат на което установи:

В представената писмена обосновка участникът се позовава на следните обстоятелства:

На първо място посочва, че предложеният срок за изпълнение на поръчката е на база извършен оглед на обекта от компетентни технически лица, които е формиран на база опита на изпълнени подобни обекти, посочва и че представя референции за изпълнение на обекти: изцяло със собствени ресурси, качествено и в кратки срокове, като посочва 2 обекта с посочен обем и срок в табличен вид. На следващо място посочва, че планирането е извършено с програмен продукт Building Manager 2008 със спазени разходни норми за всички ресурси, отразени в линейния график с етапност, технологична и организационна последователност, срокове, технически и човешки ресурси, застъпвания и застои на всички дейности/профили, като всички са на база технологичните разчети. Целта на заложеният кратък срок е да се възстанови

нормалното функциониране на подземната инфраструктура. Взети са в предвид необходимите –механизация и техника, човешки ресурси, етапност и технологична последователност за различните СМР. Посочва, че водещ в изпълнението на всеки проект е графика, като срокът е определящ при изготвяне на роботният им график. Посочва, че добрата предварителна подготовка, наличните трудови ресурси, наличната механизация и добрите взаимоотношения с традиционни доставчици гарантират изпълнението в срок. Посочва, че фирмата разполага с необходимото количество механизация и трудови ресурси над необходимите залежали в предложението на база графика. На следващо място излага описание на етапите на изпълнение разделени условно на 3: подготвителен, основен строителен и довършителен с посочени видове работи. Посочва, че дейностите ще се изпълняват паралелно и последователно и посочва разпределението по екипи и профили, като в табличен вид е представена структурата на различните екипи. Сочи, че подбора на строителните машини и техника са съобразени със спецификата на извършваните дейности и количество работа, ще ползват съвременна механизация и за всяка дейност са подбрани работници със съответната квалификация, броят им е оптимален на база опыта, избрания подход и организация, което дава основание за предложеният срок. Посочва времевата разбивка, съгласно графика 3 дни за подготвителни работи, 47 дни за изпълнение на СМР и 3 дни за довършителен етап като в табличен вид е представена разбивката по време, профили, екип за изпълнение и необходимата механизация, като посочва че ще ползва смесен метод на изпълнение. На следващо място е представен в табличен вид списък на наличната за дружеството техника за изпълнение на поръчката с 99 различни машини с посочени технически характеристики и брой.

Сочи, че към момента дружеството е приключило изпълнението на строителството на досегашните си обекти и разполага с цялата налична механизация и човешки ресурс за нуждите на поръчката, както и че техниката е локализирана в район в близост до обекта.

На следващо място сочи, че дружеството е единствената строителна фирма в България, която притежава 3 бр. Каналокопатели, всеки със средна производителност на ден 2000 м. изкопано трасе и посянява технологията на работа на същите с които се спестява време за работа. Посочва също, че е отчел високата безработица в района с оглед на което ще повиши изпълнителския състав от местното население. Всички материали ще бъдат доставяни от доставчици с които са в дългогодишни отношения и имат сключени рамкови договори. Посочва, че доставките ще се извършват своевременно с приоритет на срок и цени, като същото гарантира срочно и качествено изпълнение. Сочи, че на база опыта си са дефинирали възможните рискове за изпълнение на договора, като са изброили средствата за минимизирането им, като стратегията е основана на принципите за добро административно и финансово управление и ще ползва техники за оценка на рисковете, цялостно планиране и контрол върху процесите на изпълнение. Сочи, че този подход взаимно допълвайки се са изходна база за постигане на заложените цели, включително навременно и качествено изпълнение. Към обосновката са представени, следните доказателства: 2 броя препоръки за посочените обекти и документи удостоверяващи 3 броя каналкопатели.

Разглеждане на представената обосновка и проверка за наличието на обективни обстоятелства свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка
- предложено техническо решение
- наличието на изключително благоприятни условия за участника
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка
- получаване на държавна помощ

МОТИВИ:

След анализ на представената от участника писмена обосновка комисията реши, че я приема поради следните обстоятелства:

На първо място комисията приема в представената писмена обосновка, техническо решение, с подробни аргументи включващи: разчет на дейностите, предвидените ресурси. На база анализ на предложения метод от участника срокът за изпълнение е аргументиран и доказан на база обективни обстоятелства подробно посочени в обосновката.

На следващо място комисията приема така представената писмена обосновка в предвид на това, че участникът в нея е описал организацията на ресурсите за изпълнение на предмета на поръчката и срока оферирани в техническото предложение е обективно определен от него.

Комисията на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП приема като наличие на изключително благоприятно обстоятелство притежаването на 3 бр. Каналокопатели, с които се спестява време за работа. С наличието на горепосочената техника участникът аргументирано е доказал предложения по-кратък срок за изпълнение на част от работите предмет на поръчката.

На следващо място участникът е описал в обосновката си конкретни изчисления за предложената техника- каналокопател - всеки със средна производителност на ден 2000 м., предвид на което комисията на основание чл. 70, ал. 2, т. 4 от ЗОП приема представената обосновката, като наличие на икономичност изразяващо се във време, с което те благоприятстват изпълнението.

Поради горепосочените причини Комисията, в рамките на своята оперативна самостоятелност, взе решение, да приеме на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП писмената обосновка на „**Каро трейдинг**“ ООД, като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани наличие на Техническо решение водещо до икономичност и изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка.

Предвид гореизложеното Комисията единодушно, реши приема представената писмена обосновка и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП **ДОПУСКА** участника „**Каро трейдинг**“ ООД, до по-нататъшно участие в процедурата оценка на техническото предложение.

2. В Определения от комисията срок е получена обосновка от участника ДЗЗД „Пема Строй“, с вх.№ 16/КТ-17-3/11.04.2016 г. Кратко описание на представената обосновка от участника.

В изпълнение на императивно установеното й в чл. 70, ал.2 от ЗОП задължение за преценка обективността на представената от участника обосновка и доказване от негова страна наличието на поне едно от обстоятелствата, визирани в цитираната норма, Комисията пристъпи към преглед и анализ на депозираната от участника писмена обосновка, в резултат на което установи:

В представената писмена обосновка участникът се позовава на следните обстоятелства:

На първо място се позовава на оригинално и техническо решение за изпълнение, обосновано, както следва:

1. Организацията на работа - направеното предложение за срок за изпълнение е изготвено от екип от квалифицирани специалисти с много добро разпределение на дейностите, необходимия човешки и технически ресурс, с които да се обезпечи

изпълнението така, че да изпълни обекта в предложените срок. Специалистите изготвили графика имат опит в началната организация и структуриране на процеса на изпълнение на всяка една от дейностите, предвид което не се очакват затруднения по изпълнението. Като основа на добрата организация сочи избраният поточен метод на организация на строителството, при което изпълнението на всяка дейност е точно фиксирано в пространството и времето, подчинен на технологичната последователност при изпълнение на СМР. Този метод е основан на равномерно и непрекъснато осъществяване на технологичния процес свързано с равномерното използване на производствените мощности, ресурси и равномерно завършване на строителните участъци. Метода позволява използването на успоредна и последователна организация на работния процес. Описва и мероприятията, чрез които ще се осъществи метода: строителния обект ще се раздели на 4 работни фронта за които ще отговарят 4 специализирани звена: 1.звено-битова канализационна мрежа в кв. „Делниче“ 2 звено-Дъждовна канализационна мрежа в кв. „Делниче“ ,3 звено битова канализационна мрежа в кв. „Бор“ и 4 звено- Дъждовна канализационна мрежа в кв. „Бор“ с представена организационна структура в схема. Сочни, че за всяка работа ще се подбира подходящ по численост и квалификация състав поток, включен в отговорното звено. Работата и потока на звената ще се определя съобразно наличния работен фронт за всеки участък. Ще се създаде производствен ритъм чрез координиране движението на изпълнителите по участъци в съответствие с приетата технология на работа. Работата по поточния метод (създаване на производствен ритъм) ще осъществят по следния начин: За подготвителни работи са определени 2 дни - като на свой риск преди подписване на Протокол 2а, ще проучи населените места и ще извърши организация по подготовка. За същинското изпълнение в отговорните 4 звена се включват определен брой дъждовни или битови канализационни клонове, като всички звена ще работят успоредно. Поточно т.е. успоредно и последователно ще се извършват потоците включени в отделните звена, поради работата на потоците като звена е последователна (местене на бригада след бригада по отделните дейности) ,но спрямо общия процес потоците един спрямо друг ще работят успоредно, доколкото позволява технологичния процес. Следва подробно разписание на работите по изпълнение на предмета на поръчката по потоци 4 бр. Описва предимствата на избрания метод на изпълнение от гледна точка на икономия на време за изпълнение, както и от гледна точка на качеството специализация на работния ресурс и оптимизация на работния процес. Придружава обяснението с обобщени линейни графици, показващи взаимовръзката на потоците при успоредна работа на четирите звена. Линейните графици отразяват същинското изпълнение на обекта, като са предвидени, 2 дни за подготовка и 3 дни след същинското изпълнение за въвеждане на обекта в експлоатация. Сочни, че съставеният от екипа график съобразно предвиденото време за изпълнение е на база предвидени всички необходими събития и ресурси. Важно уточнение е, че графикът е направен на база 8 часова работна смяна, като имат готовност на база предвиден резерв от технически и човешки ресурс, които при нужда да премине на двусменен режим на работа в различните зони за да не се пресичат технологичните процеси и без да се допуска струпване на работници. Като непрекъснатата работа и през почивните дни гарантира удължен работен цикъл, което от своя страна ще доведе до оптимизиране на работния процес. От предварителните проучвания, участника е установил условия за добра временна организация на движението, прогноза за мобилизирано и спокойно протичане на СМР, както маневреност при ситуиране на по-голям брой техника и работен ресурс.

2.Наличие на изключително благоприятни обстоятелства, изразяващи се в:

Материален ресурс - наличие на необходимата строителна техника за 4 звена и обезпечаване работата на 4 потока. Разполага с техника, която позволява използването на иновативни решения, които оптимизират срока на изпълнение. Сочни, че разполагат

със собствен разработен инвентар, който не позволява преразход на време и материали, Разполага с техника и обучени кадри за безизкопно полагане, което може да реализират след проучване на подземните комуникации в отделни участъци, което ще доведе до значителни икономии на време и ресурси.

Човешки ресурс - разполага с висококвалифицирани експерти с професионален опит, теоретична подготовка и практика в изпълнението на такива вид дейности. Соча, че списъчният им състав включва в процентно отношение достатъчно по-голям брой човешки ресурс от предвиденият в плана. Посочва готовност при необходимост от актуализиране на графика с цел изпълнение в предложеният срок, поради непредвидена забава без стрес да увеличат работните смени и поток с наличния ресурс. Соча, че експертният състав за изпълнение ще гарантира координацията и качеството при изпълнение и завършването на СМР, в необходимите съгласно нормативната уредба и направеното предложение срокове. На последно място сочи работа с външни контрагенти. Посочва наличността на сключени договори с доказани доставчици на материали, ще организира доставките с доказан вече план и метод на вътрешен контрол на планиране и реализиране на доставките, като за целта ще бъде определено длъжностно лице отговарящо за процеса. Фирмата ще ангажира конкретно човек следящ за логистиката на материали на обекта, като ще се заявяват доставки не по-късно от 5 дни преди влягането им да са на обекта с цел проверка и време за адекватна реакция с цел непрекъсване на строителния процес. По този начин няма да се допуска забавяне на работите поради пропуски в организацията и снабдяването на обекта с материали. Представя доказателства, както следва: - Договори за наем на механизация- 4 бр; рамкови ,договори за доставка на основните материали -3; справка за актуалното състояние на действащите трудови договори и граждански договори с лица – изпълнителски състав – 320 бр.

Разглеждане на представената обосновка на ДЗЗД „Пема Строй“ и проверка за наличието на обективни обстоятелства свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка
- предложено техническо решение
- наличието на изключително благоприятни условия за участника
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка
- получаване на държавна помощ

МОТИВИ:

Комисията на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП приема като наличие на изключително благоприятно обстоятелство в представената от участника писмена обосновка, разпределението на изпълнението на дейностите по предмета на обществената поръчка на 4 потока, както и обезпечаването им с необходимата строителна техника за 4 звена.

Участникът е посочил и е доказал с необходимите доказателствени документи, с които комисията се запозна обстойно, че разполага с техника, която позволява използването на иновативни решения, а именно безизкопно полагане на тръбите, което ще доведе до значителни икономии на време и ресурси, както и оптимизиране на срока на изпълнение. С предложеното оригинално решение за изпълнение на предмета на обществената поръчка участникът е обосновал оферирания срок от него в техническото предложение Образец № 13.

Предвид гореизложеното комисията на основание чл. 70, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП приема представената обосновка като предложено оригинално техническо решение на предложеният метод за безизкопно полагане на тръбите и благоприятно обстоятелство за участника.

На следващо място е посочил, че разполага със собствен разработен инвентар, който не позволява преразход на време и материали, разполага с техника и обучени кадри за безизкопно полагане. Представеният график от участника е на база 8 часова работна смяна, като участникът има готовност на база предвиден резерв от технически и човешки ресурс при необходимост да преминат на двусменен режим на работа в различните зони за да не се пресичат технологичните процеси и без да се допуска струпване на работници. В обосновката си участникът е предложил непрекъснат работен процес през почивните дни, което от своя страна ще доведе до драстично скъсяване на срока за изпълнение на дейностите по поръчката.

Предвид на гореизложеното комисията, на основание чл. 70, ал. 2, т. 1, т. 3 т. 4 от ЗОП, в рамките на своята оперативна самостоятелност, взе решение, да приеме, писмената обосновка на ДЗД „Пема Строй“ като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с предложено оригинално решение, наличието на изключително благоприятно условие за участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка, както и обосноваване на предложения срок за изпълнение от участника.

Предвид гореизложеното Комисията единодушно, реши приема представената писмена обосновка и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП **ДОПУСКА** участника ДЗД „Пема Строй“, до по-нататъшно участие в процедурата оценка на техническото предложение.

3. В Определения от комисията срок е получена обосновка от участника Консорциум „Канал Батановци – 2016“, с вх. № 16/КТ-24-3/04.04.2016 г.

Кратко описание на представената обосновка от участника.

В изпълнение на императивно установеното в чл. 70, ал.2 от ЗОП задължение за преценка обективността на представената от участника обосновка и доказване от негова страна наличието на поне едно от обстоятелствата, визирани в цитираната норма, Комисията пристъпи към преглед и анализ на депозираната от участника писмена обосновка, в резултат на което установи:

В представената писмена обосновка участникът се позовава на следните обстоятелства:

Участникът сочи, че предложението му е в съответствие с изискванията на процедурата, като се основава на концепция заложен в Образец №13 – техническо предложение и приложените: линеен график, диаграма на работната ръка, организационна схема на заинтересованите страни, списък с описание на материалите и мястото на производство, план на временно селище и сертификати за съответствие на производствен контрол.

Мотиви за избраният срок са предложението да се доближи в максимална степен до нуждите на Възложителя и да се скъси срока на неудобство за живущите. Соци, че и трите дружества членове на консорциума участник са с регистрация и седалище град Перник. Като обстоятелства по чл.70, ал.2 сочи, следните обективни обстоятелства:

1. Предложено оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка: както е описал в Образец №13 Техническо предложение, участникът е констатира от проектната документация наличието на участъци където битовата и дъждовна канализация се изграждат успоредно, като с представени изчисления обосновава предложението си за оригинално решение за изпълнение а именно: в участъците където се изпълнява дъждовна и битова канализация те да се изпълняват в един изкоп като се спазват всички нормативни отстояния. Оригинално решение се състои в обединяване на 2834 м изкоп в един изкоп с дължина 1467 м. Соци, че аргументация доказваща, че

декларираната основна техника има капацитет да изпълни изкопите едновременно е отразеба в линейния график. Описва направените изчисления за средна дълбочина и за най неблагоприятният случай на изпълнение от гледна точка на ширина и обем на изкопите. На следващо място е представен типов напречен разрез в М1:100. Следват изчисления даващи основания за приетия средно дневен напредък за всеки екип от 18 м или 3 броя тръби по 6 м., направени на база 8 часова смяна и производителност на необходимите за изпълнение в този срок машини, залегнали и в линейния график. Моли за предложено техническо решение да бъдат приети и следните аргументи:

2. Техническа и технологична обезпеченост на обекта: сочи, че дружествата в консорциума притежават собствени високотехнологични машини за изпълнение на обекта, като машинопарка е обновен и съобразен със съвременните условия, което гарантира бърз темп на изпълнение, защото не се ангажира с наем и технологичен престой. Соци, че избраната организация и обезпеченост на технологичните ресурси е достатъчна за изпълнение в предложеният срок. Соци, че за сградните отклонения, уличните оттоци и обратния насип е избрана отделна техника на изпълнение. На следващо място е представено описание на работните екипи предвидени за изпълнение, като са описани 7 екипа с необходимата техника и предвидените за изпълнение от екипа дейности и времетраене, съгласно графика за изпълнение. Следва списък на разполагаемата строителна техника и оборудване, както и предвидената резервна техника. На следващо място сочи като обективно обстоятелство опита на дружествата в консорциума в изпълнение на сходни обекти и посочва кои са, както и наличието на голям брой инженери и квалифицирани работници. Следващо основание е наличие на мобилизационна готовност- разполага със собствено оборудване за временно селище, предварително изготвени дъна за шахти.

На следващо място сочи изключително благоприятни условия – водещия член разполага със собствена производствена база най близо до обекта- 12 км в сравнение с другите участници. Разполага със собствено техническо оборудване и минимален брой наето; налични фургони/контейнери, материали и съоръжения за временно селище, стационарна ремонтна база и дежурен екип, оборудван сервизен автомобил, свободен склад в кв. Караманица, което е в близост до гр. Батановци, което ще позволи прибиране на материалите, които не могат да се поберат в приобектовият склад и да бъдат бързо достъпни при нужда, което ще им позволи да доставят предварително по-голям обем материали и да се застраховат, че няма да се спре производственият процес поради затруднения с доставките. Собствена производствена база на 12 км., асфалтова база, трошачно – сортировъчна инсталация за три вида фракции.

Последно сочи наличие на икономичност при изпълнение на поръчката: наличие на висококвалифициран екип за изпълнение с опит даващ им възможност за добра преценка на организацията и контрола на изпълнение; собствено производство и собствено техническо оборудване; финансов ресурс покриващ рисковете за изпълнение по направените разчети с калкулирани разходи на средства и време. Представени са следните доказателства: линеен график за изпълнение.

Разглеждане на представената обосновка на Консорциум „Канал Батановци – 2016“ и проверка за наличието на обективни обстоятелства свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка
- предложено техническо решение

- наличието на изключително благоприятни условия за участника
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка
- получаване на държавна помощ

МОТИВИ:

Комисията извърши анализ на представената от участника писмена обосновка и реши, че не я приема, поради следните аргументи:

На първо място посочените аргументи относно собствена база и склад на територията на град Перник не са подкрепени с доказателства, каквото е изискването в процедурата за посочване от участниците на възможност за доставка на материали и асфалтови смеси от региона, като всички участници допуснати до този етап независимо дали със собствена асфалтова база, кариера и т.н или чрез договори за доставка, са доказали тези възможности. Независимо от горното, основен аргумент е невъзможността комисията да приеме предложеното за изпълнение Оригинално решение, с оглед на липсата на правомощие на комисията да приеме и одобри предложение за изпълнение, което съществено изменя проекта за изпълнение на поръчката. Участникът предлага паралелно изпълнение в един изкоп на двете канализации и обединяване на 2834 м изкоп в един изкоп с дължина 1467 м. От представените доказателства, типов напречен профил на предложението, не може да се заключи, че предложението обезпечава заложените с проекта изисквания за изпълнение предмета на поръчката, предвид това, че не става ясно, дали ще бъде изпълнявано укрепване на изкопа, с оглед неговото обединяване в стъпаловиден вид и различния, начин на укрепване, което е различно от залегнатото в КС към документацията укрепване. Предложенията на участниците, следва да са в съответствие с представената техническа спецификация на поръчката и КС. С оглед на изложеното комисията счита, че чрез представената писмена обосновка участникът предлага вариант на изпълнение в офертата, като в процедурата не е допуснато приемане на варианти и приемането на това предложено Оригинално решение, би довело до порок в работата на комисията и дискриминиране на участниците, спазили изискванията в процедурата, както и съществена промяна на проекта за обекта на поръчката.

Поради горепосочените причини комисията, в рамките на своята оперативна самостоятелност, взе решение, да не приеме, писмената обосновка на **Консорциум „Канал Батановци – 2016“** като счита, че не са налице обективни обстоятелства свързани с икономичност и изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка.

Предвид гореизложеното Комисията единодушно, реши не приема представената писмена обосновка на основание чл. 70, ал. 3 предложение второ от ЗОП и предлага да бъде **ОТСТРАНЕН** участникът **Консорциум „Канал Батановци – 2016“** от понататъшно участие в процедурата.

4. В Определения от комисията срок е получена обосновка от участника **„Агромах“ ЕООД**, с вх. № 16/КТ-26-3/05.04.2016 г.

В изпълнение на императивно установеното в чл. 70, ал.2 от ЗОП задължение за преценка обективността на представената от участника обосновка и доказване от негова страна наличието на поне едно от обстоятелствата, визирани в цитираната норма, Комисията пристъпи към преглед и анализ на депозираната от участника писмена обосновка, в резултат на което установи:

В представената писмена обосновка участникът се позовава на следните обстоятелства:

Сочи, че предложеният срок за изпълнение е на база прецизен и точен анализ на: обстоен оглед на обекта и анализ на видовете СМР, които трябва да се изпълнят; моментно състояние на дружеството; технически технологични и ресурсни възможности на дружеството; наличие на благоприятни условия; анализ на представената от Възложителя документация и оптимизирана организационно-управленска структура за изпълнение на поръчката. Този анализ са обвързали с техническите, технологични и ресурсни възможности на дружеството, изискванията на Възложителя и подготвяне на възможно най-благоприятно и икономически най-изгодно предложение за изпълнение на обекта.

Моментно състояние - сочи, че дружеството е специализирано в изграждане и ремонт на пътища, сгради, ВиК системи, изпълнение на земни работи и др. СМР и производство на бетонови изделия, производство на асфалтови смеси, добив производство и доставка на инертни материали, производство транспорт и полагане на бетон и циментови разтвори и транспортни услуги, за които разполагат с голям брой ресурси от собствени високо квалифицирани специалисти, работници, изкопна, транспортна и строителна техника, като за подробна информация посочват сайт на фирмата. Соци, че фирмата е доказала професионализма и сериозните си намерения в областта с изпълнени обекти с оригинални, находчиви решения от ръководния персонал, водещи до професионално и в срок изпълнение, за което са издадени референции и препоръки от партньорите им, доказателство по чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП и посочва два обекта.

Технически технологични и ресурсни възможности на дружеството- сочи, че при изготвяне на предложения срок са взели под внимание осигуряването на ефективност при разходване на средства, материали, механизация и работна ръка, като посочва наличието на внедрени системи за контрол на качество, опазване на околна среда и безопасни условия на труд. Наличие на собствена асфалтова база AMANN с производителност 200т/ч., асфалтополагаща машина и валяци за полагането на 600 т/ден асфалтобетон; Собствен завод за бетонови елементи и описва оборудването и производителността; Нов завод за преработка на инертен материал от най-съвременен тип с капацитет 500 т/ч. с 19 вида фракции едновременно, както има и мобилни пресевни и трошачни инсталации. Добивът за осигуряване на суровина е осигурен за 25 години напред от 4 броя кариери. Производството на бетонови смеси е обезпечено с 6 броя бетонови възли около гр. Ралог и с. Бело поле, общ. Благоевград и описва елементите, които произвежда. На следващо място сочи, че притежава съвременни модели самосвали, багери, челни товарачи, валяци, товарачи, автогрейдери, хидравлични чукове, бетоновози, бетонпомпи, цистерни за транспорт на петрол и др., спомагателна техника, които позволяват изпълнение с гарантирано качество. Притежават акредитирана строителна лаборатория. На следващо място сочи, че срокът е формиран на базата на: изключително прецизно изчислени срокове на изпълнение на СМР и срокове за доставки на материали и услуги. Предложеният срок е на база изградени отношения с номинирани доставчици и дългогодишно партньорство с тях, наличието на съвременна техника, което гарантира качество и изпълнение на заложената в линейния график производителност. Разходните норми на механизацията и работниците, необходими за изпълнение, са изчислени на база фирмени анализи, УСН, ТНС, СЕК и Buildng menager. В представения към ТП линеен график са отразени предвидените средни производителности за всеки вид СМР и необходимият за тях персонал.

Анализ на представената от възложителя техническа документация и разписаните изисквания към участниците при съблюдаване на нормативните изисквания, свързани с

техническото изпълнение на строителните провеси-Сочи, че при определянето на срока много прецизно и точно са определени необходимите екипи (състоящи се от работна ръка и механиация), съобразени с предвидената дневна средна прозиводителност. В линейния график са описани необходимите за изпълнението работна ръка и последователност на работа, като доказателство за предложения срок за изпълнение. В програмата за изпълнение подробно са описани предвидените средни дневни производителности. Предвидените за изпълнение средни дневни количества на различните СМР са напълно обезпечени с необходимата механизация, твърди участникът и представя описание на основните видове СМР, можещи да окажат влияние върху срока за изпълнение, като описва всяка част от предмета на поръчката по профили, отклонения и др., съобразно КС на поръчката с посочени вид и обем на СМР, времетраене и необходими ресурси с посочена прозиводителност на ден. На последно място сочи, че при изпълнение на обекта може да възникнат рискове за забава на строителството, като идентифицира 16 на брой, с предложени мерки за преодоляването им.

Разглеждане на представената обосновка и проверка за наличието на обективни обстоятелства свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка
- предложено техническо решение
- наличието на изключително благоприятни условия за участника
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка
- получаване на държавна помощ

МОТИВИ:

Комисията извърши анализ на представената от участника писмена обосновка и реши, че я приема, поради следните аргументи:

На първо място комисията приема в представената писмена обосновка, техническо решение, с подробни аргументи включващи: разчет на дейностите, предвидените ресурси. На база анализ на предложения метод от участника срокът за изпълнение е аргументиран и доказан на база обективни обстоятелства подробно посочени в обосновката.

На следващо място комисията приема така представената писмена обосновка в предвид на това, че участникът в нея е описал организацията на ресурсите за изпълнение на предмета на поръчката и срока оферирани в техническото предложение е обективно определен от него.

Комисията на основание чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП приема като наличие на предложено техническо решение и изключително благоприятно обстоятелство посочването на изключително прецизно изчислени срокове на изпълнение на СМР и срокове за доставки на материали и услуги, на база изградени отношения с номинирани доставчици и дългогодишно партньорство с тях, което значително ще скъси срока на изпълнение на доставките, респективно на изпълнение на обекта.

На следващо място участникът е описал в обосновката си необходимите екипи за (състоящи се от работна ръка и механиация) съобразени с предвидената дневна средна прозиводителност, което безспорно доказва възможността на участника да изпълни дейности на обекта в оферирания в техническото предложение срок, предвид на което комисията на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП приема представената обосновката, като наличие на благоприятстващо участника положение, предвид ясното разписване на човешките и техническите ресурси при изпълнението на обекта.

Поради горепосочените причини Комисията, на основание чл. 70, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗОП, в рамките на своята оперативна самостоятелност, взе решение, да приеме, писмената обосновка на „Агромах“ ЕООД, като счита, че са налице обективни обстоятелства свързани с изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка.

Предвид гореизложеното Комисията единодушно, реши приема представената писмена обосновка и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП **ДОПУСКА** участника „Агромах“ ЕООД, до по-нататъшно участие в процедурата оценка на техническото предложение.

III. Оценка на техническото предложение на участниците.

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите участници.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

Класирането на офертите ще се извърши по критерия за оценка на офертите – „икономически най- изгодна оферта”.

Всяка оферта, отговаряща на посочените от Възложителя изисквания, се оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в крайното класиране.

Определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:

$$КО = П1 + П2 + П3, \text{ където}$$

П1 – Срок за изпълнение на поръчката – с тежест 40 точки;

П2 – Гаранционен срок – с тежест 25 точки;

П3 – Предлагана цена – с тежест 35 точки.

Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки

Комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител участникът, който е получил най-много точки (т.е. най-висока комплексна оценка).

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

1. Срок за изпълнение на поръчката – П1

П1 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/,

➤ За нуждите на настоящата методика максималната стойност на **П1** е **40 точки**;

➤ Максимален брой точки получава офертата с предложен **най-кратък срок за**

изпълнение;

➤ Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за изпълнение по следната формула:

$$П1 = (A_{\min} / A_i) \times 40, \text{ където}$$

A_{min} – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на поръчката

A_i – представлява срока за изпълнение на поръчката, предложен от **i-тия** участник

2. Гаранционен срок – П2

П2 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок /в години/,

- За нуждите на настоящата методика максималната стойност на **П2 е 25 точки**;
- Максимален брой точки получава офертата с предложен **най-дълъг гаранционен срок**;
- Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия предложен гаранционен срок по следната формула:

$P2 = (Ai / Amax) \times 25$, където:

Amax – представлява максималният (най-дълъг) предложен гаранционен срок

Ai – представлява гаранционния срок, предложен от **i** - тия участник

1. Оценка на техническото предложение на участника „Каро трейдинг“ ООД, предложението на участника е:

1.1. Срок за изпълнение на строителството – 52 к.д.;

1.2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – 16 години.

$P1 = (Amin / Ai) \times 40 = 30 / 52 \times 40 = 23,08$ точки

$P2 = (Ai / Amax) \times 25 = 16 / 16 \times 25 = 25$ точки

$KO = P1 + P2 = 23,08 + 25 = 48,08$ точки

2. Оценка на техническото предложение на участника „Райкомерс Конструкшън“ АД, предложението на участника е:

2.1. Срок за изпълнение на строителството – 84 к.д.;

2.2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – 16 години.

$P1 = (Amin / Ai) \times 40 = 30 / 84 \times 40 = 14,29$ точки

$P2 = (Ai / Amax) \times 25 = 16 / 16 \times 25 = 25$ точки

$KO = P1 + P2 = 14,29 + 25 = 39,29$ точки

3. Оценка на техническото предложение на участника ДЗЗД „Пема Строй“, предложението на участника е:

3.1. Срок за изпълнение на строителството – 30 к.д.;

3.2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект:

- 15,99 години за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи

$P1 = (Amin / Ai) \times 40 = 30 / 30 \times 40 = 40$ точки

$P2 = (Ai / Amax) \times 25 = 15,99 / 16 \times 25 = 24,98$ точки

$KO = P1 + P2 = 40 + 24,98 = 64,98$ точки

4. Оценка на техническото предложение на участника „Трейс груп холд“ АД, предложението на участника е:

4.1. Срок за изпълнение на строителството – 143 к.д.;

4.2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект:

- 16 години за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи

$P1 = (Amin / Ai) \times 40 = 30 / 143 \times 40 = 8,39$ точки

$P2 = (Ai / Amax) \times 25 = 16 / 16 \times 25 = 25$ точки

$KO = P1 + P2 = 8,39 + 25 = 33,39$ точки

5. Оценка на техническото предложение на участника „ПСГ“ АД, предложението на участника е:

5.1. Срок за изпълнение на строителството – 270 к.д.;

5.2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект – 16 години.

$$П1 = (A_{\min} / A_i) \times 40 = 30 / 270 \times 40 = 4,44 \text{ точки}$$

$$П2 = (A_i / A_{\max}) \times 25 = 16 / 16 \times 25 = 25 \text{ точки}$$

$$КО = П1 + П2 = 4,44 + 25 = 29,44 \text{ точки}$$

6. Оценка на техническото предложение на участника „Понсстройинженеринг“ АД, предложението на участника е:

6.1. Срок за изпълнение на строителството – 92 к.д.;

6.2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект:

- 16 години за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи

$$П1 = (A_{\min} / A_i) \times 40 = 30 / 92 \times 40 = 13,04 \text{ точки}$$

$$П2 = (A_i / A_{\max}) \times 25 = 16 / 16 \times 25 = 25 \text{ точки}$$

$$КО = П1 + П2 = 13,04 + 25 = 38,04 \text{ точки}$$

7. Оценка на техническото предложение на участника „Агромах“ ЕООД, предложението на участника е:

7.1. Срок за изпълнение на строителството – 45 к.д.;

7.2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект:

- 16 години за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи

$$П1 = (A_{\min} / A_i) \times 40 = 30 / 45 \times 40 = 26,67 \text{ точки}$$

$$П2 = (A_i / A_{\max}) \times 25 = 16 / 16 \times 25 = 25 \text{ точки}$$

$$КО = П1 + П2 = 26,67 + 25 = 51,67 \text{ точки}$$

Работата на комисията приключи в 17.00 часа на 21.04.2016 г. Председателят на Комисията закри заседанието, като определи участниците да бъдат поканени за отваряне на Пликове № 3 „Предлагана цена” на 28.04.2016 г. в 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Перник. Също така Председателят на комисията определи, съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти да бъде публикувано в профила на купувача.

Настоящият протокол е съставен на 21.04.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п).....
(Невин Скендер)

Членове:

1.....(п).....
(инж.Храбър Натов)

3.....(п).....
(инж.Богомил Алексов)

2.....(п).....
(инж.Антоанета Стаматова)

4.....(п).....
(Елка Савова)

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.