



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски" 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ПРОТОКОЛ № 3

за разглеждане на техническите предложения

На 08.03.2017 год. от 10:00 ч. в Община Перник, Заседателна зала ет.1 Комисията назначена със Заповед №37/10.01.2017 г. и Заповед № 181/02.02.2017 год. на Кмета на Община Перник за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Подобряване на градска среда в град Перник по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Благоустройство на кв. Тева“; Обособена позиция № 2 - „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Парк на предизвикателствата в местност Войниковоец“; Обособена позиция № 3 - „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Мост над река Струма при ул. Струма“, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.018-0002-C01, по ОПРР 2014-2020 г., открита с Решение № 50 от 29.11.2016 г., публикувано в РОП на АОП процедура с реф. № 00589-2016-0051, в състав:

Председател:

1. Инж. Иван Искренов – началник отдел „Подготовка и управление на проекти“ в Общинска администрация Перник

И членове:

1. Галина Годорова - гл. експерт в Общинска администрация Перник;
2. Росица Симеонова – гл. експерт в Общинска администрация Перник;
3. Виолета Николова – ст. счетоводител в Общинска администрация Перник;
4. Инж. Габриела Тупанкова – мл. експерт в Общинска администрация Перник;

се събра на закрито заседание, за да провери допълнително представените на основание чл.54, ал.9 ППЗОП допълнителни документи от участниците:

1. „Трансконсулт-БГ“ООД, допълнителни документи с вх.№ 17/КТ-11-2/13.02.2017г.;
2. „Ведипема“ ЕООД, допълнителни документи с вх.№17/КТ-10-2/14.02.2017г.;
3. „Риск Инженеринг“АД, допълнителни документи с вх.№17/КТ-17-2/15.02.2017г.;
4. ДЗЗД „Ен Екип –Ивт-Консулт“, допълнителни документи с вх.№ 17/КТ-9-2/16.02.2017г.;
5. „Геоексперт България“ ЕООД, допълнителни документи с вх.№17/КТ-18-2/20.02.2017г.

1.Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи и установи следното:

1. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът „Трансконсулт-БГ“ООД, е представил следните допълнителни документи:

За обособена позиция № 1:

- Нов и коректно попълнен ЕЕДОП в част IV, разд. В. Технически професионални способности, т. 1б) с посочване на услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обособената позиция;

- Приложено е заверено копие на разрешение за ползване № СТ-05-872/02.06.2016 год.;

- Заверено копие от Акт обр. 16 от 20.05.2016 год. с подробно описание на всички изпълнение дейности при реконструкция на посочения обект в ЕЕДОП.

За обособена позиция № 2:

- Нов и коректно попълнен ЕЕДОП в част IV, разд. В. Технически професионални способности, т. 1б) с посочване на услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обособената позиция;

- Заверено копие на удостоверението за добро изпълнение с изх. № СИ-03-625/11.10.2016 год. от „Софийски имоти” ЕАД;

За обособена позиция № 3:

- Нов и коректно попълнен ЕЕДОП в част IV, разд. В. Технически професионални способности, т. 1б) с посочване на услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обособената позиция;

- Заверено копие на удостоверението за добро изпълнение с изх. № 53-00-1319/16.02.2016 год. от Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София;

Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и констатира следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор по отношение на обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 в съответствие с ЗОП изискванията на възложителя.

2. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът **„Ведипема” ЕООД** е представил следните допълнителни документи:

- Представен е ЕЕДОП - за обособена позиция № 1 от участника коректно попълнен в част IV, а: Общо указание за всички критерии за подбор, А: Годност, в точка 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър – с посочен номер и дата на издаване на удостоверението за упражняване на строителен надзор.

Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и констатира следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор по отношение на обособена позиция № 1 в съответствие с ЗОП изискванията на възложителя.

3. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът **„Риск Инженеринг” АД** е представил следните допълнителни документи:

- Обяснения от участника във връзка с констатациите на комисията по отношение на обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3;

- Препоръка с изх. № 68-Р- 35/ 03.06.2015 год. от община Приморско;

- Разрешение за ползване СТ-05-205/16.02.2015 год. издадено от ДНСК за строеж „Реконструкция и благоустройство на централна градска част на град Приморско- I етап”;

- Протокол обр. № 16 от 23.01.2016 год. за установяване годността за ползване на строеж „Реконструкция и благоустройство на централна градска част на град Приморско- I етап”;

- Удостоверение № 39/05.12.2014 год. за въвеждане в експлоатация на строеж „Частично благоустройство и паркоустройство в УПИ IV в кв. 33А с идентификатор № 58356.506.312 по кадастралната карта на град Приморско”;

- Акт образец № 15 от 28.11.2014 год. за установяване годността за приемане на строеж „Частично благоустрояване и паркоустройство в УПИ IV в кв. 33А с идентификатор № 58356.506.312 по кадастралната карта на град Приморско”.

Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и констатира следното:

МОТИВИ: След като се запозна с представените обяснения от участника, в които посочва, че „Риск инженеринг” АД е цитирал пълното наименование на договора и доказва изпълнението на квалификационното изискване с първата обособена позиция от договора с община Приморско, а именно: - Обособена позиция № 1 за обект: „Реконструкция и благоустройство на централна градска част – кв. 11”, „Морска градина – 33а” град Приморско”. Тази обособена позиция от договора, съдържа в себе си два отделни строежа – това са строежи с номер 1 и 2, които напълно съответстват и изпълняват квалификационното изискване, както следва:

1 Строеж „Реконструкция и благоустройство на централна градска част за ПИ 58356.503.245, ПИ 58356.503.246 и ПИ 58356.503.337 по кадастралната карта на град Приморско”. Този строеж е обозначен в обособена позиция 1 от договора като благоустройство на централна градска част – кв. 11. Дейностите по този строеж съответстват на изискванията за обособени позиции 2 и 3 от търга;

2 Строеж „Частично благоустрояване и паркоустройство в УПИ IV в кв. 33А с идентификатор № 58356.506.312 по кадастралната карта на град Приморско”. Този строеж е обозначен в обособена позиция 1 от договора като благоустройство на обект Морска градина – кв. 33а и представлява модернизация и благоустрояване на морската градина на града. Дейностите по този строеж съответстват на изискванията за обособени позиции 2 и 3 от търга.”

Предвид представените доказателства от участника за двата подобекта, а и след направена повторна справка в РОП по партидата на възложителя община Приморско по процедура с референтен номер 00872-2012-0006 комисията установи, че по процедурата действителното е сключен договор № 190 по Обособена позиция 1 за обект: „Реконструкция и благоустройство на Централна градска част- кв.11”, „Морска градина- кв.33а”- град Приморско” с изпълнител Дружество по ЗЗД „Развитие – Приморско”. В представеното разяснение участникът е посочил, че е член в дружеството.

В представените ЕЕДОП – 3 бр. - за обособена позиция № 1, за обособена позиция № 2 и за обособена позиция № 3 участника „**Риск Инженеринг**” АД в част IV, разд. В. Технически професионални способности, т. 1б) е посочена една и съща информация, както следва:

В колона описание: 1. „Строителен надзор с три обособени позиции: обособена позиция 1 за обект: „Реконструкция и благоустройство на централна градска част – кв. 11”, „Морска градина – 33а” град Приморско; обособена позиция 2 за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори и на ПСОВ в с.Веселие”; обособена позиция 3 за обект: „Пристройка, преустройство и оборудване на читалище „Самообразование“, град Приморско””;

2. Консултантски услуги и строителен надзор за обект: „Пристройка и преустройство на съществуваща общинска сграда в музей в УПИ VIII, кв. 6 гр. Приморско”;

3. „Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т.(1-5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на НПЕЕМЖС...”.

Предвид констатираното от комисията несъответствие в така представените 3 броя ЕЕДОП-и за всяка обособена позиция по отделно с една и съща информация е изискавала

участникът по обособена позиция № 2 и по обособена позиция № 3, да докаже че има опит и отговаря на критериите за подбор поставени от Възложителя.

Комисията единодушно реши и приема, че с двата подобекта от сключения договор № 190 участникът доказва опит в изпълнението по отношение на Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, предвид безспорно доказаното от издадените две отделни разрешения за строеж, от допълнително представените документи за въвеждането на обектите в експлоатация, както и препоръката за добро изпълнение от община Приморско.

Участникът пропуска важния факт, че с единия подобект от посочения договор № 190 е доказал вече съответствие с критериите за подбор по Обособена позиция № 1 и не може повторно със същия подобект да докаже че има опит и отговаря на критериите за подбор по отношение на Обособена позиция № 3.

Съгласно разпоредбата на чл. 67 от ЗОП при подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Участникът е следвало за всяка обособена позиция по отделно да декларира в представените ЕЕДОП-и единствено обекта, с които счита, че има опит за съответната обособена позиция.

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията на ЗОП и възложителя по отношение на обособена позиция № 1 и 2.

След разглеждането на представените документи, комисията установи, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор по отношение на обособена позиция № 3.

На основание чл.107, т.2, буква „а“ ЗОП комисията предлага за отстраняване по обособена позиция № 3 участника **„Риск Инженеринг“ АД**.

4. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът **ДЗЗД „Ен Екип –Ивт-Консулт“** е представил следните документи:

- Удостоверение за добро изпълнение изх. № 155-22-19/06.12.2016 год. на „Ивт консулт“ ЕООД от община Казанлък;
- Заверени копия от договори Анекс към договора;
- Участникът е направил разяснение, че референцията е относима по обособена позиция № 3.

Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и констатира следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор по отношение на обособена позиция № 3 в съответствие с ЗОП изискванията на възложителя.

След разглеждането на представените документи, комисията установи, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор по отношение на обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

На основание чл.107, т.2, буква „а“ ЗОП комисията предлага за отстраняване по обособена обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2 участника **ДЗЗД „Ен Екип –Ивт-Консулт“**.

5. В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участникът **„Геоексперт България“ ЕООД** е представил следните документи:

За обособена позиция № 1:

- Коректно попълнен ЕЕДОП в част IV, разд. В. Технически професионални способности, т. 1б) с посочване на услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обособената позиция;

- Удостоверение за добро изпълнение с изх. № РД-01-24-309/22.10.2015 год. от община Кочериново.;

За обособена позиция № 2:

- Коректно попълнен ЕЕДОП в част IV, разд. В. Технически професионални способности, т. 1б) с коректно посочена стойност на услугата.

За обособена позиция № 3:

- Нов и коректно попълнен ЕЕДОП в част IV, разд. В. Технически професионални способности, т. 1б) с посочване на услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обособената позиция;

Комисията прегледа допълнително представените документи от участника и констатира следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор по отношение на обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 в съответствие с ЗОП изискванията на възложителя.

II. Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници по обособени позиции:

По обособена позиция № 1

1. „ИнтерКонсулт” ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-6/06.01.2017г.;
2. „Софинвест” ЕООД, оферта с Вх.№ 17/КТ-7/06.01.2017г.;
3. „Ведипема” ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-10/09.01.2017г.;
4. „Трансконсулт-БГ”ООД, оферта с Вх.№ 17/КТ-11/09.01.2017г.;
5. „Мултиплекс Инженеринг” ЕООД , оферта с Вх.№17/КТ-12/09.01.2017г.;
6. „Стройнорм” ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-16/09.01.2017г.;
7. „Риск Инженеринг”АД, оферта с Вх.№17/КТ-17/09.01.2017г.;
8. „Геоексперт България” ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-18/09.01.2017г.

По обособена позиция № 2

1. „ИнтерКонсулт” ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-6/06.01.2017г.;
2. „Трансконсулт-БГ”ООД, оферта с Вх.№ 17/КТ-11/09.01.2017г.;
3. „Мултиплекс Инженеринг” ЕООД , оферта с Вх.№17/КТ-12/09.01.2017г.;
4. „Стройнорм” ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-16/09.01.2017г.;
5. „Риск Инженеринг”АД, оферта с Вх.№17/КТ-17/09.01.2017г.;
6. „Геоексперт България” ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-18/09.01.2017г.

По обособена позиция № 3

1. „ИнтерКонсулт” ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-6/06.01.2017г.;
2. ДЗЗД „Ен Екип –Ивт-Консулт”, оферта с Вх.№ 17/КТ-9/09.01.2017г.;
3. „Трансконсулт-БГ”ООД, оферта с Вх.№ 17/КТ-11/09.01.2017г.;
4. „Мултиплекс Инженеринг” ЕООД , оферта с Вх.№17/КТ-12/09.01.2017г.;
5. „Стройнорм” ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-16/09.01.2017г.;
6. „Геоексперт България” ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-18/09.01.2017г.

Техническите предложения на участниците по обособена позиция № 1: 1. ДЗЗД „Ен Екип –Ивт-Консулт”, оферта с Вх.№ 17/КТ-9/09.01.2017г.; по обособена позиция № 2: 1. ДЗЗД „Ен Екип –Ивт-Консулт”, оферта с Вх.№ 17/КТ-9/09.01.2017г.; по обособена позиция

№ 3: 1. „Риск Инженеринг” АД, оферта с Вх.№17/КТ-17/09.01.2017г. няма да бъдат разгледани на основание чл.56, ал.1 ППЗОП.

Съгласно одобрената методика за оценка Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва задължително да включва:

Подход и методология за изпълнение на поръчката за един обект

Предложението на участника следва да включва предложение за методите за изпълнение, възможни рискове, свързани с изпълнението на поръчката и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване.

Организация за изпълнение на услугата на обекта

Участникът следва да посочи и обоснове всяка от услугите, дейностите, конкретните задачи и отговорности на всеки от членовете на екипа в съответствие с конкретните задължения по договора за възлагане на обществената поръчка и Техническата спецификация.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ. Проверяват се представените от участниците организационна структура, разпределение на експертния състав и методология за изпълнение на дейностите за един обект. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя, видно от представената техническа оферта.

Разглеждане на техническите предложения на участниците по обособена позиция № 1:

1. „ИнтерКонсулт” ЕООД (участник), с оферта Вх.№17/КТ-6/06.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – 1 /един/ работни дни/.
- Срок за актуализация на техническия паспорт - 1 /един/ работни дни/.

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, в което като първо е посочил необходими дейности за изпълнение на услугата. С представеното изложение участникът се е позовал на действащата нормативна уредба, като е разделил процеса на осъществяване на строителен надзор на поддейности. В описаната от участника услуга са описани дейностите осъществяване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт. Представен е план за изпълнение на услугата, в който е акцентирано върху подход и управление изпълнението на договора за своевременно реализиране на целите и очакваните резултати от изпълнението на обществената поръчка, отчитане на евентуални рискове и техни мониторинг. В подхода за изпълнение, като акценти са отразени следене на план графиците за изпълнение на отделните дейности, наблюдение на изпълнението идентифициране на проблемите и своевременна помощ за решаването им, професионален контрол върху строителството, ежемесечни работни срещи с изпълнителите, одобряване на строителни работи от съответните общински структури.

Участникът е идентифицирал рискове свързани с изпълнение на услугата, като е обърнал сериозно внимание на следното:

- Рискове от забавяне на предоставяне на изходна данни;
- Риск свързан с бездействие от страна на изпълнителя на СМР;
- Риск свързан с трудности породени от негативна реакция;
- Риск свързан с промени в законодателството;
- Риск от недостатъчна информация от някоя от заинтересованите страни.

За всеки един от рисковите фактори описани по-горе участникът е посочил дейности, които ще бъдат засегнати при появата на рискове и мерки за предотвратяване и намаляването им.

Участникът е идентифицирал и други рискови фактори, които са адекватни и са относими към изпълняване предмета на поръчката.

Представено е описание на задачите свързани с изпълнение на поръчката. Посочена е организация за използване на необходимите ресурси и очакваните за постигане резултати. Описани са актовете, протоколите и строителните документи, предвидени за съставяне по време изпълнението на договора.

Посочени са внедрените системи за контрол на качеството и управление на околната среда. Описани са начините за осъществяване на контрол по време на СМР.

В част „Организация“ е описана организационната структура на фирмата. Посочени са експертите обезпечаващи необходимите за изпълнение дейности, като за всеки член от екипа са описани основните задължения. Описан е комуникационният план и е представена блок схема описваща информационните потоци по време на строителният процес.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с вх.№17/КТ-6/06.01.2017г. по обособена позиция № 1 на участника „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

2. „Софинвест” ЕООД (участник), с оферта Вх.№ 17/КТ-7/06.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – **5 /пет/ работни дни/.**
- Срок за актуализация на техническия паспорт - **4 /четири/ работни дни/.**

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

В изготвеното техническо предложение участникът гарантира, че ще изпълни дейностите по договора, съобразно действащата нормативна уредба.

Описана е организацията на работата, като са посочени ключови дейности касаещи запознаване с техническо задание, вътрешни правила, добро познаване на законовите нормативни актове, ежедневна координация, осъществяване на различни видове контрол, изготвяне на доклади, технически паспорт и контрол върху качеството и количеството.

Описани са четири етапа на работа – подготвителен, законосъобразно започване, упражняване на строителен надзор и приключване и въвеждане в експлоатация. Изготвен е график на дейностите включващ основните етапи за изпълнение на поръчката.

По отношение на извършването на СМР участникът е предложил дейности осигуряващи нормалното протичане и приключване на проекта.

В следващата точка са посочени методите за осъществяване контрол върху осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.

Посочени са мерки за недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството.

В част Организация участникът е описал отговорните лица участващи в строителния процес.

По отношение на експертния състав участникът декларира, че разполага с компетентни физически лица с доказан професионален опит и умения. Комуникацията в

екипа както и тази с Възложителя ще се осъществява както чрез регулярни работни срещи и доклади, така и с ежедневна координация и комуникация.

Описани са експертите включени в екипа и частта, за която те отговарят .

Комисията **НЕ** допуска участникът „СОФИНВЕСТ“ ЕООД до оценка на техническото предложение.

МОТИВИ:

Техническото предложение не отговаря на поставените минимални изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Съгласно утвърдената от Възложителя методика Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва задължително да включва:

Подход и методология за изпълнение на поръчката за един обект

Предложението на участника следва да включва предложение за методите за изпълнение, възможни рискове, свързани с изпълнението на поръчката и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване.

Организация за изпълнение на услугата на обекта

Участникът следва да посочи и обоснове всяка от услугите, дейностите, конкретните задачи и отговорности на всеки от членовете на екипа в съответствие с конкретните задължения по договора за възлагане на обществената поръчка и Техническата спецификация.

В разработеното техническо предложение на участника не са дефинирани рисковете свързани с изпълнението на поръчката. Не са представени мерки за предотвратяване и намаляване влиянието им. В посоченото предложение участникът не е посочил взаимовръзките между отделните експерти включени в екипа. От направеното описание не стават ясни спецификите на обекта, липсва отчитане сложността при изпълнение на СМР предвидени за изпълнение на обекта.

Предвид гореизложените **МОТИВИ** и с оглед установените несъответствия, офертата на участника е неподходяща по смисъла на т. 25, § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки и комисията предлага участника „Софинвест” ЕООД (**участник**) с оферта, Вх.№ 17/КТ-7/06.01.2017г. по обособена позиция № 1 за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде отворено, разгледано и оценено.

3. „Ведипема” ЕООД (участник), с оферта Вх.№17/КТ-10/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – **5 /пет/ работни дни/**.
- Срок за актуализация на техническия паспорт - **5 /пет/ работни дни/**.

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

В представеното техническа предложение е описана концепцията на участникът, относно реализацията на целите и постигане на очакваните резултати при изпълнение на поръчката. Посочени са дейностите, които ще се извършват от екипа от технически правоспособни физически лица за постигане на поставените цели. Като дейности са посочени съставяне на актове и протоколи, участия и инициране на срещи, спиране и пускане на строежа при необходимост, изготвяне на доклади и технически паспорт, оказване съдействие на Възложителя. Основните структурни елементи от стратегията на участника за планиране и изпълнение на целите на проекта са точно определените и измеримите:

времетраене на дейностите, работна сила, документооборот. Планирането на дейностите по изпълнение на поръчката е решено чрез използване на квалифициран екип от експерти, като дефинираните дейности са следните: контрол по законосъобразното започване на строежа, предаване на одобрени проекти, откриване на строителна площадка, дейности на строителният надзор по заверяване на заповедна книга, установяване на всички видове СМР, контрол на качеството на вляганите материали, спазване изискванията на ЗБУТ, приемане на строежа, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт. За всяка от дейностите е посочена нормативната уредба, експертите включени в изпълнението на дейността, както и стъпките за постигането ѝ.

Участникът е дефинирал възможните рискове и мерки за тяхното предотвратяване, като е разделил рисковете на групи, както следва: административни и свързани с законовата и нормативна уредба рискове, технически рискове и финансови рискове. Във всяка от групите са описани реални рискове и мерки за намаляване на тяхното влияние при евентуалната им поява.

В част „Организация на ресурсите за изпълнение на поръчката“ участникът е представил кратко описание на подобектите, включени в основният обект „Благоустройство на кв. Тева“. Изготвената организация се базира на определянето на следните параметри за всеки вид дейност на строителният надзор: времетраене, работна сила (човешки ресурси) и документооборот.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с вх.№17/КТ-10/09.01.2017г. по обособена позиция № 1 на участника „Ведипема“ ЕООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

4. „Трансконсулт-БГ“ООД (участник), с оферта Вх.№ 17/КТ-11/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – **10 /десет/ работни дни/.**
- Срок за актуализация на техническия паспорт - **5 /пет/ работни дни/.**

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

В представеното техническо предложение участникът е разработил концепция за осъществяване на дейностите по обществената поръчка, като са поставени следните цели:

- Изпълнение на строителният надзор съгласно нормативните изисквания.
- Техническата документация, съответстваща на нормативните изисквания.
- Успешно приключване и въвеждане в експлоатация на обекта.

Предоставената от участника стратегия за управление на договора и моделът, по който тя е изградена, се базират на придобитият опит в предоставяне на консултантски услуги. Конкретните методи и похвати на работата включват: стриктно спазване на Регламентите на Програмата ОПРР, ТС, изискванията на Възложителя и нормативната уредба, спазване на времевия график за изпълнение на дейностите, внимателно планиране в началната фаза на проекта, осигуряване на екип от квалифицирани експерти, организация и координация и др. Описвайки основните задължения, които ще изпълнява във функцията си на строителен надзор, участникът се позовава на действащата нормативна уредба в Република България. Посочени са методите за осъществяване на контрол на качеството на вляганите материали, контрол на извършването и последователността на строителните дейности, както и спазване условията за ЗБУТ. Участникът е описал поетапно съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, посочени са експертите, които ще участват в изготвянето и подписването на всеки конкретен документ.

По отношение на организацията, участникът е посочил отговорностите и задълженията на експертите, включени в екипа за изпълнение на поръчката. Според техническото предложение на участника основните етапи за изпълнение на поръчката са два: упражняване на строителен надзор и въвеждане в експлоатация на обекта. За всеки от двата етапа са описани съпътстващи – второстепенни етапи.

Изготвеният план за управление на риска, включва посочване на конкретни рискове относими към дейността на консултанта. Оценката на рисковете, описани в програмата, се извършва посредством оценка на следните фактори: вероятност, въздействие и стойност на риска, като за всички описани рискове е направена оценка по описаните фактори и са представени мерки за преодоляване влиянието на рисковете. Част от посочените рискове са непостигане целите на обществената поръчка, забавяне при изпълнение на съответна дейност, закъснения поради бездействие на строителя, на изпълнителя, или поради спиране на строителството по искане на възложителя, недобра комуникация и координация, промени в законодателството и др.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с вх.№ 17/КТ-11/09.01.2017г. по обособена позиция № 1 на участника „Трансконсулт-БГ“ООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

5. „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД (участник), с оферта Вх.№17/КТ-12/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – **15 /петнадесет/ работни дни/.**
- Срок за актуализация на техническия паспорт - **10 /десет/ работни дни/.**

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: кратко описание на обекта на който ще се осъществяват дейностите предмет на поръчката. Описани са конкретните резултати, който участникът смята да постигне ако бъде избран за изпълнител, част от които са осигуряване на контрол, спазване на законовите разпоредби, извършване на координация между участниците в екипа и др. При описване на основните дейности предвидени за изпълнение участникът се позовава на действащите нормативни изисквания. По отношение на строителният надзор в техническото предложение са заложени като ключове дейности по законосъобразно започване и завършване на строителството, осъществяване на контрол по отношение пълнотата и правилното съставяне на актове и протоколи, спазване на изискванията за ЗБУТ, недопускане увреждане на трети лица. Описани са всички актове и протоколи, които ще се съставят по време на строителният процес, като участникът е посочил адекватното участие на екипа от експерти по време на проверки и огледи на място. Позовавайки се на Наредба № 2 /2004г. участникът посочва, че ще изпълнява дейността на координатор по безопасност и здраве по време на строителството. Други задължения, посочени в техническата оферта са осъществяване на контрол на влаганите материали, предоставяне на ежемесечни отчети и окончателен отчет на Възложителя, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт, входиране от името на Възложителя на документи за назначаване на ДПК.

В представеният подход за изпълнение на поръчката участникът е описал всички методи и системи, които смята да прилага, за да гарантира качеството на изпълнението на

поръчката. Като методи са посочени контрол на влаганите материали и изделия, метод за работа при установяване на несъответствие на строителните материали и изделия с изискванията на проекта, несъответствие в начините за изпитване на доставените материали, наблюдение на напредъка, действия на консултанта по време на гаранционните срокове. Посочени са конкретни действия за постигане на очакваните резултати, удовлетворяващи всеки един от методите.

В предоставеният План за управление на риска са посочени възможни рискове, както не са посочени конкретни начини за тяхното предотвратяване и намаляване. Представените мероприятия за предотвратяване на рисковете са общи.

Описани са материалните, финансови и човешки ресурси, предвидени за използване на време на изпълнението на договора.

По отношение на експертният състав на дружеството са посочени отделните експерти, като за всеки са изброени основните задължения, придружени с подробен план за осъществяването им. Участникът предвижда 1 експерт – строителен инженер, който да бъде на постоянно разположение на строежа.

Разработен е план за управление на човешките ресурси, от който е видна организацията на работата на екипа. Описани са взаимовръзките между отделните ключови експерти, включени в екипа на участника.

Посочени са методите за осъществяване на управление на документите, предвидени за съставяне, както и изискванията на които трябва да отговарят.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с вх.№17/КТ-12/09.01.2017г. по обособена позиция № 1 на участника „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

6. „Стройнорм“ ЕООД (участник), с оферта Вх.№17/КТ-16/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – **15 /петнадесет/ работни дни/.**
- Срок за актуализация на техническия паспорт - **10 /десет/ работни дни/.**

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

В представената обосновка на участника е описан предмета и обхвата на обществената поръчка. Дефинирани са ключови дейности, включени в обхвата на обществената поръчка за упражняване на строителен надзор, следвайки изискванията на ЗУТ. Описаните дейности са упражняване на строителен надзор, изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, откриване на строителна площадка, заверка на заповедна книга, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве, изготвяне на окончателен доклад, въвеждане в експлоатация и др. Посочени са отговорностите, които консултанта ще поеме при изпълнение на дейностите. Участникът е посочил нормативните изисквания, които ще спазва по време на изпълнение на задълженията си.

По отношение на представеният подход, участникът е разделил изпълнението на поръчката на етапи, както следва: планиране, организация, изпълнение, контрол, прозрачност, ефикасност. Описани са начините за управление на проекта, отчитане,

логистика и управление на качеството. Посочени са конкретните задачи, свързани с ключовите дейности – предмет на обществената поръчка.

Дефинираните рискове по отношение качествено изпълнение на поръчката са следните: забавяне или липса на финансиране, забавяне в графика за провеждане на обществени поръчки, закъснение поради бездействие и закъснение поради необичайно неблагоприятни условия. Участникът прилага методика за управление на риска, базираща се на идентифициране на риска и количествен и качествен анализ на рисковете. Представен е схематичен подход за онагледяване на отделните рискове и мерките за намаляване вредното им влияние.

За постигане на целите на проекта, участникът предлага екип от висококвалифицирани експерти. Описано е естеството на работата на всеки от експертите, както и основните им задължения и отговорности по време на изпълнение на услугата предмет на поръчката.

Изготвен е график за изпълнение на дейностите, като е направен времеви разчет на продължителността за изпълнение на ключовите дейности, предвидени от участника. Представени са блок – схеми описващи взаимовръзките и организационната структура, възприета от участника. Представен е календарен график за изпълнение на строителният надзор.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с вх.№17/КТ-16/09.01.2017г. по обособена позиция № 1 на участника „Стройнорм” ЕООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

7. „Риск Инженеринг”АД (участник), с оферта Вх.№17/КТ-17/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – **10 /десет/ работни дни/.**
- Срок за актуализация на техническия паспорт - **10 /десет/ работни дни/.**

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

В представеното техническо предложение участникът е описал спецификите на обекта предмет на поръчката. Описана е действащата нормативна уредба, чийто изисквания трябва да покрие услугата предоставяна от участника.

Посочени са дейностите, които консултанта счита за задължителни за изпълнение за времето на договора, а именно съставяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на технически паспорт, законосъобразно протичане на строителството и въвеждане в експлоатация, оказване съдействие на Възложителя, изготвяне и представяне на окончателни доклади и др.

В изпълнение на своите задължения участникът посочва извършването на: непрекъснат строителен надзор, проверки на изпълнените СМР по количества и стойност, осигуряване спазването на ЗБУТ, контрол по отношение на влаганите материали и опазване на околната среда, недопускане увреждания на трети лица, осигуряване на необходимата организация, постоянно присъствие на експерти на обекта, своевременно известяване на възложителя при възникване на нередности.

Подхода и методологията за изпълнение на поръчката, представени от участника, се позовават на внедрена и сертифицирана по ISO 9001 „Система за управление на качеството“. В представеното изложение са залегнали фирмени документи и предходни практики при осъществяване на отделните дейности, предмет на поръчката. Под формата на схеми и

таблици са представени процесите по упражняване на строителен надзор. Описани са стъпките на процеса, желаният резултат, документирането и отговорниците за всеки етап. Предложен е цялостен подход за удовлетворяване изискванията на договора, като са описани дейностите предвидени за изпълнение с цел осъществяване на поставените цели. Описана е действащата нормативна уредба, на чийто изисквания трябва да отговаря изпълнението на услугата.

Направен е анализ на рисковете, като са посочени мерки за предотвратяването и управлението им. Ключовите моменти по време на строителството са дефинирани в няколко по значими етапа: начало на строителния процес, изготвяне на актове и протоколи, даване на инструкции за точно и качествено изпълнение, спазване на одобрения план-график, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт и др. За всеки от описаните в техническото предложение етапи на процеса на строителство са дефинирани възможните рискове. Описани са начините за преодоляване влиянието на рисковете и намаляване на тяхното влияние при появяването им.

По отношение организацията за изпълнение на услугата, участникът представя екип от експерти мобилизирани в изпълнението на поръчката. По отношение на екипа от ключови експерти, участникът е посочил частта за която е отговорен всеки член на екипа, както и задачите и отговорностите за всеки. Посредством организационна схема са описани връзките и начините за комуникация на участниците в процеса на строителство, както и вътрешнофирмените връзки.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с Вх.№17/КТ-17/09.01.2017г. по обособена позиция № 1 на участника „**Риск Инженеринг**” АД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

8. „**Геоексперт България**” ЕООД (участник), с оферта Вх.№17/КТ-18/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – **15 /петнадесет/ работни дни/.**
- Срок за актуализация на техническия паспорт - **10 /десет/ работни дни/.**

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

В представеното техническо предложение участникът е описал подхода си за изпълнение на поръчката. Условно процеса по изпълнение е разделен на три етапа: подготвителен, изпълнение и заключителен. Участникът е посочил дейностите, които ще извършва позовавайки се на ЗУТ по отношение на строителния надзор и Наредба № 2/ 2004 по отношение на координацията и контрола на ЗБУТ. В обхвата на дейността си участникът посочва следните дейности: контрол на работните програми, участия в срещи и ДПК, следене на законността на изпълнение, контрол на качествата на влаганите материали и качествено изпълнение, изготвяне на доклади и становища, съставяне на документооборота по време на строителството и други. Посочени са условията за безопасност и здраве по време на строителството.

Посочен е план на работа и последователност на дейностите, разпределени във времето за изпълнение.

По отношение на отделните дейности в техническото си предложение участникът е разработил планове за постигане на добри резултати, като са описани точните действия и

мероприятия, които ще се извършват. Подробно са описани части на техническият паспорт, придружени с обяснени за тяхното съставяне.

Участникът е посочил задължително съдържание на окончателният доклад, включващ законосъобразно започване, изпълнение и приключване на строежа.

Описани са дейностите, които ще се извършват при въвеждане на обектите в експлоатация. Посочени са гаранционните срокове, съгласно действащите нормативни изисквания. Описани са всички дейности при изпълняване на функциите на участника като координатор по безопасност и здраве.

За постигане на целите и резултатите по договора фирмата се задължава да използва екип от висококвалифицирани специалисти, включващ експерти със специалности в различни области. Предложеният метод включва необходимите дейности по контрол по изпълнение на поръчката с описание на технологичната последователност на процесите.

Сериозно внимание е отделено на технологичната последователност на отделните строителни дейности. Посочени са етапите за изпълнение на всяка едно строителна операция.

По отношение на управлението на риска, участникът залага на изработването на стратегия за управление на риска, която стратегия включва анализ на риска, управление на риска, количествен анализ и оценка на рисковете. В табличен вид са представени възможните рискове, аспектите и сферите на влиянието им, методите за предотвратяване на настъпването на дефинираните рискове, както и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъждане на дефинираните рискове.

В частта „организация за изпълнение на услугата на обекта“, участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните експерти по отделните части, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с Вх.№17/КТ-18/09.01.2017г. по обособена позиция № 1 на участника „**Геоексперт България**“ ЕООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

Разглеждане на техническите предложения на участниците по обособена позиция № 2:

1. „ИнтерКонсулт“ ЕООД (участник), с оферта Вх.№17/КТ-6/06.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – **1 /един/ работни дни/.**
- Срок за актуализация на техническия паспорт - **1 /един/ работни дни/.**

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, в което като първо е посочил необходими дейности за изпълнение на услугата. С представеното изложение участникът се е позовал на действащата нормативна уредба, като е разделил процеса на осъществяване на строителен надзор на поддейности.

Описаната от участника услуга са описани дейностите осъществяване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт.

Представен е план за изпълнение на услугата, в който е акцентирано върху подход и управление изпълнението на договора за своевременно реализиране на целите и очакваните

резултати от изпълнението на обществената поръчка, отчитане на евентуални рискове и техни мониторинг.

В подхода за изпълнение, като акценти са отразени следене на план графиците за изпълнение на отделните дейности, наблюдение на изпълнението идентифициране на проблемите и своевременна помощ за решаването им, професионален контрол върху строителството, ежемесечни работни срещи с изпълнителите, одобряване на строителни работи от съответните общински структури.

Участникът е идентифицирал рискове свързани с изпълнение на услугата, като е обърнал сериозно внимание на следното:

- Рискове от забавяне на предоставяне на изходна данни;
- Риск свързан с бездействие от страна на изпълнителя на СМР;
- Риск свързан с трудности породени от негативна реакция;
- Риск свързан с промени в законодателството;
- Риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни.

За всеки един от рисковите фактори описани по-горе участникът е посочил дейности, които ще бъдат засегнати при появата на рискове и мерки за предотвратяване и намаляването им.

Участникът е идентифицирал и други рискови фактори, които са адекватни и са относими към изпълняване предмета на поръчката.

Представено е описание на задачите свързани с изпълнение на поръчката. Посочена е организация за използване на необходимите ресурси и очакваните за постигане резултати. Описани са актовете, протоколите и строителните документи, предвидени за съставяне по време изпълнението на договора.

Посочени са внедрените системи за контрол на качеството и управление на околната среда. Описани са начините за осъществяване на контрол по време на СМР.

В част „Организация“ е описана организационната структура на фирмата. Посочени са експертите обезпечаващи необходимите за изпълнение дейности, като за всеки член от екипа са описани основните задължения. Описан е комуникационният план и е представена блок схема описваща информационните потоци по време на строителният процес.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с вх.№17/КТ-6/06.01.2017г. по обособена позиция № 2 на участника „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

2. „Трансконсулт-БГ“ООД (участник), с оферта Вх.№ 17/КТ-11/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – **10 /десет/ работни дни/.**
- Срок за актуализация на техническия паспорт - **5 /пет/ работни дни/.**

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

В представеното техническо предложение участникът е разработил концепция за осъществяване на дейностите по обществената поръчка, като са поставени следните цели:

- Изпълнение на строителният надзор съгласно нормативните изисквания.
- Техническата документация, съответстваща на нормативните изисквания.
- Успешно приключване и въвеждане в експлоатация на обекта.

Предоставената от участника стратегия за управление на договора и моделът, по който тя е изградена, се базират на придобитият опит в предоставяне на консултантски услуги. Конкретните методи и похвати на работата включват: стриктно спазване на Регламентите на

Програмата ОПРР, ТС, изискванията на Възложителя и нормативната уредба, спазване на времеви график за изпълнение на дейностите, внимателно планиране в началната фаза на проекта, осигуряване на екип от квалифицирани експерти, организация и координация и др. Описвайки основните задължения, които ще изпълнява във функцията си на строителен надзор, участникът се позовава на действащата нормативна уредба в Република България. Посочени са методите за осъществяване на контрол на качеството на влаганите материали, контрол на извършването и последователността на строителните дейности, както и спазване условията за ЗБУТ. Участникът е описал поетапно съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, посочени са експертите, които ще участват в изготвянето и подписването на всеки конкретен документ.

По отношение на организацията, участникът е посочил отговорностите и задълженията на експертите, включени в екипа за изпълнение на поръчката. Според техническото предложение на участника основните етапи за изпълнение на поръчката са два: упражняване на строителен надзор и въвеждане в експлоатация на обекта. За всеки от двата етапа са описани съпътстващи – второстепенни етапи.

Изготвеният план за управление на риска, включва посочване на конкретни рискове относими към дейността на консултанта. Оценката на рисковете, описани в програмата, се извършва посредством оценка на следните фактори: вероятност, въздействие и стойност на риска, като за всички описани рискове е направена оценка по описаните фактори и са представени мерки за преодоляване влиянието на рисковете. Част от посочените рискове са непостигане целите на обществената поръчка, забавяне при изпълнение на съответна дейност, закъснения поради бездействие на строителя, на изпълнителя, или поради спиране на строителството по искане на възложителя, недобра комуникация и координация, промени в законодателството и др.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с вх.№ 17/КТ-11/09.01.2017г. по обособена позиция № 2 на участника „Трансконсулт-БГ”ООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

3. „Мултиплекс Инженеринг” ЕООД (участник), с оферта Вх.№17/КТ-12/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – **15 /петнадесет/ работни дни/.**
- Срок за актуализация на техническия паспорт - **10 /десет/ работни дни/.**

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: кратко описание на обекта на който ще се осъществяват дейностите предмет на поръчката. Описани са конкретните резултати, които участникът смята да постигне ако бъде избран за изпълнител, част от които са осигуряване на контрол, спазване на законовите разпоредби, извършване на координация между участниците в екипа и др. При описване на основните дейности предвидени за изпълнение участникът се позовава на действащите нормативни изисквания. По отношение на строителният надзор в техническото предложение са заложени като ключове дейности по законосъобразно започване и завършване на строителството, осъществяване на контрол по отношение пълнотата и правилното съставяне на актове и протоколи, спазване на изискванията за ЗБУТ, недопускане увреждане на трети лица.

Описани са всички актове и протоколи, които ще се съставят по време на строителният процес, като участникът е посочил адекватното участие на екипа от експерти по време на проверки и огледи на място. Позовавайки се на Наредба № 2 /2004г. участникът посочва, че ще изпълнява дейността на координатор по безопасност и здраве по време на строителството. Други задължения, посочени в техническата оферта са осъществяване на контрол на влаганите материали, предоставяне на ежемесечни отчети и окончателен отчет на Възложителя, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт, входиране от името на Възложителя на документи за назначаване на ДПК.

В представеният подход за изпълнение на поръчката участникът е описал всички методи и системи, които смята да прилага, за да гарантира качеството на изпълнението на поръчката. Като методи са посочени контрол на влаганите материали и изделия, метод за работа при установяване на несъответствие на строителните материали и изделия с изискванията на проекта, несъответствие в начините за изпитване на доставените материали, наблюдение на напредъка, действия на консултанта по време на гаранционните срокове. Посочени са конкретни действия за постигане на очакваните резултати, удовлетворяващи всеки един от методите.

В предоставеният План за управление на риска са посочени възможни рискове, както не са посочени конкретни начини за тяхното предотвратяване и намаляване. Представените мероприятия за предотвратяване на рисковете са общи.

Описани са материалните, финансови и човешки ресурси, предвидени за използване на време на изпълнението на договора.

По отношение на експертният състав на дружеството са посочени отделните експерти, като за всеки са изброени основните задължения, придружени с подробен план за осъществяването им. Участникът предвижда 1 експерт – строителен инженер, който да бъде на постоянно разположение на строежа.

Разработен е план за управление на човешките ресурси, от който е видна организацията на работата на екипа. Описани са взаимовръзките между отделните ключови експерти, включени в екипа на участника.

Посочени са методите за осъществяване на управление на документите, предвидени за съставяне, както и изискванията на които трябва да отговарят.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с вх.№17/КТ-12/09.01.2017г. по обособена позиция № 2 на участника „Мултиплекс Инженеринг” ЕООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

4. „Стройнорм” ЕООД (участник), с оферта Вх.№17/КТ-16/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – **15 /петнадесет/ работни дни/.**
- Срок за актуализация на техническия паспорт - **10 /десет/ работни дни/.**

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

В представената обосновка на участника е описан предмета и обхвата на обществената поръчка. Дефинирани са ключови дейности, включени в обхвата на обществената поръчка за упражняване на строителен надзор, следвайки изискванията на ЗУТ. Описаните дейности са упражняване на строителен надзор, изготвяне и подписване на

всички актове и протоколи по време на строителството, откриване на строителна площадка, заверка на заповедна книга, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве, изготвяне на окончателен доклад, въвеждане в експлоатация и др. Посочени са отговорностите, които консултанта ще поеме при изпълнение на дейностите. Участникът е посочил нормативните изисквания, които ще спазва по време на изпълнение на задълженията си.

По отношение на представеният подход, участникът е разделил изпълнението на поръчката на етапи, както следва: планиране, организация, изпълнение, контрол, прозрачност, ефикасност. Описани са начините за управление на проекта, отчитане, логистика и управление на качеството. Посочени са конкретните задачи, свързани с ключовите дейности – предмет на обществената поръчка.

Дефинираните рискове по отношение качествено изпълнение на поръчката са следните: забавяне или липса на финансиране, забавяне в графика за провеждане на обществени поръчки, закъснение поради бездействие и закъснение поради необичайно неблагоприятни условия. Участникът прилага методика за управление на риска, базираща се на идентифициране на риска и количествен и качествен анализ на рисковете. Представен е схематичен подход за онагледяване на отделните рискове и мерките за намаляване вредното им влияние.

За постигане на целите на проекта, участникът предлага екип от висококвалифицирани експерти. Описано е естеството на работата на всеки от експертите, както и основните им задължения и отговорности по време на изпълнение на услугата предмет на поръчката.

Изготвен е график за изпълнение на дейностите, като е направен времеви разчет на продължителността за изпълнение на ключовите дейности, предвидени от участника. Представени са блок – схеми описващи взаимовръзките и организационната структура, възприета от участника. Представен е календарен график за изпълнение на строителният надзор.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с вх.№17/КТ-16/09.01.2017г. по обособена позиция № 2 на участника „Стройнорм“ ЕООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

5. „Риск Инженеринг“ АД (участник), с оферта Вх.№17/КТ-17/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – **10 /десет/ работни дни/.**
- Срок за актуализация на техническия паспорт - **10 /десет/ работни дни/.**

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

В представеното техническо предложение участникът е описал спецификите на обекта предмет на поръчката. Описана е действащата нормативна уредба, чийто изисквания трябва да покрие услугата предоставяна от участника.

Посочени са дейностите, които консултанта счита за задължителни за изпълнение за времето на договора, а именно съставяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на технически паспорт, законосъобразно протичане на строителството и въвеждане в експлоатация, оказване съдействие на Възложителя, изготвяне и представяне на окончателни доклади и др.

В изпълнение на своите задължения участникът посочва извършването на: непрекъснат строителен надзор, проверки на изпълнените СМР по количества и стойност, осигуряване спазването на ЗБУТ, контрол по отношение на влаганите материали и опазване на околната среда, недопускане увреждания на трети лица, осигуряване на необходимата организация, постоянно присъствие на експерти на обекта, своевременно известяване на възложителя при възникване на нередности.

Подхода и методологията за изпълнение на поръчката, представени от участника, се позовават на внедрена и сертифицирана по ISO 9001 „Система за управление на качеството“. В представеното изложение са залегнали фирмени документи и предходни практики при осъществяване на отделните дейности, предмет на поръчката. Под формата на схеми и таблици са представени процесите по упражняване на строителен надзор. Описани са стъпките на процеса, желаният резултат, документирането и отговорниците за всеки етап. Предложен е цялостен подход за удовлетворяване изискванията на договора, като са описани дейностите предвидени за изпълнение с цел осъществяване на поставените цели. Описана е действащата нормативна уредба, на чийто изисквания трябва да отговаря изпълнението на услугата.

Направен е анализ на рисковете, като са посочени мерки за предотвратяването и управлението им. Ключовите моменти по време на строителството са дефинирани в няколко по значими етапа: начало на строителния процес, изготвяне на актове и протоколи, даване на инструкции за точно и качествено изпълнение, спазване на одобрения план-график, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт и др. За всеки от описаните в техническото предложение етапи на процеса на строителство са дефинирани възможните рискове. Описани са начините за преодоляване влиянието на рисковете и намаляване на тяхното влияние при появяването им.

По отношение организацията за изпълнение на услугата, участникът представя екип от експерти мобилизирани в изпълнението на поръчката. По отношение на екипа от ключови експерти, участникът е посочил частта за която е отговорен всеки член на екипа, както и задачите и отговорностите за всеки. Посредством организационна схема са описани връзките и начините за комуникация на участниците в процеса на строителство, както и вътрешнофирмените връзки.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с Вх.№17/КТ-17/09.01.2017г. по обособена позиция № 2 на участника „**Риск Инженеринг**“ АД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

6. „Геоексперт България“ ЕООД (участник), с оферта Вх.№17/КТ-18/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – **15 /петнадесет/ работни дни/.**
- Срок за актуализация на техническия паспорт - **10 /десет/ работни дни/.**

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

В представеното техническо предложение участникът е описал подхода си за изпълнение на поръчката. Условно процеса по изпълнение е разделен на три етапа: подготвителен, изпълнение и заключителен. Участникът е посочил дейностите, които ще извършва позовавайки се на ЗУТ по отношение на строителният надзор и Наредба № 2/ 2004

по отношение на координацията и контрола на ЗБУТ. В обхвата на дейността си участникът посочва следните дейности: контрол на работните програми, участия в срещи и ДПК, следене на законността на изпълнение, контрол на качествата на вложените материали и качествено изпълнение, изготвяне на доклади и становища, съставяне на документооборота по време на строителството и други. Посочени са условията за безопасност и здраве по време на строителството.

Посочен е план на работа и последователност на дейностите, разпределени във времето за изпълнение.

По отношение на отделните дейности в техническото си предложение участникът е разработил планове за постигане на добри резултати, като са описани точните действия и мероприятия, които ще се извършват. Подробно са описани части на техническият паспорт, придружени с обяснения за тяхното съставяне.

Участникът е посочил задължително съдържание на окончателният доклад, включващ законосъобразно започване, изпълнение и приключване на строежа.

Описани са дейностите, които ще се извършват при въвеждане на обектите в експлоатация. Посочени са гаранционните срокове, съгласно действащите нормативни изисквания. Описани са всички дейности при изпълняване на функциите на участника като координатор по безопасност и здраве.

За постигане на целите и резултатите по договора фирмата се задължава да използва екип от висококвалифицирани специалисти, включващ експерти със специалности в различни области. Предложеният метод включва необходимите дейности по контрол по изпълнение на поръчката с описание на технологичната последователност на процесите.

Сериозно внимание е отделено на технологичната последователност на отделните строителни дейности. Посочени са етапите за изпълнение на всяка едно строителна операция.

По отношение на управлението на риска, участникът залага на изработването на стратегия за управление на риска, която стратегия включва анализ на риска, управление на риска, количествен анализ и оценка на рисковете. В табличен вид са представени възможните рискове, аспектите и сферите на влиянието им, методите за предотвратяване на настъпването на дефинираните рискове, както и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъждане на дефинираните рискове.

В частта „организация за изпълнение на услугата на обекта“, участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните експерти по отделните части, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с Вх.№17/КТ-18/09.01.2017г. по обособена позиция № 2 на участника „**Геоексперт България**“ ЕООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

Разглеждане на техническите предложения на участниците по обособена позиция № 3:

1. „ИнтерКонсулт“ ЕООД (участник), с оферта Вх.№17/КТ-6/06.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – 1 /един/ работни дни/.
- Срок за актуализация на техническия паспорт - 1 /един/ работни дни/.

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, в което като първо е посочил необходими дейности за изпълнение на услугата. С представеното изложение участникът се е позовал на действащата нормативна уредба, като е разделил процеса на осъществяване на строителен надзор на поддейности.

Описаната от участника услуга са описани дейностите осъществяване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт.

Представен е план за изпълнение на услугата, в който е акцентирано върху подход и управление изпълнението на договора за своевременно реализиране на целите и очакваните резултати от изпълнението на обществената поръчка, отчитане на евентуални рискове и техни мониторинг.

В подхода за изпълнение, като акценти са отразени следене на план графици за изпълнение на отделните дейности, наблюдение на изпълнението идентифициране на проблемите и своевременна помощ за решаването им, професионален контрол върху строителството, ежемесечни работни срещи с изпълнителите, одобряване на строителни работи от съответните общински структури.

Участникът е идентифицирал рискове свързани с изпълнение на услугата, като е обърнал сериозно внимание на следното:

- Рискове от забавяне на предоставяне на изходна данни;
- Риск свързан с бездействие от страна на изпълнителя на СМР;
- Риск свързан с трудности породени от негативна реакция;
- Риск свързан с промени в законодателството;
- Риск от недостатъчна информация от някоя от заинтересованите страни.

За всеки един от рисковите фактори описани по-горе участникът е посочил дейности, които ще бъдат засегнати при появата на рискове и мерки за предотвратяване и намаляването им.

Участникът е идентифицирал и други рискови фактори, които са адекватни и са относими към изпълняване предмета на поръчката.

Представено е описание на задачите свързани с изпълнение на поръчката. Посочена е организация за използване на необходимите ресурси и очакваните за постигане резултати. Описани са актовете, протоколите и строителните документи, предвидени за съставяне по време изпълнението на договора.

Посочени са внедрените системи за контрол на качеството и управление на околната среда. Описани са начините за осъществяване на контрол по време на СМР.

В част „Организация“ е описана организационната структура на фирмата. Посочени са експертите обезпечавачи необходимите за изпълнение дейности, като за всеки член от екипа са описани основните задължения. Описан е комуникационният план и е представена блок схема описваща информационните потоци по време на строителният процес.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с вх.№17/КТ-6/06.01.2017г. по обособена позиция № 3 на участника „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

2. ДЗЗД „Ен Екип-Ивт Консулт“ (участник), с оферта Вх.№ 17/КТ-9/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – 7 /седем/ работни дни/.

- Срок за актуализация на техническия паспорт - 5 / пет/ работни дни/.

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

В представеното техническо предложение участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката съдържаща следните части:

Обща информация за проекта с кратко описание на трите подобекта включващо местоположение, съществуващо положение и дейности предвидени за изпълнение. Описан е предмета на проекта и очакваните резултати на обществената поръчка.

В предложената методология са разделени предвидените от участника дейности в под групи: извършване на оценка на съответствие на инвестиционните проекти, строителен надзор и изготвяне и актуализиране на технически паспорт. За посочените дейности участникът се е позовал на действащата нормативна уредба.

Участникът е посочил дейностите, които гарантира, че ще изпълни. Описаните задължения кореспондират с указаните в действащата нормативна уредба, част от които са: съставяне на протоколи и актове по време на строителният процес, изготвяне на технически паспорт, извършване на контрол върху влаганите материали, осигуряване на непрекъснато присъствие на експерти и др.

В предлагания подход за изпълнение на дейностите е представен механизъм за координиране на дейностите и на експертите, съобразен с обстоятелството, че обхвата на дейностите е с различна степен на сложност и продължителност, като е съобразен с конкретния обект.

Участникът посочва, че ще спазва разработения и одобрен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящият момент закони, правилници и нормативи, стандарти, касаещи изпълнението на обекти със сходен характер с този на обекта, предмет на позицията.

Отделено е голямо внимание при изброяване на изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба на Република България.

По отношение на организацията участника е посочил осъществяването на ежедневен контрол, контрол на качеството на влаганите материали, контрол при окомплектоване на документация, спазване на отделните части на проекта и изискванията на действащата нормативна уредба.

Участникът е посочил десет етапа за осигуряване успешното изпълнение на поръчката, като за всеки от етапите са посочени дейностите, които ще извършват.

По отношение дефинирането на възможните рискове, участникът е дефинирал четири основни риска. За всеки от посочените рискове участникът е определил оценка, индикатори за изпълнение, мерки за възникване и предотвратяване.

Посочени са допълнителни мерки за превенция на възможни други рискове.

В част организация за изпълнение на услугата на обекта участникът е предложил разпределение на задачите и отговорностите между експертите, включващо описание на всички експерти в екипа и дефиниране на отговорностите, който ще изпълнява всеки от тях.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с вх.№17/КТ-9/09.01.2017г. по обособена позиция № 3 на участника ДЗЗД „Ен Екип-Ивт Консулт“, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

3. „Трансконсулт-БГ“ООД (участник), с оферта Вх.№ 17/КТ-11/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – 10 /десет/ работни дни/.

- Срок за актуализация на техническия паспорт - 5 /пет/ работни дни/.

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

В представеното техническо предложение участникът е разработил концепция за осъществяване на дейностите по обществената поръчка, като са поставени следните цели:

- Изпълнение на строителният надзор съгласно нормативните изисквания.
- Техническата документация, съответстваща на нормативните изисквания.
- Успешно приключване и въвеждане в експлоатация на обекта.

Предоставената от участника стратегия за управление на договора и моделът, по който тя е изградена, се базират на придобитият опит в предоставяне на консултантски услуги. Конкретните методи и похвати на работата включват: стриктно спазване на Регламентите на Програмата ОПРР, ТС, изискванията на Възложителя и нормативната уредба, спазване на времеви график за изпълнение на дейностите, внимателно планиране в началната фаза на проекта, осигуряване на екип от квалифицирани експерти, организация и координация и др. Описвайки основните задължения, които ще изпълнява във функцията си на строителен надзор, участникът се позовава на действащата нормативна уредба в Република България. Посочени са методите за осъществяване на контрол на качеството на влаганите материали, контрол на извършването и последователността на строителните дейности, както и спазване условията за ЗБУТ. Участникът е описал поетапно съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, посочени са експертите, които ще участват в изготвянето и подписването на всеки конкретен документ.

По отношение на организацията, участникът е посочил отговорностите и задълженията на експертите, включени в екипа за изпълнение на поръчката. Според техническото предложение на участника основните етапи за изпълнение на поръчката са два: упражняване на строителен надзор и въвеждане в експлоатация на обекта. За всеки от двата етапа са описани съпътстващи – второстепенни етапи.

Изготвеният план за управление на риска, включва посочване на конкретни рискове относими към дейността на консултанта. Оценката на рисковете, описани в програмата, се извършва посредством оценка на следните фактори: вероятност, въздействие и стойност на риска, като за всички описани рискове е направена оценка по описаните фактори и са представени мерки за преодоляване влиянието на рисковете. Част от посочените рискове са непостигане целите на обществената поръчка, забавяне при изпълнение на съответна дейност, закъснения поради бездействие на строителя, на изпълнителя, или поради спиране на строителството по искане на възложителя, недобра комуникация и координация, промени в законодателството и др.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с вх.№ 17/КТ-11/09.01.2017г. по обособена позиция № 3 на участника „Трансконсулт-БГ“ООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

4. „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД (участник), с оферта Вх.№17/КТ-12/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – 15 /петнадесет/ работни дни/.

- Срок за актуализация на техническия паспорт - 10 /десет/ работни дни/.

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: кратко описание на обекта на който ще се осъществяват дейностите предмет на поръчката. Описани са конкретните резултати, които участникът смята да постигне ако бъде избран за изпълнител, част от които са осигуряване на контрол, спазване на законовите разпоредби, извършване на координация между участниците в екипа и др. При описване на основните дейности предвидени за изпълнение участникът се позовава на действащите нормативни изисквания. По отношение на строителният надзор в техническото предложение са заложени като ключове дейности по законосъобразно започване и завършване на строителството, осъществяване на контрол по отношение пълнотата и правилното съставяне на актове и протоколи, спазване на изискванията за ЗБУТ, недопускане увреждане на трети лица. Описани са всички актове и протоколи, които ще се съставят по време на строителният процес, като участникът е посочил адекватното участие на екипа от експерти по време на проверки и огледи на място. Позовавайки се на Наредба № 2 /2004г. участникът посочва, че ще изпълнява дейността на координатор по безопасност и здраве по време на строителството. Други задължения, посочени в техническата оферта са осъществяване на контрол на влаганите материали, предоставяне на ежемесечни отчети и окончателен отчет на Възложителя, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт, входиране от името на Възложителя на документи за назначаване на ДПК.

В представеният подход за изпълнение на поръчката участникът е описал всички методи и системи, които смята да прилага, за да гарантира качеството на изпълнението на поръчката. Като методи са посочени контрол на влаганите материали и изделия, метод за работа при установяване на несъответствие на строителните материали и изделия с изискванията на проекта, несъответствие в начините за изпитване на доставените материали, наблюдение на напредъка, действия на консултанта по време на гаранционните срокове. Посочени са конкретни действия за постигане на очакваните резултати, удовлетворяващи всеки един от методите.

В предоставеният План за управление на риска са посочени възможни рискове, както не са посочени конкретни начини за тяхното предотвратяване и намаляване. Представените мероприятия за предотвратяване на рисковете са общи.

Описани са материалните, финансови и човешки ресурси, предвидени за използване на време на изпълнението на договора.

По отношение на експертният състав на дружеството са посочени отделните експерти, като за всеки са изброени основните задължения, придружени с подробен план за осъществяването им. Участникът предвижда 1 експерт – строителен инженер, който да бъде на постоянно разположение на строежа.

Разработен е план за управление на човешките ресурси, от който е видна организацията на работата на екипа. Описани са взаимовръзките между отделните ключови експерти, включени в екипа на участника.

Посочени са методите за осъществяване на управление на документите, предвидени за съставяне, както и изискванията на които трябва да отговарят.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с вх.№17/КТ-12/09.01.2017г. по обособена позиция № 3 на участника „**Мултиплекс Инженеринг**” ЕООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

5. „Стройнорм” ЕООД (участник), с оферта Вх.№17/КТ-16/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – **15 /петнадесет/ работни дни/.**
- Срок за актуализация на техническия паспорт - **10 /десет/ работни дни/.**

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

В представената обосновка на участника е описан предмета и обхвата на обществената поръчка. Дефинирани са ключови дейности, включени в обхвата на обществената поръчка за упражняване на строителен надзор, следвайки изискванията на ЗУТ. Описаните дейности са упражняване на строителен надзор, изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, откриване на строителна площадка, заверка на заповедна книга, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве, изготвяне на окончателен доклад, въвеждане в експлоатация и др. Посочени са отговорностите, който консултанта ще поеме при изпълнение на дейностите. Участникът е посочил нормативните изисквания, които ще спазва по време на изпълнение на задълженията си.

По отношение на представеният подход, участникът е разделил изпълнението на поръчката на етапи, както следва: планиране, организация, изпълнение, контрол, прозрачност, ефикасност. Описани са начините за управление на проекта, отчитане, логистика и управление на качеството. Посочени са конкретните задачи, свързани с ключовите дейности – предмет на обществената поръчка.

Дефинираните рискове по отношение качествено изпълнение на поръчката са следните: забавяне или липса на финансиране, забавяне в графика за провеждане на обществени поръчки, закъснение поради бездействие и закъснение поради необичайно неблагоприятни условия. Участникът прилага методика за управление на риска, базираща се на идентифициране на риска и количествен и качествен анализ на рисковете. Представен е схематичен подход за онагледяване на отделните рискове и мерките за намаляване вредното им влияние.

За постигане на целите на проекта, участникът предлага екип от висококвалифицирани експерти. Описано е естеството на работата на всеки от експертите, както и основните им задължения и отговорности по време на изпълнение на услугата предмет на поръчката.

Изготвен е график за изпълнение на дейностите, като е направен времеви разчет на продължителността за изпълнение на ключовите дейности, предвидени от участника. Представени са блок – схеми описващи взаимовръзките и организационната структура, възприета от участника. Представен е календарен график за изпълнение на строителният надзор.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с вх.№17/КТ-16/09.01.2017г. по обособена позиция № 3 на участника „Стройнорм” ЕООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

6. „Геоексперт България” ЕООД (участник), с оферта Вх.№17/КТ-18/09.01.2017г., е представил следните документи:

По Техническо предложение за изпълнение на поръчката са направени следните предложения:

- Срок за изготвяне на доклад за строежа – **15 /петнадесет/ работни дни/.**

- Срок за актуализация на техническия паспорт - 10 /десет/ работни дни/.

Кратко описание на техническо предложение за изпълнение на поръчката.

В представеното техническо предложение участникът е описал подхода си за изпълнение на поръчката. Условно процеса по изпълнение е разделен на три етапа: подготвителен, изпълнение и заключителен. Участникът е посочил дейностите, които ще извършва позовавайки се на ЗУТ по отношение на строителният надзор и Наредба № 2/ 2004 по отношение на координацията и контрола на ЗБУТ. В обхвата на дейността си участникът посочва следните дейности: контрол на работните програми, участия в срещи и ДПК, следене на законността на изпълнение, контрол на качествата на влаганите материали и качествено изпълнение, изготвяне на доклади и становища, съставяне на документооборота по време на строителството и други. Посочени са условията за безопасност и здраве по време на строителството.

Посочен е план на работа и последователност на дейностите, разпределени във времето за изпълнение.

По отношение на отделните дейности в техническото си предложение участникът е разработил планове за постигане на добри резултати, като са описани точните действия и мероприятия, които ще се извършват. Подробно са описани части на техническия паспорт, придружени с обяснени за тяхното съставяне.

Участникът е посочил задължително съдържание на окончателният доклад, включващ законосъобразно започване, изпълнение и приключване на строежа.

Описани са дейностите, които ще се извършват при въвеждане на обектите в експлоатация. Посочени са гаранционните срокове, съгласно действащите нормативни изисквания. Описани са всички дейности при изпълняване на функциите на участника като координатор по безопасност и здраве.

За постигане на целите и резултатите по договора фирмата се задължава да използва екип от висококвалифицирани специалисти, включващ експерти със специалности в различни области. Предложеният метод включва необходимите дейности по контрол по изпълнение на поръчката с описание на технологичната последователност на процесите.

Сериозно внимание е отделено на технологичната последователност на отделните строителни дейности. Посочени са етапите за изпълнение на всяка едно строителна операция.

По отношение на управлението на риска, участникът залага на изработването на стратегия за управление на риска, която стратегия включва анализ на риска, управление на риска, количествен анализ и оценка на рисковете. В табличен вид са представени възможните рискове, аспектите и сферите на влиянието им, методите за предотвратяване на настъпването на дефинираните рискове, както и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъждане на дефинираните рискове.

В частта „организация за изпълнение на услугата на обекта“, участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните експерти по отделните части, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Оферта с Вх.№17/КТ-18/09.01.2017г. по обособена позиция № 3 на участника „Геоексперт България“ ЕООД, се допуска до оценка на Техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

III. Комисията продължи работата си с оценяването на техническите предложения на допуснатите участници.

Съгласно одобрената от Възложителя Методика за оценка се оценяват техническите предложения на участниците по скалата посочена по-долу при спазване на критериите за присъждане на определен брой точки, като в зависимост от съдържанието в Техническото предложение на участника комисията присъжда точки както следва:

Показател Техническо предложение Тп	максимален брой точки - 100
Степен на съответствие	Брой точки
<p>Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предложеният подход съдържа конкретни методи за изпълнение, възможни рискове, свързани с изпълнението на поръчката и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, като съответните методи, рискове и мерки са застъпени в съответствие с обхвата на поръчката. - Описаните дейности на изпълнение са изчерпателни по отношение предмета на поръчката и методите за изпълнение са адекватни и приложими за съответния етап. - Създадена е адекватна организация и конкретно описани задачи и отговорности на всеки един от експертите. 	100
<p>Присъждат се на участник, на който в предложението се съдържа едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предложеният подход съдържа конкретни методи за изпълнение, възможни рискове, свързани с изпълнението на поръчката и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, но по отношение на някои от методите, рисковете или съответните мерки участникът е допуснал пропуски и/или несъответствия. - По отношение на описаните дейности за изпълнение са допуснати пропуски или не всички от предложените методи за изпълнение са адекватни и приложими за съответния етап на изпълнение. - При обезпечението на една или повече дейности или при описанието на задачите и отговорностите на един или повече от експертите са допуснати пропуски. 	50
<p>Присъждат се на участник, на който в предложението се съдържа едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предложеният подход не съдържа основни методи за изпълнение, съществени рискове, свързани с изпълнението на поръчката или липсват мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване. - По отношение на описаните дейности за изпълнение допуснати пропуски и не всички от предложените методи за изпълнение са адекватни и приложими за съответния етап на изпълнение. - Предложената организационна структура е описана общо, като за един или повече от експертите не са вменени конкретни задачи и отговорности. 	10

Оценки по показател Техническо предложение Тп - 100 точки.

По обособена позиция № 1

1. Участникът „ИнтерКонсулт“ ЕООД с оферта Вх.№17/КТ-6/06.01.2017г. по показател Тп получава **50 точки**.

МОТИВИ:

В представеното техническо предложение участникът е спазил изискуемата конструкция съгласно документацията за участие. Предложеният от участникът подход съдържа методи за изпълнение кореспондиращи с изискванията на възложителя. Описани са рисковете и методите за тяхното преодоляване. Посочени са дейностите за извършване оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор, съгласно действащата нормативна уредба, но не са отразени сложността и спецификата на конкретният обект за който е изготвено техническото предложение.

От представената организационна структура не са видни взаимовръзките между експертите, както и начините за осъществяване на координация между експертите в екипа. Участникът е посочил по отношение на експертите задълженията им, но не е направил описание на отговорностите на експертите и е допуснал пропуски.

2. Участникът „Ведипема” ЕООД с оферта Вх.№17/КТ-10/09.01.2017г. по показател Тп получава 50 точки.

МОТИВИ:

В представеното техническа предложение са посочени дейностите, които ще се извършват от екипа от технически правоспособни физически лица за постигане на поставените цели. Като дейности са посочени съставяне на актове и протоколи, участия и инициране на срещи, спиране и пускане на строежа при необходимост, изготвяне на доклади и технически паспорт, оказване съдействие на Възложителя. Планирането на дейностите по изпълнение на поръчката е решено чрез използване на квалифициран екип от експерти, като дефинираните дейности са следните: контрол по законосъобразното започване на строежа, предаване на одобрени проекти, откриване на строителна площадка, дейности на строителният надзор по заверяване на заповедна книга, установяване на всички видове СМР, контрол на качеството на влаганите материали, спазване изискванията на ЗБУТ, приемане на строежа, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт. Участникът е дефинирал възможните рискове но не е предложил конкретни мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване.

Предложеният подход съдържа методи за изпълнение, възможни рискове, свързани с изпълнението на поръчката и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, но по отношение на някои от методите, рисковете или съответните мерки участникът е допуснал пропуски и/или несъответствия, като участникът в своето техническо предложение не е предложил конкретни мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване.

Изготвената организация се базира на определянето на следните параметри за всеки вид дейност на строителният надзор: времетраене, работна сила (човешки ресурси) и документооборот, но не е направил описание на задачите и отговорностите на експертите и са допуснати пропуски.

3. Участникът „Трансконсулт-БГ” ООД с оферта Вх.№ 17/КТ-11/09.01.2017г. по показател Тп получава 100 точки.

МОТИВИ:

Посоченият от участникът подход съдържа методи за изпълнение на дейностите по осъществяване на строителен надзор. Базисно са засегнати дейностите и последователността на изпълнение по отношение на изготвяне на доклад за приемане на обекта и изготвянето на технически паспорт. В посоченият от участникът подход за изпълнение са отразени възможни рискове, свързани с изпълнението на поръчката и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, като съответните методи, рискове и мерки са застъпени в съответствие с обхвата на поръчката. Изготвеният план за управление на риска, включва посочване на конкретни рискове относими към дейността на консултанта. Участникът е представил план концепция за управление на риска на белезъл е четиринадесет възможни

рискове, които биха възникнали при изпълнение на поръчката. За всеки един от посочените рискове участникът е направил: оценката на вероятността от настъпване на риска, оценка на очакваното въздействие на риска, оценка на стойността на риска, дейностите които ще бъдат засегнати от риска и мерки за предотвратяването и преодоляването на риска. Описаните дейности за изпълнение са изчерпателни по отношение предмета на поръчката и методите за изпълнение са адекватни и приложими за съответния етап.

В своето техническо предложение от стр. 59 до стр. 75 подробно е описал организацията на експертите, като конкретно е описал задачите и отговорности на всеки един от експертите. В своето техническо предложение подробно и обосновано е описал разпределението на задачите и отговорностите между отделните експерти от екипа за успешното изпълнение на поръчката, както е описана и взаимовръзката между експертите.

4. Участникът „Мултиплекс Инженеринг” ЕООД , оферта с Вх.№17/КТ-12/09.01.2017г. по показател Тп получава 10 точки.

МОТИВИ:

Описани са резултатите, които участникът смята да постигне ако бъде избран за изпълнител, част от които са осигуряване на контрол, спазване на законовите разпоредби, извършване на координация между участниците в екипа и др. Посочил е методи за изпълнение на дейностите по осъществяване на строителен надзор, изготвяне на доклад за оценка на съответствие, изготвяне на технически паспорт. Посочил е действия за постигане на очакваните резултати.

В предоставеният План за управление на риска не са посочени възможни рискове, участникът не е посочил и конкретни начини за предотвратяване и намаляване на рисковете. Представените мероприятия за предотвратяване на рисковете са общи и не показват начините и целите, които участникът смята да постигне.

Задълженията и отговорностите на експертите са разписани, като е описана организацията по отношение на тяхното изпълнение.

5. Участникът „Стройнорм” ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-16/09.01.2017г. по показател Тп получава 50 точки.

МОТИВИ:

В представената обосновка на участника са описани ключови дейности, включени в обхвата на обществената поръчка за упражняване на строителен надзор, следвайки изискванията на ЗУТ. Посочени са отговорностите, които консултанта ще поеме при изпълнение на дейностите. Участникът е посочил нормативните изисквания, които ще спазва по време на изпълнение на задълженията си. Описани са начините за управление на проекта, отчитане, логистика и управление на качеството. Посочени са конкретните задачи, свързани с ключовите дейности – предмет на обществената поръчка. По отношение на представеният подход, участникът е разделил изпълнението на поръчката на етапи, както следва: планиране, организация, изпълнение, контрол, прозрачност, ефикасност. Представен е схематичен подход за онагледяване на отделните рискове и мерките за намаляване вредното им влияние, но по отношение на някои от методите, рисковете или съответните мерки участникът е допуснал пропуски и/или несъответствия. Участникът предлага методика за управление на дефинираните рискове, базираща се на идентифициране на риска и количествен и качествен анализ на рисковете.

Описано е естеството на работата на експертите и основните им задължения, но не са описани отговорностите на експертите по време на изпълнение на услугата предмет на поръчката.

6. Участникът „Риск Инженеринг“ АД, оферта с Вх.№17/КТ-17/09.01.2017г. по показател Тп получава **10 точки**.

МОТИВИ:

Предложеният от участникът подход за изпълнение на поръчката съдържа конкретни методи за изпълнение на поръчката, които са общо описани. Предложен е цялостен подход за удовлетворяване изискванията на договора, като са описани дейностите предвидени за изпълнение с цел осъществяване на поставените цели. Направен е анализ на рисковете, като не са посочени мерки за управлението им. Описаните ключови моменти кореспондират със спецификите на обекта, не са посочени мерки за предотвратяване и преодоляването на рисковете.

По отношение организацията за изпълнение на услугата, участникът представя екип от експерти видно на стр. 15. Предложена е организационна структура, но не е описал за повече от експертите (експерт по част ВиК, експерт по част Пътна, експерт по част Паркоустройство, експерт по част Конструктивна, и др.) конкретни им задачи и отговорности. По отношение на екипа от експерти не са посочени конкретните им задължения, както и начините за обмен на информация.

7. Участникът „Геоексперт България“ ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-18/09.01.2017г. по показател Тп получава **50 точки**.

МОТИВИ:

В представеното техническо предложение участникът е описал подхода си за изпълнение на поръчката. В обхвата на дейността си участникът посочва следните дейности: контрол на работните програми, участия в срещи и ДПК, следене на законността на изпълнение, контрол на качествата на вляганите материали и качествено изпълнение, изготвяне на доклади и становища, съставяне на документооборота по време на строителството и други. По отношение на управлението на риска са представени възможните рискове, аспектите и сферите на влиянието им, методите за предотвратяване на настъпването на дефинираните рискове, както и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъждане на дефинираните рискове, участникът залага на изработването на стратегия за управление на риска, която стратегия включва анализ на риска, управление на риска, количествен анализ и оценка на рисковете.

В частта „организация за изпълнение на услугата на обекта“, участникът е представил разпределение на човешките ресурси и задълженията на отделните експерти по отделните части, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, но не е описал отговорностите на един или повече от експертите си.

По обособена позиция № 2

1. Участникът „ИнтерКонсулт“ ЕООД с оферта Вх.№17/КТ-6/06.01.2017г. по показател Тп получава **50 точки**.

МОТИВИ:

В представеното техническо предложение участникът е спазил изискуемата конструкция съгласно документацията за участие. Предложеният от участникът подход съдържа методи за изпълнение кореспондиращи с изискванията на възложителя. Описани са рискове и методите за тяхното преодоляване. Посочени са дейностите за извършване оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор, съгласно действащата нормативна уредба, но не са отразени сложността и спецификата на конкретният обект за който е изготвено техническото предложение.

От представената организационна структура не са видни взаимовръзките между експертите, както и начините за осъществяване на координация между експертите в екипа.

Участникът е посочил по отношение на експертите задълженията им, но не е направил описание на отговорностите на експертите и е допуснал пропуски.

2. Участникът „Трансконсулт-БГ“ООД с оферта Вх.№ 17/КТ-11/09.01.2017г. по показател Тп получава **100 точки**.

МОТИВИ:

Посоченият от участникът подход съдържа методи за изпълнение на дейностите по осъществяване на строителен надзор. Базисно са засегнати дейностите и последователността на изпълнение по отношение на изготвяне на доклад за приемане на обекта и изготвянето на технически паспорт. В посоченият от участникът подход за изпълнение са отразени възможни рискове, свързани с изпълнението на поръчката и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, като съответните методи, рискове и мерки са застъпени в съответствие с обхвата на поръчката. Изготвеният план за управление на риска, включва посочване на конкретни рискове относими към дейността на консултанта. Участникът е представил план концепция за управление на риска набелязъл е четиринадесет възможни рискове, които биха възникнали при изпълнение на поръчката. За всеки един от посочените рискове участникът е направил: оценката на вероятността от настъпване на риска, оценка на очакваното въздействие на риска, оценка на стойността на риска, дейностите които ще бъдат засегнати от риска и мерки за предотвратяването и преодоляването на риска. Описаните дейности за изпълнение са изчерпателни по отношение предмета на поръчката и методите за изпълнение са адекватни и приложими за съответния етап.

В своето техническо предложение от стр. 49 до стр. 65 подробно е описал организацията на експертите, като конкретно е описал задачите и отговорности на всеки един от експертите. В своето техническо предложение подробно и обосновано е описал разпределението на задачите и отговорностите между отделните експерти от екипа за успешното изпълнение на поръчката, както е описана и взаимовръзката между експертите.

3. Участникът „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД , оферта с Вх.№17/КТ-12/09.01.2017г. по показател Тп получава **10 точки**.

МОТИВИ:

Описани са резултатите, който участникът смята да постигне ако бъде избран за изпълнител, част от които са осигуряване на контрол, спазване на законовите разпоредби, извършване на координация между участниците в екипа и др. Посочил е методи за изпълнение на дейностите по осъществяване на строителен надзор, изготвяне на доклад за оценка на съответствие, изготвяне на технически паспорт. Посочил е действия за постигане на очакваните резултати.

В предоставеният План за управление на риска не са посочени възможни рискове, участникът не е посочил и конкретни начини за предотвратяване и намаляване на рисковете. Представените мероприятия за предотвратяване на рисковете са общи и не показват начините и целите, който участникът смята да постигне.

Задълженията и отговорностите на експертите са разписани, като е описана организацията по отношение на тяхното изпълнение.

4. Участникът „Стройнорм“ ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-16/09.01.2017г. по показател Тп получава **50 точки**.

МОТИВИ:

В представената обосновка на участника са описани ключови дейности, включени в обхвата на обществената поръчка за упражняване на строителен надзор, следвайки изискванията на ЗУТ. Посочени са отговорностите, който консултанта ще поеме при изпълнение на дейностите. Участникът е посочил нормативните изисквания, които ще спазва

по време на изпълнение на задълженията си. Описани са начините за управление на проекта, отчитане, логистика и управление на качеството. Посочени са конкретните задачи, свързани с ключовите дейности – предмет на обществената поръчка. По отношение на представеният подход, участникът е разделил изпълнението на поръчката на етапи, както следва: планиране, организация, изпълнение, контрол, прозрачност, ефикасност. Представен е схематичен подход за онагледяване на отделните рискове и мерките за намаляване вредното им влияние, но по отношение на някои от методите, рисковете или съответните мерки участникът е допуснал пропуски и/или несъответствия. Участникът предлага методика за управление на дефинираните рискове, базираща се на идентифициране на риска и количествен и качествен анализ на рисковете.

Описано е естеството на работата на експертите и основните им задължения, но не са описани отговорностите на експертите по време на изпълнение на услугата предмет на поръчката.

5. Участникът „Риск Инженеринг“ АД, оферта с Вх.№17/КТ-17/09.01.2017г. по показател Тп получава **10 точки.**

МОТИВИ:

Предложеният от участникът подход за изпълнение на поръчката съдържа конкретни методи за изпълнение на поръчката, който са общо описани. Предложен е цялостен подход за удовлетворяване изискванията на договора, като са описани дейностите предвидени за изпълнение с цел осъществяване на поставените цели. Направен е анализ на рисковете, като не са посочени мерки за управлението им. Описаните ключови моменти кореспондират със спецификите на обекта, не са посочени мерки за предотвратяване и преодоляването на рисковете.

По отношение организацията за изпълнение на услугата, участникът представя екип от експерти видно на стр. 15. Предложена е организационна структура, но не е описал за повече от експертите (експерт по част ВиК, експерт по част Пътна, експерт по част Паркоустройство, експерт по част Конструктивна, и др.) конкретни им задачи и отговорности. По отношение на екипа от експерти не са посочени конкретните им задължения, както и начините за обмен на информация.

6. Участникът „Геоексперт България“ ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-18/09.01.2017г. по показател Тп получава **50 точки.**

МОТИВИ:

В представеното техническо предложение участникът е описал подхода си за изпълнение на поръчката. В обхвата на дейността си участникът посочва следните дейности: контрол на работните програми, участия в срещи и ДПК, следене на законността на изпълнение, контрол на качествата на влаганите материали и качественото изпълнение, изготвяне на доклади и становища, съставяне на документооборота по време на строителството и други. По отношение на управлението на риска са представени възможните рискове, аспектите и сферите на влиянието им, методите за предотвратяване на настъпването на дефинираните рискове, както и мерки за преодоляване на последиците от евентуално събдяване на дефинираните рискове, участникът залага на изработването на стратегия за управление на риска, която стратегия включва анализ на риска, управление на риска, количествен анализ и оценка на рисковете.

В частта „организация за изпълнение на услугата на обекта“, участникът е представил разпределение на човешките ресурси и задълженията на отделните експерти по отделните части, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, но не е описал отговорностите на един или повече от експертите си.

По обособена позиция № 3

1. Участникът „ИнтерКонсулт“ ЕООД с оферта Вх.№17/КТ-6/06.01.2017г. по показател Тп получава **50 точки**.

МОТИВИ:

В представеното техническо предложение участникът е спазил изискуемата конструкция съгласно документацията за участие. Предложеният от участникът подход съдържа методи за изпълнение кореспондиращи с изискванията на възложителя. Описани са рискове и методите за тяхното преодоляване. Посочени са дейностите за извършване оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор, съгласно действащата нормативна уредба, но не са отразени сложността и спецификата на конкретният обект за който е изготвено техническото предложение.

От представената организационна структура не са видни взаимовръзките между експертите, както и начините за осъществяване на координация между експертите в екипа. Участникът е посочил по отношение на експертите задълженията им, но не е направил описание на отговорностите на експертите и е допуснал пропуски.

2. Участникът ДЗЗД „Ен Екип –Ивт-Консулт“ с оферта Вх.№ 17/КТ-9/09.01.2017г. по показател Тп получава **50 точки**.

МОТИВИ:

В предложеният подход са включени механизъм за координиране на дейностите, съобразен с обстоятелството, че обхвата на дейностите е с различна степен на сложност и продължителност и съответно е съобразен с конкретния обект, осъществяване на ежедневен контрол върху строителния процес, посочени са протоколите и актовете за документиране на СМР, спазване на условията за ЗБУТ, контрол на качеството на влаганите материали, съдействие при издаване на необходимите становища, и др. Предложен е механизъм за координиране дейността на експертите, дейности по контрол на технологичното оборудване и основните материали, контрол на доставки и складиране. В описаният механизъм се посочени задълженията на експертите, но не са посочени отговорностите на експертите, не е представено и разпределение на дейностите. Описана е методиката за контрол на качеството на влаганите материали, спасване на технологичната последователност при изпълнение на СМР, контрол на изпълнението в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, процедури за регистрация и докладване на нередности и др. Предложена е организация за изпълнение на дейностите, предвидени от участника. По отношение на рисковете участникът е описал конкретни мерки и действия за преодоляване и превенция.

3. Участникът „Трансконсулт-БГ“ООД с оферта Вх.№ 17/КТ-11/09.01.2017г. по показател Тп получава **100 точки**.

МОТИВИ:

Посоченият от участникът подход съдържа методи за изпълнение на дейностите по осъществяване на строителен надзор. Базисно са засегнати дейностите и последователността на изпълнение по отношение на изготвяне на доклад за приемане на обекта и изготвянето на технически паспорт. В посоченият от участникът подход за изпълнение са отразени възможни рискове, свързани с изпълнението на поръчката и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, като съответните методи, рискове и мерки са застъпени в съответствие с обхвата на поръчката. Изготвеният план за управление на риска, включва посочване на конкретни рискове относими към дейността на консултанта. Участникът е представил план концепция за управление на риска набелязъл е четиринадесет възможни рискове, които биха възникнали при изпълнение на поръчката. За всеки един от посочените рискове участникът е направил: оценката на вероятността от настъпване на риска, оценка на очакваното въздействие на риска, оценка на стойността на риска, дейностите които ще бъдат засегнати от риска и мерки за предотвратяването и преодоляването на риска.

Описаните дейности за изпълнение са изчерпателни по отношение предмета на поръчката и методите за изпълнение са адекватни и приложими за съответния етап.

В своето техническо предложение от стр. 49 до стр. 65 подробно е описал организацията на експертите, като конкретно е описал задачите и отговорности на всеки един от експертите. В своето техническо предложение подробно и обосновано е описал разпределението на задачите и отговорностите между отделните експерти от екипа за успешното изпълнение на поръчката, както е описана и взаимовръзката между експертите.

4. Участникът „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД , оферта с Вх.№17/КТ-12/09.01.2017г. по показател Тп получава **10 точки**.

МОТИВИ:

Описани са резултатите, който участникът смята да постигне ако бъде избран за изпълнител, част от които са осигуряване на контрол, спазване на законовите разпоредби, извършване на координация между участниците в екипа и др. Посочил е методи за изпълнение на дейностите по осъществяване на строителен надзор, изготвяне на доклад за оценка на съответствие, изготвяне на технически паспорт. Посочил е действия за постигане на очакваните резултати.

В предоставеният План за управление на риска не са посочени възможни рискове, участникът не е посочил и конкретни начини за предотвратяване и намаляване на рисковете. Представените мероприятия за предотвратяване на рисковете са общи и не показват начините и целите, които участникът смята да постигне.

Задълженията и отговорностите на експертите са разписани, като е описана организацията по отношение на тяхното изпълнение.

5. Участникът „Стройнорм“ ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-16/09.01.2017г. по показател Тп получава **50 точки**.

МОТИВИ:

В представената обосновка на участника са описани ключови дейности, включени в обхвата на обществената поръчка за упражняване на строителен надзор, следвайки изискванията на ЗУТ. Посочени са отговорностите, който консултанта ще поеме при изпълнение на дейностите. Участникът е посочил нормативните изисквания, които ще спазва по време на изпълнение на задълженията си. Описани са начините за управление на проекта, отчитане, логистика и управление на качеството. Посочени са конкретните задачи, свързани с ключовите дейности – предмет на обществената поръчка. По отношение на представеният подход, участникът е разделил изпълнението на поръчката на етапи, както следва: планиране, организация, изпълнение, контрол, прозрачност, ефикасност. Представен е схематичен подход за онагледяване на отделните рискове и мерките за намаляване вредното им влияние, но по отношение на някои от методите, рисковете или съответните мерки участникът е допуснал пропуски и/или несъответствия. Участникът предлага методика за управление на дефинираните рискове, базираща се на идентифициране на риска и количествен и качествен анализ на рисковете.

Описано е естеството на работата на експертите и основните им задължения, но не са описани отговорностите на експертите по време на изпълнение на услугата предмет на поръчката.

6. Участникът „Геоексперт България“ ЕООД, оферта с Вх.№17/КТ-18/09.01.2017г. по показател Тп получава **50 точки**.

МОТИВИ:

В представеното техническо предложение участникът е описал подхода си за изпълнение на поръчката. В обхвата на дейността си участникът посочва следните дейности:

контрол на работните програми, участия в срещи и ДПК, следене на законността на изпълнение, контрол на качествата на влаганите материали и качественото изпълнение, изготвяне на доклади и становища, съставяне на документооборота по време на строителството и други. По отношение на управлението на риска са представени възможните рискове, аспектите и сферите на влиянието им, методите за предотвратяване на настъпването на дефинираните рискове, както и мерки за преодоляване на последиците от евентуално събъждане на дефинираните рискове, участникът залага на изработването на стратегия за управление на риска, която стратегия включва анализ на риска, управление на риска, количествен анализ и оценка на рисковете.

В частта „организация за изпълнение на услугата на обекта“, участникът е представил разпределение на човешките ресурси и задълженията на отделните експерти по отделните части, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, но не е описал отговорностите на един или повече от експертите си.

Комисията реши да отвори пликете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците:

По обособена позиция № 1

1. „ИнтерКонсулт“ ЕООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 50 точки;
2. „Ведипема“ ЕООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 50 точки;
3. „Трансконсулт-БГ“ ООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 100 точки;
4. „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 10 точки;
5. „Стройнорм“ ЕООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 50 точки;
6. „Риск Инженеринг“ АД - по показател Техническо предложение - Тп получил 10 точки;
7. „Геоексперт България“ ЕООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 50 точки.

По обособена позиция № 2

1. „ИнтерКонсулт“ ЕООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 50 точки;
2. „Трансконсулт-БГ“ ООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 100 точки;
3. „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 10 точки;
4. „Стройнорм“ ЕООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 50 точки;
5. „Риск Инженеринг“ АД - по показател Техническо предложение - Тп получил 10 точки;
6. „Геоексперт България“ ЕООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 50 точки.

По обособена позиция № 3

1. „ИнтерКонсулт“ ЕООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 50 точки;
2. ДЗЗД „Ен Екип –Ивт-Консулт“ - по показател Техническо предложение - Тп получил 50 точки;
3. „Трансконсулт-БГ“ ООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 100 точки;

4. „Мултиплекс Инженеринг” ЕООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 10 точки;

5. „Стройнорм” ЕООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 50 точки;

6. „Геоексперт България” ЕООД - по показател Техническо предложение - Тп получил 50 точки.

като обяви на сайта на Община Перник <http://pernik.bg/obshhestveni-porchki-profil-na-kuuvacha> в раздел „Профил на купувача“ на следния линк: <http://pernik.nit.bg/proczeduri-pozor/izbor-na-izplnitel-za-upr.-na-str.-nadzor-pri-izplnenie-na-smr-po-proekt/> и на таблото за съобщения на Община Перник, че ценовите предложения на допуснатите участници ще се отворят на 15.03.2017 г. от 10.00 часа в Заседателна зала ет.1, сградата на Община Перник.

Настоящият протокол е съставен на 08.03.2017 г.

Председател:

Инж. Иван Искренов

Членове:

1.
Галина Годорова

2.
Росица Симеонова

3.
Виолета Николова

4.
Инж. Габриела Тупанкова