ОБРАЗЕЦ  № 7
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата, …...........................................,  с ЕГН …............... и л.к. № ................., издадена на …................ от …...................., в качеството си на …..................... на ….................... (наименование или име на участника), с ЕИК ….................... и със седалище и адрес на управление ….............................. във връзка с участието в  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на мост над р. Струма на ул. „Христо Ботев“,с. Студена,община Перник” чрез публична покана по реда на чл.14,ал.4,т.1:
ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм с всички обстоятелства и условия на инвестиционния проект за съотвения обект и за условията на обекта на място, а също и с документацията за участие в провежданата от Община Перник процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на мост над р. Струма на ул. „Христо Ботев“,с. Студена,община Перник ”.
Дата: …………………..



ДЕКЛАРАТОР: ..................................

                                                                                                   

(подпис) 

*** В случай, че Участник в процедурата е обединение, настоящият образец се попълва и подписва от всички членове на обединението, съгласно споразумението за създаването му.
                 ОБРАЗЕЦ № 5
	Наименование на Участника :
	

	Булстат номер /ЕИК/ :
	


До 

ОБЩИНА ПЕРНИК 
ТЕХНИЧЕСКО   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
  „Възстановяване на мост над р. Струма на ул. „Христо Ботев“, с. Студена,
община Перник”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура за горепосочения обект, а именно:

1. Обяснителна записка , която да описва технологичната последователност на строителните процеси :
· Описание на основните видове СМР за всеки обект.
· Етапи на изпълнение;
· Организация и подход на изпълнение, в това число последователност и продължителност на отделните етапи на СМР, отчитайки времето и за подготвителните дейности, описание на мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта за работа при лоши метеорологични условия, описание на предлаганата организация на изпълнението, включително разпределение на трудовите и техническите ресурси и координация между екипите за изпълнение на отделните видове СМР на обекта.
· Списък на материалите, които ще бъдат вложени в обекта. В списъка следва да бъдат посочени техническите и функционалните характеристики на предложените строителни материали и пордукти.  Участникът следва да приложи към Предложението за изпълнение на поръчката сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали които ще вложи  по време на строителството в съответствие с изискванията на техническата спецификация.

2. Линеен график  и график на работната ръка – Приложение към Техническо предложение – Образец № 5 (График на работната ръка – отразява разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на работите от обхвата на поръчката)
Забалежки: При изготвянето на Линейния си график, Участниците следва да спазват следните изисквания и условия:

 Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството. 

Графикът следва да бъде изготвен по етапи на строителство и в него следва да  са ясно отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в КС към документацията за участие в процедурата. 
Началото на изпълнение на дейностите свързани с изграждането на обекта се определя от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с подписване на акт обр. 2а и заверка на Заповедната книга спрямо която следва да се изготви графика. 

От графика трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните етапи от работите. 
Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС, да се запише броя на работниците, които я изпълняват и за всеки ден общо да се запише броя на работниците

Крайната  дата на изпълнение на строителството се определя с датата на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на обекта съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което следва да е видно от представения в офертата линеен график.
При изготвянето на графика да се отчетат технологичната последователност и технологичните изисквания  за изпълнение на всеки вид отделна работа от КС, както и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината и атмосферните влияния и особеностите на терена.

Трябва да се предвиди осигуряването на фронт за работа през зимните месеци или съответното прекъсване, но в рамките на общия срок за изпълнение на поръчката. Обяснителната записка към графика трябва да съдържа обосновка на сроковете и други пояснения на графичната част, в обхват и със съдържание, определени по преценка на участника.
!!! Неизпълнението на посочените  изисквания за съдържание, периоди и начин на изготвяне на линейния график, води до отстраняване на Участника от процедурата.

!!! Графикът трябва да е подписан на всеки лист от лицето, подписващо офертата.
3. Общ срок за изпълнение на поръчката ...............кал.дни, в което число сме предвидили и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.
Забележка:  Срокът за изпълнение задължително се посочва в дни  и не трябва да надвишава, максималния срок за изпълнение, посочен в обявлението. 

Предложеният срок за изпълнение се представя като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. 

При изготвяне на линейния график един месец следва да се изчислява като 30 (тридесет) календарни дни.  

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката.

4. Предлаганите от нас гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения са както следва:.....................................
Забележка: Предложените гаранционни срокове следва да се посочат в години и бъдат не по- кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

5. Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове

.
	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на упълномощеното лице
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________


!!! При подаване на офертата си, Участниците следва да изтрият всички забележки и пояснения, съдържащи се в текста на настоящия документ.
                                                                            Приложение  към 
                                                                                ОБРАЗЕЦ № 5 

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК И ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

за изпълнение на обект: .......................................................................................................

.............................................................................................
(име на участника, ЕИК)
	№
	Вид СМР/Етап на изпълнение
	Ед. М.
	Количество
	Брой ч.дни
	Среден бр. работници
	Срок за изпълнение, кал. дни
	Начало
	Край
	месец
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	Общо
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Забележка: Формата на таблица да се допълни с дни и месеци, в зависимост от предложения от участника срок, като във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя работници, който е предвиден да изпълнява съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО (за всеки ден общия брой работници, които участника предвижда да бъдат заети). Данните в колони 5 и 7 да се сумират в ред ОБЩО. За всеки етап  в сборния ред в колони 8 и 9 да се посочат началната и крайна дата за етапа. Участникът да приложи диаграма на работната ръка към линейния календарен график.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на упълномощеното лице
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________


