

ПРОТОКОЛ №4

От заседание на комисия назначена със Заповед № 1327/28.07.2015г. на Кмета на Община Перник за разглеждане на подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет:Изграждане на улици и подпорни стени на територията на Община Перник по три обособени позиции: Изграждане на улици и подпорни стени на територията на Община Перник по три обособени позиции: Обособена позиция №1:Изграждане на ул."Панега" в кв."Калкас", гр.Перник Обособена позиция №2:Изграждане на ул.,,Физкултурна" от о.т.188 през о.т.189 до о.т.214 в гр.Батановци, Община Перник" Обособена позиция №3:Изграждане на подпорна стена на ул.,,Морени" с. Кладница, Община Перник"

Днес, 08.09.2015г. членовете на комисия назначена със Заповед № 1327/28.07.2015г. на Кмета на Община Перник се събраха на закрито заседание , за да разгледат документите в плик №2 техническо предложение за изпълнение на поръчката от офертите на допуснатите участници.

Председател:

1. инж.Богомил Алексов – Директор Дирекция „СИЕ” при Община Перник
и членове:

2. инж.Славка Георгиева – Началник отдел „СИ” при Община Перник

3. Адриана Алексиева – ст.ю.к."ПООП"

4.Людмила Симеонова – гл.експерт в Дирекция „СИЕ” при Община

Перник

5. Милена Миланова - – ст.ю.к."ПООП"

Резервни членове:

1. инж. Валентин Спасов – мл.експерт в Дирекция „СИЕ” при Община Перник

2. инж.Боянка Туджарова – гл.експерт в Дирекция „СИЕ” при Община Перник

На основание чл.69а ал.2 т.1 и т.3 от ЗОП комисията направи проверка за наличието на съответствие на техническите предложения с изискванията на Възложителя , както и за наличието на основания по чл. 70, ал. 1 от ЗОП относно предложеният срок за изпълнение на поръчката и гаранционният срок плик № 2.

Допуснатите до участие кандидати са следните :

1. „АБС Инженеринг”ЕООД ;
2. „Тони Тодоров”ООД ;
3. „Инфракорект строй” ЕООД ;
4. „Щрабаг” ЕАД ;

5. „ДЗЗД Енерджи 2020 - Асфалтинг –Ес Пи Инженеринг” ;
6. „Нивел строй” ЕООД ;

1. „АБС Инженеринг” ЕООД , оферта Вх.№15/КТ-225 /24.07.2015 г., гр.Перник ул.”Райко Даскалов” 5А , 10:32ч.

За трета обособена позиция:

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строително ремонтни работи съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 90 календарни дни , считано от датата на откриване на строителната площадка на обекта.

2. „Тони Тодоров” ООД , оферта Вх.№15/КТ – 226/27.07.2015 г., гр.Перник кв.Монте Карло 234, 13:22 ч.

За обособена позиция №1

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строително ремонтни работи съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 41 календарни дни , считано от датата на откриване на строителната площадка на обекта.

3. „Инфракорект строй” ЕООД , Вх.№ 15/КТ-227 от 27.07.2015г., гр.Перник ул.”Кракра” 4/36, 13:43ч.

За втора обособена позиция:

Участникът е предложил 5 години гаранционен срок за изпълнените строително ремонтни работи съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 88 календарни дни , считано от датата на откриване на строителната площадка на обекта.

4. „Щрабаг” ЕАД , оферта с Вх.№15/КТ- 228/ 27.07.2015 г., гр.София бул.”Цариградско шосе” 115Г , 13:47ч.

За първа обособена позиция:

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строително ремонтни работи съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 33 календарни дни , считано от датата на откриване на строителната площадка на обекта.

За втора обособена позиция:

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строително ремонтни работи съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 54 календарни дни , считано от датата на откриване на строителната площадка на обекта.

5. „ДЗЗД Енерджи 2020 - Асфалтинг –Ес Пи Инженеринг” , Вх.№ 15/КТ-229/ 27.07.2015 г., гр.Перник ул.”Пирин” №12/А, 14:22 ч.

За обособена позиция №2

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строително ремонтни работи съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 60 календарни дни , считано от датата на откриване на строителната площадка на обекта.

6. „Нивел строй” ЕООД , оферта с Вх.№ 15/КТ-230 от 27.07.2015 г., гр.Брезник ул.” Георги Стефанов” №6, 15:34 ч.

За втора обособена позиция:

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строително ремонтни работи съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 20 календарни дни , считано от датата на откриване на строителната площадка на обекта.

След като направи изчисления комисията констатира , че е налице хипотезата на чл.70 от ЗОП , а именно за втора обособена позиция има техническа оферта съдържаща предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

В съответствие с горепосоченото комисията реши да изиска писмена обосновка от участника „Нивел Строй”ЕООД относно предложеният срок за изпълнение от 20 календарни дни , която да бъде представена в срок от 3 работни дни от датата на получаване на уведомлението .
Комисията приключи работа на 09.09.2015г.

Председател:

1.инж.Богомил Алексов

.....(п).....

Директор Дирекция „СИЕ” при Община Перник

и членове:

2.инж.Славка Георгиева

.....(п).....

Началник отдел „СИ” при Община
Перник

3.Адриана Алексиева

.....(п).....

ст.ю.к.”ПООП”

4.Людмила Симеонова

.....(п).....

гл.експерт в Дирекция „СИЕ” при Община Перник

5.Милена Миланова

.....(п).....

ст.ю.к.”ПООП”

Заличена информация на основание чл.22б ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.