



ДОГОВОР

№ BG16RFOP001-1.018-0002-C01-S-06/...03.01..... 2017 г.

Днес, 03.01.2017 г., в гр. Перник, между:

ОБЩИНА ПЕРНИК, със седалище и адрес на управление гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски №1а, ЕИК 000386751, Идн. номер по ДДС 000386751, представлявана от Вяра Михайлова Церовска – кмет и Мария Благоева – Главен счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

Трейс София ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1404, Столична община, р-н Триадица, ж. к. Гоце Делчев, ул. Метличина поляна № 15, ЕИК 175254451, представлявано от Бисер Григоров Иванов- представляващ, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

и

на основание § 18 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 41, ал. 1 от ЗОП (отм.) и Решение № 18-2 от 05.12.2016 г. на кмета на община Перник за определяне на изпълнител се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

ЧЛ.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение поръчка с предмет: "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, предвидени в одобрения инвестиционен проект, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора, както и в съответствие с документите по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществените поръчки, и опазването на околната среда.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предметът на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и в съответствие с условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да променя посочените в офертата му подизпълнители при условията на чл. 45а, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

(6) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като възложител на настоящия договор, в частност при и до въвеждането на обектите в експлоатация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 1. "Благоустройство на кв.Тева"; 2. "Парк на предизвикателствата в местност Войниковец"; 3."Мост над река Струма при ул. Струма" по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

Чл. 2. (1) Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документацията по обществената поръчка, и действащото законодателство.

(2) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с неговото съдържание, с всички приложения към него, както и с инвестиционния проект, съгласява се с тях и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения.

II. СТРОИТЕЛНИ КНИЖА.

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копия от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект, за което страните подписват протокол.

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ.

Чл. 4. (1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за строителството, е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл. 5. Необходимото за строителството техническо оборудване се осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ЗАПАЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 6 (1) За извършване на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури имотите, върху който ще се извършва строителството, съгласно издаденото разрешение за строеж и одобрения инвестиционен проект.

(2) Необходимите за извършването на работата електро- и водозахранване се осигуряват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите за осигуряване и консумация са за негова сметка.

Чл. 7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички съгласувания и разрешения, необходими за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво.

(2) За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво се съставя Протокол обр. 2 и 2а към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на изискванията на чл. 7 от същата наредба.

(3) Срокът по чл. 8 от този договор започва да тече след съставяне на протокола по ал. 2 и заверяване на заповедната книга от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ и изтича с подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 8. (1) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на възлаганата обществена поръчка е 4,33 месеца (130 календарни дни и не по-късно от 30.08.2018 г.).

(2) Срокът за изпълнение на строително монтажните работи започва да тече от датата на подписване на протокол за определяне на строителна линия и ниво и за откриване на строителна площадка (Акт обр. № 2) и приключва с подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. № 15).

(3) Изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на настоящия договор, е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от подобектите в абсолютни стойности, неразделна част от настоящия договор.

(4) Сроковете за изпълнение на строително-монтажни работи на всички обекти, включени

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 1. "Благоустройство на кв.Тева"; 2. "Парк на предизвикателствата в местност Войниковоц"; 3. "Мост над река Струма при ул. Струма" по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



в предмета на възлаганата обществена поръчка не може да бъде по-дълъг от срока по ал. 1.

(5) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 4 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(6) При настъпване на неблагоприятни метеорологични условия за сезона за съответния географски регион, непозволяващи изпълнение на строително-монтажните работи, страните по договора подписват Констативен протокол за наличие на неблагоприятни метеорологични условия, придружен с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. В тези случаи срокът за изпълнение на строително – монтажни работи по ал. 4 спира да тече за периода, посочен в констативния протокол.

(7) Забавянето на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е основание за спиране или забавяне на строително-монтажните работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти в строителството;
2. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;
3. да извърши всички дейности по чл. 1, съгласно одобрения инвестиционен проект и друга техническа документация, при спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации и Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;
4. да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;
5. да влага в строителството материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, декларации и сертификати за съответствие;
6. да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен и авторски надзор, както и на лицата, упражняващи инвеститорски контрол и определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци/некачествено изпълнение и др., констатирани от строителния и инвеститорския контрол, от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от органи на държавна власт и др.;
8. да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок по чл. 12, ал. 3 от настоящия договор;
9. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълнен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи;
10. да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има опасност от

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 1. "Благоустройство на кв.Тева"; 2. "Парк на предизвикателствата в местност Войниковец"; 3."Мост над река Струма при ул. Струма" по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

11. да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

12. да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

13. да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

(2) При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва лицата, посочени в Декларацията, съдържаща списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката – представена в процедурата, въз основа на която е избран за изпълнител, неразделна част от настоящия договор.

(3) Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава образование, квалификация и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения експерт.

(4) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали и свързани с процеса на изграждане на обектите на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с ПРОЕКТАНТА, извършващ авторски надзор.

(5) При необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува тези промени с ПРОЕКТАНТА, извършващ авторски надзор.

(6) Преди влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, елементи на градското обзавеждане, осветителни тела, детски съоръжения и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да получи писмено предварително разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се дава след представяне на мостри.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

(8) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува започването и изпълнението на строителните работи с експлоатационните дружества и уточнява на място с представители на тези дружества точното местоположение на съществуващите подземни проводи и съоръжения и прилага дължимата грижа и съответните приложими технологии преди започване и по време на изкопните работи.

(11) В случай че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по ал. 9 и ал. 10, то възстановяването им е за негова сметка.

(12) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна на цената по настоящия договор по чл. 13, ал. 1 или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 1. "Благоустройство на кв.Тева"; 2. "Парк на предизвикателствата в местност Войниковоц"; 3."Мост над река Струма при ул. Струма" по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Али

Ришар



(14) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Наложеният на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ санкция при констатирани от контролни органи нарушения, които са резултат на виновно поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(16) Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

(17) По време на изпълнението на СМР по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури съдействие за съвременното съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(18) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи преди сключване на договора на валидни действащи полици за сключена застраховка по чл. 171 от ЗУТ с минимален размер на застрахователните суми в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 3 и се задължава да ги поддържа за целия период на изпълнение на договора.

(19) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички Застрахователни полици и приложения към тях в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователния договор.

(20). Всеки издаден разходооправдателен документ по договора трябва да съдържа всички реквизити, съгласно българското законодателство, и текста „Разходът е по Договор за обществена поръчка № BG16RFOP001-1.018-0002-C01-S-06/ 03.01...2017 г. с предмет **“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“**, в изпълнение на проект „Подобряване на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 1. "Благоустройство на кв.Тева"; 2. "Парк на предизвикателствата в местност Войниковоец"; 3."Мост над река Струма при ул. Струма“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Банкова сметка на Изпълнителя:

IBAN: BG77IORT81391025854200,

BIC IORTBGSF,

при ТБ Инвестбанк АД.

(21). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнение на настоящия договор. В случай на установена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, които е получил, заедно с дължимите лихви по следната банкова сметка:

ЦКБ АД, Клон Перник; Банков код (BIC): CECBVBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG 36 CECB 9790 3360 87930

(22). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договора, както следва:

- за период от 5 години след датата на приключване и отчитане на проекта;

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 1. "Благоустройство на кв.Тева"; 2. "Парк на предизвикателствата в местност Войниковоец"; 3."Мост над река Струма при ул. Струма“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Ищ

Биван



- за период от 5 години след частичното приключване на проекта;;

(27). **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да пази поверителността на всички поверително представени документи, информация или други материали, свързани с изпълнението на договора.

(23). **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа точно и ясно систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената дейност, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

1. иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи;

2. иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;

3. получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда, установени с него.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да:

1. предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строителните и монтажните дейности;

2. окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложените му работи;

3. приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;

4. заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените работи, съобразно уговорените срокове и начини.

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. анализира и оценява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да изисква нейното своевременно усъвършенстване или подобряване;

3. иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане за изпълнение на договора или в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 7 дни.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 1. "Благоустройство на кв.Тева"; 2. "Парк на предизвикателствата в местност Войниковоц"; 3."Мост над река Струма при ул. Струма" по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приспадне разходите по тази алинея от стойността на междинните плащания или окончателното плащане по настоящия договор.

(5) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане застраховка по чл. 171 от ЗУТ до подписването на акт, образец 15, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до отстраняването му.

VI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 13. (1) Цената на настоящия договор, съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценовото предложение е **1 009 854,61 лева** (словом: един милион девет хиляди осемстотин петдесет и четири лева и 61 ст.) без ДДС и включва всички разходи, необходими за извършване на СМР в съответствие с инвестиционните проекти, така че обектите да бъде въведен в експлоатация.

(2) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена по ал. 1.

(3) Цените на отделните СМР, съгласно количествено-стойностните сметки, са крайни, без ДДС, и включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, разходи за техническо оборудване, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностните сметки няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СМР. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на СМР също е включена в цената по настоящия договор.

(5) Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна.

(6) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

Чл. 14 Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети по реда на настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи.

Чл. 15 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20 % от цената по чл. 13, ал. 1. Авансът се изплаща в 20-дневен срок след подписване на настоящия договор срещу представяне на оригинал на фактура за стойността на дължимия аванс. Авансовото плащане се приспада от стойността на дължимите междинни плащания.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва до 3 (три) междинни плащания на база на действително изпълнени работи, всяко на стойност не по малко от 20% от цената по чл. 13, ал. 1, платими в 20-дневен срок след подписване на протокол по образец за извършени СМР и представени оригинали на фактури.

(3) Общият размер на авансово и междинни плащания не може да надхвърля 80% от сумата по чл. 13, ал. 1.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане в 30 (тридесет)-дневен срок след приемане на всички обекти от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и издаване на разрешение за ползване, срещу представен оригинал на фактура за стойността на дължимото окончателно плащане.

(5) Извършването на вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да започне изпълнението им.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 1. „Благоустройство на кв.Тева“; 2. „Парк на предизвикателствата в местност Войниковец“; 3. „Мост над река Струма при ул. Струма“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Лу

Геван



Единичните цени се вземат от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от изпълнител, консултант, упражняващ строителен надзор, проектант и представител на Възложителя, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

(6) За новите строително-монтажни работи, за които няма посочени единични цени в количествено стойностните сметки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нови единични цени по видове строително-монтажни работи, с анализ за всяка от тях, формирани на база показателите за ценообразуване в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от настоящия договор които подлежат на утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) Непредвидените разходи се доказват с подписване на протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, упражняващо строителен надзор. Непредвидените разходи за строително-монтажните работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническия проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Размерът на разходите, които биха могли да бъдат признати като непредвидени, не може да надвишава стойността на непредвидените разходи, посочена в ценовото предложение на участника в размер до 10 % или в цифрова стойност до 91 804,96 лв. без ДДС (деветдесет и една хиляди осемстотин и четири лева и 96 ст.). При изпълнение на непредвидени строително-монтажни работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностните сметки за конкретния обект, същите се остойностяват, съгласно цените, посочени в последното актуално издание на сборник „Справочник на цените в строителството“ (издание на консорциум „СЕК“) или еквивалентно.

Чл. 16 (1) Преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнението за удостоверяване извършването на заявените за плащане работи.

(2) Въз основа на резултатите от документалната проверка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвя доклад за документална проверка и го представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случай на препоръки в доклада от документалната проверка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, те са задължителни за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в указания в доклада срок.

(4) Въз основа на резултатите от проверка на място ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвя доклад от проверка на място и го представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) В случай на препоръки в доклада от проверка на място на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, те са задължителни за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в указания в доклада срок.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане, когато са изпълнение всички препоръки по ал. 3 и ал. 5.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договора за подизпълнение.

VII. КОНТРОЛ

Чл. 17. Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от консултанта, упражняващ строителен надзор, и от авторския надзор. В изпълнение на това им правомощие предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, консултантът, упражняващ строителен

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 1. „Благоустройство на кв.Тева“; 2. „Парк на предизвикателствата в местност Войниковоец“; 3. „Мост над река Струма при ул. Струма“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



надзор, и авторския надзор, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

VIII. ГАРАНЦИИ

Чл. 18 (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността по чл. 13, ал. 1 от настоящия договор, в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като безусловна и неотменима банкова гаранция или парична сума. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение трябва да покрива срока за изпълнение на строителството по този договор, до получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(2) Гаранцията, когато е парична сума, се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЦКБ АД, Клон Перник; Банков код (BIC): CECVBGFSF; Банкова сметка (IBAN): BG 36 CECB 9790 3360 87930

(3) В случай че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска удължаване на срока и/или изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(4) При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод понесени вреди, причинени от действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за добро изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6) За срока по ал. 3 и 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 19 (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

(2) Гаранцията за добро изпълнение на договора се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след окончателното приемане на всички обекти.

Чл. 20 (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са съгласно Техническото предложение на участника, избран за Изпълнител.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на строежа с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с двустранен констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) За обезпечаване на гаранционните срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя гаранция в

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 1. "Благоустройство на кв.Тева"; 2. "Парк на предизвикателствата в местност Войниковоец"; 3."Мост над река Струма при ул. Струма" по Приоритетна ос 1: „ Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



размер на 2 % от стойността на гаранцията за изпълнение. Гаранцията се учредява преди връщане на гаранцията за изпълнение, респ. преди изтичането на банковата гаранция. Предоставя се като безусловна и неотменима банкова гаранция или парична сума. Срокът на гаранцията трябва да обезпечена най-дългия предложен гаранционен срок в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 21. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22. За проявили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана, в която определя място, дата и час за съставяне на протокол. Незабавно след съставяне на протокола ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да пристъпи към отстраняване на дефектите или на недостатъците. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приложи чл. 21 от настоящия договор.

IX. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СМР.

Чл. 23 (1) Извършените СМР се приемат с подписването на протоколи за приемане на СМР, изготвени съгласно действащата нормативна уредба.

(2) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица.

Чл. 24 За окончателно приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита подписването на Протокол Образец № 15 (Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 25 (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи на другата обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

Чл. 27 При неспазване срока на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05 % от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет на сто) от неговата стойност.

Чл. 28 Независимо от правата по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отстрани.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 29 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 1. "Благоустрояване на кв.Тева"; 2. "Парк на предизвикателствата в местност Войниковоец"; 3. "Мост над река Струма при ул. Струма" по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



(2) „Непреодолима сила“ по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 30 (1) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

Чл. 31 (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на изпълнителя на СМР и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 32 При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

XII. ОТЧЕТНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ

Чл. 33 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 34 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35 Страните не могат да променят или допълват настоящия договор, освен в предвидените в чл. 43 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 36 Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 1. "Благоустройство на кв.Тева"; 2. "Парк на предизвикателствата в местност Войниковоец"; 3. "Мост над река Струма при ул. Струма" по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Чл. 37 В случай че изменението е поискано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният трябва да представи писмено искане за изменение пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от един месец преди предвидената дата на влизане в сила на допълнителното споразумение, освен ако са налице извънредни обстоятелства, надлежно обосновани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 38 Изменението на настоящия договор не може да има за резултат нарушаване на принципа на равнопоставеност, както и на конкурентните условия, съществуващи към момента на неговото сключване.

Чл. 39 Промените в настоящия договор не може да имат за цел или резултат внасяне на изменения в настоящия договор, които биха поставили под въпрос решението за избор на изпълнител.

Чл. 40 (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с пълно изпълнение на договора или след изтичане на установения срок, според това кое от двете обстоятелства настъпи първо;
2. по взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните или да бъде едностранно развален с едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна при системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна.

(3) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за претърпени вреди.

XV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 41 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, п. к. 1404, Столична община, р-н Триадица, ж. к. Гоце Делчев, ул. Метличина поляна № 15.

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски №1а

(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 42 (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 работни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 1. „Благоустройство на кв.Тева“; 2. „Парк на предизвикателствата в местност Войниковец“; 3. „Мост над река Струма при ул. Струма“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



(3) След изтичането на срока по ал. 2 или опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 20 работни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да защити правата си по предвидения от закона ред.

Чл. 43 За всички неуредени с настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Чл. 44 Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор изтича с изтичането на сроковете по чл. 22, ал. 1 и чл. 36, ал. 1, който от двата изтича последен.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и влиза в сила от датата на подписването му.

Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Техническо предложение и неговите приложения;
2. Ценово предложение и неговите приложения;
3. Копие/я от валидна застраховка за професионална отговорност;
4. Документи по чл. 47, ал. 10 от ЗОП (отм).
5. Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВЯРА МИХАЙЛОВА ЦЕРОВСКА

Кмет на община Перник



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Бисер Иванов, представляващ

.....
Мария Благоева

Гл. счетоводител

Handwritten mark at the top right corner.

ОБРАЗЕЦ

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“**

ДО: **Община Перник, гр.Перник 2300, пл."Св.Иван Рилски" № 1а**
(наименование и адрес на възложителя)

От: **"Трейс – София" ЕАД**

(наименование на участника)

с адрес: **гр. София 1404, ж.к."Гоце Делчев", ул."Метличина поляна" № 15, тел.: 02/ 81 93 600, факс: 02/ 81 93 602, e-mail: trace sofia@tracebg.com** Булстат / ЕИК: 175254451.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“**.

1. Общият срок* за изпълнение на предмета на поръчката е **4,33 (четири цяло и тридесет и три стотни) месеца** (но не повече от 30 месеца).
Срокът за изпълнение на строителните и монтажните работи започва, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2) до подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки).

*Срокът трябва да съответства на общия срок за изпълнение на дейностите в Линейния план – график..

2. Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

За преносни и разпределителни проводни съоръжения към тях – В и К и Ел.инсталации	8 години
За всички настилки	3 години
За детски, спортни и паркови съоръжения	2 години
За озеленяване	2 години

** Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по - кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни

Handwritten signature.

Handwritten number 2.

• 000000

Handwritten signatures and text: ДИВ ЕООД, Програма Перник, Делчев

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Ние ще гарантираме отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности и проявени скрити дефекти в изпълнените от нас строително-монтажни работи и доставено оборудване по предмета на поръчката в рамките на горепосочените гаранционни срокове.

3. Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.


Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и монтажни работи.


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение:

1. Предложение за изпълнение на строителството, състоящо от описателна/текстова част и линеен план - график на дейностите (графична част), който да обосновава и доказва предложения срок за изпълнение.

Правно обвързващ подпис:

Дата	08 / 06 / 2016 г.
Име и фамилия	Инж. Петя Желева
Подпис на упълномощеното лице	
Длъжност	Упълномощен представител
Наименование на участника	„Трейс-София“ ЕАД



ОБРАЗЕЦ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“**

ДО: Община Перник, гр.Перник 2300, пл."Св.Иван Рилски" № 1а

(наименование и адрес на възложителя)

От:

„ТРЕЙС-СОФИЯ „ ЕАД

(наименование на участника)

с адрес: гр. София ул."Метличина поляна „ № 15, тел: 02/ 81 93 600, факс: 02/ 81 93 602, e-mail: trace_sofia@tracebg.com ЕИК / Булстат: 175254451,, сметка: банков код IBAN: BG37UBBS80021039673140, BIC: UBBSBGSF банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД , град/клон/офис: София Клон Костенски водопад

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

1 009 854,61 лева без ДДС

Словом: **Един милион, девет хиляди, осемстотин петдесет и четири лева и шестдесет и една стотинки**

посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

1 211 825,53 лева с ДДС

Словом **Един милион, двеста и единадесет хиляди, осемстотин двадесет и пет лева и петдесет и три стотинки**

посочва се цифром и словом стойността в лева с ДДС

Предложената цена е определена съгласно приложената Количествено-стойностна сметка и при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Единичните цени са образувани при следните ценообразуващи показатели:

- часова ставка – 5,00 лв./ч.ч.
- доставно – складови разходи – 8 %;
- допълнителни разходи върху труда –100 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 40 %;
- печалба – 10 %

1 009 854,61
1 211 825,53
Авт. [Signature]
Хиросопри [Signature]

[Signature]

[Signature]

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом цена.

В случай на несъответствие между единичните цени и техния сбор, за верни се приемат единичните цени и в този случай комисията привежда ценовата оферта на участника в съответствие с предложените единични цени.

Приложение:

1. Приложение – Количествено-стойностна сметка.

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
I	Подобект 1. Изграждане на зона за отдих, спортна и детска площадка в УПИ II, кв.187				
	ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ				
1	Направа на изкоп до 40см, на отвал, включително всички свързани с това разходи	м3	410,00	3,55	1 455,50
2	Натоварване и извозване на земни маси на депо, включително всички свързани с това разходи	м3	410,00	13,78	5 649,80
	ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА				
1	Кофраж	м2	273,94	20,98	5 747,26
2	Подложен бетон клас В15 h=10cm	м3	21,95	101,41	2 225,95
3	Бетон клас В20	м3	39,74	111,69	4 438,56
4	Армировка АIII	kg	1 388,46	1,63	2 263,19
5	Мрежа №6 за настилка	kg	679,94	2,27	1 543,46
6	Стомана на профили	kg	94,10	4,72	444,15
7	Дървен материал на профили	м3	2,48	391,00	969,68
	водомерна шахта				
8	Механизиран изкоп	м3	12,00	3,55	42,60
9	Ръчен изкоп в з. почви	м3	3,00	17,17	51,51
10	Доставка и полагане на нестандартна баластра за обр.засипка включително уплътняване	м3	9,50	20,61	195,80
11	Кофраж за стени	м2	24,50	16,71	409,40
12	Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С8/10 -подложен	м3	0,50	105,43	52,72

1010012

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
13	Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон C16/20 - фундаменти-дъно и стени	м3	1,50	117,76	176,64
14	Доставка и монтаж на сложна армировка от B500B-N8-N18	kg	241,91	1,63	394,31
15	Метални профили- рифелова ламарина	kg	99,12	4,72	467,85
	ЧАСТ: "Паркоустройство"				
1	I. Подготвителни работи				
2	Премахване на съществуващи настилки				
3	Разваляне на съществуваща настилка от бетонови плочи, включително бордюри и основа и всички свързани с това разходи	m ²	497,00	8,65	4 299,05
4	Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m ³	99,40	18,03	1 792,18
5	Подготовка на терена за строителни дейности				
6	Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезование и подравняване), включително всички свързани с това разходи	m ²	1 067,00	0,79	842,93
7	II. Изграждане на настилки				
8	Изграждане на бордюри за алеи и площадки				
9	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи	m ³	8,00	20,61	164,88
10	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	m ³	12,80	101,41	1298,05
11	Доставка и полагане на бетонов бордюор 50/25/10 cm, включително всички свързани с това разходи	m	320,00	19,32	6182,40
12	Изграждане на настилка, от бетонови павета 20/20/6 - сиви	m ²	472,00		
13	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m ³	130,00	20,61	2679,30
14	Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи	m ³	36,40	24,66	897,62
15	Доставка и полагане на павета 20/20/6-сиви, включително всички свързани с това разходи	m ²	520,00	29,99	15594,80
16	Изграждане на армирана бетонова настилка за рампи и стълби (армирана бетонова основа по част "Конструктивна")	m ²	68,00		

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
17	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m ³	10,20	20,61	210,22
18	Повърхностна обработка на положена бетонова настилка за износоустойчивост, водонепропускливост, пигментация устойчива на UV лъчи, направа на разширителни фуги и всички свързани с това разходи	m ²	68,00	14,54	988,72
19	Изграждане на тактилни ивици за внимание пред и след стълби и рампи	m ²			
20	Доставка и полагане на тъмносиви тактилни плочи за внимание, включително циментов разтвор и всички свързани с това разходи	m ²	20,00	34,02	680,40
21	Изграждане на ударопоглещща настилка от каучукови плочи, зелени, за детска площадка 3-12 г. (армирана бетонова основа по част "Конструктивна")	m ²	153,00		
22	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m ³	22,95	20,61	473,00
23	Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/2 cm със зелен цвят (под тенис маси с височина на падане 0,8 m), включително лепило и всички свързани с това разходи	m ²	52,00	56,12	2918,24
24	Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/8 cm със зелен цвят (под детски съоръжения с височина на падане 2,2 m), включително лепило и всички свързани с това разходи	m ²	101,00	85,19	8604,19
25	Изграждане на ударопоглещща настилка от каучукови плочи, червени (бордо), за спортна площадка (армирана бетонова основа по част "Конструктивна")	m ²	90,00		
26	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m ³	13,50	20,61	278,24
27	Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/4 cm с червен цвят (бордо) (под съоръжения успоредка и коремни преси 1,5 m), включително лепило и всички свързани с това разходи	m ²	55,00	56,30	3096,50
28	Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/8 cm с червен цвят (бордо) (под съоръжение лост с височина на падане 2,4 m), включително лепило и всички свързани с това разходи	m ²	35,00	85,19	2981,65
29	III. Доставка на оборудване				
30	Детска площадка за деца от 3 до 12 год.				

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
31	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за катерене за деца от 3 до 12 г., с максимална височина на падане 2,2 m и зона за безопасност 29 m ² , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	6582,40	6582,40
32	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка за деца от 3 до 12 г., с максимална височина на падане 1,5 m и зона за безопасност 25 m ² , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	8977,76	8977,76
33	Доставка и монтаж на люлка-махало със седалка "гнездо" за деца от 3 до 12 г., с максимална височина на падане 1,1 m и зона за безопасност 13.7 m ² , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	7,36	7,36
34	Доставка и монтаж на маса за тенис, с максимална височина на падане 0,8 m, чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	3713,60	7427,20
35	Доставка и монтаж на беседка за деца до 12 год., включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	744,48	744,48
36	Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	218,24	218,24
37	Доставка и монтаж на ограда с две врати, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи	m	70,00	204,16	14291,20
38	Спортна площадка				
39	Доставка и монтаж на гимнастически уред лост с три височини, с максимална височина на падане 2,4; 2,25; 1,8 m и зона за безопасност 32 m ² , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	691,68	691,68
40	Доставка и монтаж на гимнастически уред успоредка, с максимална височина на падане 1,5 m и зона за безопасност 20 m ² , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	519,20	519,20
41	Доставка и монтаж на гимнастически уред за коремни преси, със зона за безопасност 17 m ² , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	475,20	475,20
42	Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	218,24	218,24
43	Парково оборудване				
44	Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка върху бетонови фундаменти, включително фундаменти, оборудване и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	2305,60	2305,60

010205

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
45	Доставка и монтаж на пикник маса с пейки от букова дървесина, 180/150 cm, височина на масата 72 cm, височина на пейката 45 cm, върху бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	4,00	1056,00	4224,00
46	Доставка и монтаж на пейка 180 cm с дървена седалка и облегалка и метална конструкция, чрез замонолитване в бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	6,00	198,88	1193,28
47	Доставка и монтаж на кош за отпадъци, чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани с това разходи	бр.	9,00	86,24	776,16
48	Доставка и монтаж на фонтанка (с достъп за инвалиди), включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	915,20	915,20
49	Доставка и монтаж на двоен метален парапет с височина 70+20 cm към рампа (двустранно) съгласно чл. 16, ал.1 от Наредба 4 от 1 юли 2009 за достъпна среда, чрез анкерирание към бетонова стена, включително всички свързани с това разходи	m	90,00	139,57	12561,30
50	IV. Озеленителни мероприятия				
51	А. Доставка и засаждане на иглолистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи		7,00		
52	1. Chamaecyparis lawsoniana 'Van Pelt's Blue', 175-200, C50,0	бр.	3,00	109,20	327,60
53	2. Picea pungens 'Argentea' 250-300 C160,0	бр.	4,00	292,32	1169,28
54	Доставка и монтаж на обтегач за укрепване на иглолистни дървета, по 3 бр./дърво	бр.	21,00	7,90	165,90
55	Б. Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи		32,00		
56	3. Acer negundo 'Variegata', 300-350, 18/20, C130,0	бр.	5,00	189,84	949,20
57	4. Aesculus x carnea, 300-350, 12/14, C90,0	бр.	3,00	189,84	569,52
58	5. Betula pendula 'Purpurea', 300-350, 14/16, C 90,0	бр.	9,00	240,24	2162,16
59	6. Prunus serrulata 'Kanzan', 300-350, 12/14, C90,0	бр.	3,00	189,84	569,52
60	7. Tilia argentea, 350-400, C230,0	бр.	10,00	240,24	2402,40
61	8. Quercus rubra, 200-250, 8/10, C35,0	бр.	2,00	189,84	379,68

4 0 3 0 2 6

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	стойност	
				единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
62	Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани)	бр.	96,00	11,42	1096,32
63	В. Доставка и засаждане на широколистни храсти в контейнери, включително всички свързани с това разходи				
64	9. Berberis thunbergii 'Atropurpurea', 20-40, C2,0	бр.	5,00	6,22	31,10
65	10. Cornus alba, 40-60 C7,5	бр.	1,00	6,22	6,22
66	11. Cornus sanguinea, 60-80 C3,0	бр.	5,00	6,22	31,10
67	12. Forsythia x intermedia, 40-60 C3,0	бр.	9,00	6,22	55,98
68	13. Philadelphus coronarius, 40-60 C3,0	бр.	1,00	4,87	4,87
69	14. Spiraea albiflora, 30-40 C3,0	бр.	3,00	4,87	14,61
70	15. Spiraea japonica 'Golden Princess', 20-30, C3,0	бр.	3,00	4,87	14,61
71	16. Spiraea thunbergii 'Fujino', 40-60 C3,0	бр.	3,00	4,87	14,61
72	17. Spiraea x vanhoutei, 30-40 C3,0	бр.	6,00	4,87	29,22
73	Г. Доставка и засаждане на широколистни храсти (жив плет) в контейнери, включително всички свързани с това разходи				
74	18. Ligustrum ovalifolium, 40-60 C2,0	бр.	328,00	4,87	1597,36
75	19. Prunus laurocerasus, 80-100, C40.0	бр.	111,00	36,96	4102,56
76	Д. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m²				
77	Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, издръжливост на натоварване, устойчивост на засушаване, изискваща средна потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи	m ²	1 067,00	3,19	3403,73
	Част ЕЛЕКТРО				
1	Трасиране на кабелна линия	m	235,00	0,92	216,20
2	Направа на изкоп ръчен 0,4/0,6m	m	70,00	4,29	300,30
3	Изкоп с багер при нормални условия на отвал.	m ³	56,00	2,26	126,56
4	Определяне местата на новите стълбове	бр.	15,00	35,28	529,20
5	Направа изкоп за фундамент за стълб	бр.	15,00	20,16	302,40

4 0 10 1 7

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	стойност	
				единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
6	Доставка на стоманенотръбен стълб с височина 5m	бр.	15,00	453,60	6 804,00
7	Изправяне на стоманено тръбен стълб	бр.	15,00	4,90	73,50
8	Доставка на парков светодиоден осветителел - 1x15W /кръгова диаграма на светене/ светлинен поток 1180Lm	бр.	15,00	50,40	756,00
9	Монтаж на светодиодни осветителелни тела - 1x15W	бр.	15,00	8,40	126,00
10	Доставка на кабел СВТ 3x1,5 mm ²	m	90,00	1,02	91,80
11	Доставка на кабел СВТ 3x4 mm ²	m	35,00	2,37	82,95
12	Доставка на кабел СВТ 3x6 mm ²	m	10,00	4,70	47,00
13	Доставка на кабелна кутия	бр.	15,00	33,60	504,00
14	Монтаж на кабелна кутия	бр.	15,00	9,58	143,70
15	Доставка на копофлекс ф50	m	205,00	2,29	469,45
16	Доставка на газова тр.2"		30,00	34,44	1 033,20
17	Изтегляне на кабел СВТ 3x1,5 mm ² в стълб	m	90,00	0,98	88,20
18	Изтегляне на кабел СВТ 3x4 mm ² в тръби	m	235,00	1,50	352,50
19	Изтегляне на кабел СВТ 3x6 mm ² в тръби	m	10,00	1,50	15,00
20	Направа заземление с 1 кол - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm	m	7,00	32,03	224,21
21	Направа заземление с 2 кола - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm	m	1,00	68,88	68,88
22	Направа на кабелна шахта 60/90cm	бр.	17,00	129,36	2 199,12
24	Доставка на табло Госв.	бр.	1,00	789,60	789,60
25	Монтаж на табло Госв.	бр.	1,00	79,46	79,46
26	Изпитване на кабели с повишено напрежение	ч.ч	10,00	8,57	85,70
27	Полагане на сигнална лента	m	235,00	0,17	39,95
28	Засипване на тесни изкопи с пясък , вкл. Трамбоване	m	235,00	5,38	1 264,30
	Част ВиК				
	СВО				
1	Доставка на универсална водовземна скоба за пробиване 108/1"	бр.	1,00	154,56	154,56
2	Доставка и монтаж на ПЕ коляно с преход с външна резба Ø32/1"	бр.	1,00	8,57	8,57
3	ТСК Ø32	бр.	1,00	198,95	198,95
4	Опорни блокове	бр.	2,00	137,76	275,52
5	Изкоп за водопровод с ширина 0.8 м и дълбочина до 1,70м	м ³	6,50	1,71	11,12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
6	Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см	м ³	0,50	20,22	10,11
7	Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба	м ³	1,00	20,22	20,22
8	Обратно засипване с баластра	м'	5,00	17,07	85,35
9	Доставка и монтаж на тръба PEHDØ32/PN 10	м'	4,50	3,55	15,98
10	Спирателен кран Ø1"	бр.	1,00	18,57	18,57
11	Мрежест филтър Ø1"	бр.	1,00	47,72	47,72
12	Обратна клапа Ø1"	бр.	1,00	20,24	20,24
13	Спирателен кран с изпразнител Ø1"	бр.	1,00	35,41	35,41
14	Водомер 5 м ³	бр.	1,00	47,88	47,88
15	Дезинфекция водопровод	м'	4,50	0,28	1,26
Площадков водопровод					
1	Изкоп за водопровод с ширина 0.8 м и дълбочина до 1,47м	м ³	38,50	1,71	65,84
2	Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см	м ³	4,00	20,22	80,88
3	Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба	м ³	8,00	20,22	161,76
4	Доставка и монтаж на тръба PEHDØ32/PN 10	м'	26,50	3,55	94,08
4	Доставка и монтаж на тръба PEHDØ25/PN 10	м'	13,00	3,26	42,38
5	Укрепване на изкоп	м ²	80,00	5,21	416,80
6	Обратно засипване с обратен насип	м'	26,50	5,71	151,32
7	Доставка и монтаж на детекторна лента	м'	40,00	0,60	24,00
8	Дезинфекция водопровод	м'	40,00	0,28	11,20
9	Арматурна шахта за ръчно поливане 50/50	бр.	1,00	90,80	90,80
10	Спирателен кран Ø1"	бр.	1,00	50,46	50,46
11	Накрайник за напояване	бр.	1,00	20,33	20,33
12	ТСКØ25	бр.	1,00	120,45	120,45
13	Опорни блокове	бр.	2,00	155,57	311,14
Канализация					
1	Изкоп за водопровод с ширина 1,0 м и дълбочина до 2.30м	м ³	40,00	3,24	129,60
2	Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см	м ³	3,60	22,51	81,04
3	Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба	м ³	11,00	22,51	247,61

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10.10.2018

[Handwritten signature]

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	стойност	
				единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
4	Доставка и монтаж на тръба PVCØ110	м'	36,00	6,45	232,20
5	Укрепване на изкоп	м ²	72,00	6,55	471,60
6	Обратно засипване с обратен насип	м'	25,40	5,04	128,02
7	Доставка и монтаж на детекторна лента	м'	36,00	0,65	23,40
8	РШ 400	бр.	1,00	408,24	408,24
II	Подобект 2. Изграждане на зона за отдих и площадка за фитнес на открито в УПИ I, кв.188				
	ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ				
1	Направа на изкоп до 40см, на отвал, включително всички свързани с това разходи	м3	975,00	3,55	3 461,25
2	Направа на насип, включително всички свързани с това разходи - взаимствен	м3	20,00	1,50	30,00
3	Натоварване и извозване на земни маси на депо , включително всички свързани с това разходи	м3	955,00	13,78	13 159,90
	ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА				
1	Кюфраж	м2	606,58	20,98	12 726,05
2	Подложен бетон клас В15 h=10cm	м3	52,75	101,41	5 349,38
3	Бетон клас В20	м3	102,36	111,69	11 432,59
4	Армировка АIII	kg	4 401,27	1,63	7 174,07
5	Мрежа №6 за настилка	kg	791,04	2,27	1 795,66
6	Стомана на профили	kg	474,29	4,72	2 238,65
7	Дървен материал на профили	м3	10,45	391,00	4 085,85
	водомерна шахта				
8	Механизиран изкоп	м3	12,00	3,55	42,60
9	Ръчен изкоп в з. почви	м3	3,00	17,17	51,51
10	Доставка и полагане на нестандартна баластра за обр.засипка включително уплътняване	м3	9,50	20,61	195,80
11	Кюфраж за стени	м2	24,50	20,98	514,01
12	Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С8/10 -подложен	м3	0,50	105,43	52,72
13	Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С16/20 -фундаменти-дъно и стени	м3	1,50	117,76	176,64
14	Доставка и монтаж на сложна армировка от В500В-N8-N18	kg	241,91	1,63	394,31
15	Метални профили- рифелова ламарина	kg	99,12	4,72	467,85
	ЧАСТ: "Паркоустройство"				
1	I. Подготвителни работи				

010010

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
2	Премахване на съществуващи настилки				
3	Разваляне на съществуваща настилка от асфалт, включително бордюри и основа и всички свързани с това разходи	m ²	2 100,00	4,27	8 967,00
4	Разваляне на съществуваща настилка от чакъл, включително всички свързани с това разходи	m ²	98,00	3,01	294,98
5	Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m ³	649,60	18,03	11 712,29
6	Премахване на съществуващи съоръжения				
7	Демонтиране и премахване на съществуващи детски метални и други съоръжения, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	бр.	4,00	71,76	287,04
8	Подготовка на терена за строителни дейности				
9	Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезоване и подравняване), включително всички свързани с това разходи	m ²	3 450,00	0,68	2 346,00
10	II. Изграждане на настилки и съоръжения				
11	Изграждане на бордюри за алеи и площадки				
12	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи	m ³	18,25	20,61	376,13
13	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	m ³	29,20	101,41	2 961,17
14	Доставка и полагане на бетонов бордюор 50/25/10 cm, включително всички свързани с това разходи	m	730,00	19,32	14 103,60
15	Изграждане на настилка, от бетонови павета 20/20/6 cm	m ²	825,00		
16	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m ³	206,25	20,61	4 250,81
17	Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи	m ³	57,75	24,66	1 424,12
18	Доставка и полагане на павета 20/20/6-сиви, включително всички свързани с това разходи	m ²	733,00	29,99	21 982,67
19	Доставка и полагане на павета 20/20/6 - тъмносиви, включително всички свързани с това разходи	m ²	92,00	33,49	3 081,08
20	Изграждане на армирана бетонова настилка за рампи и стълби (армирана бетонова основа по част "Конструктивна")	m ²	125,00		
21	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m ³	18,75	20,61	386,44

010111

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
22	Повърхностна обработка на положена бетонова настилка за износоустойчивост, водонепропускливост, пигментация устойчива на UV лъчи, направа на разширителни фуги и всички свързани с това разходи	m ²	125,00	27,60	3 450,00
23	Изграждане на трамбована опесъчена настилка	m ²	208,00		
24	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, фракция 0/32, включително всички свързани с това разходи	m ³	31,20	20,61	643,03
25	Доставка, полагане и трамбоване на опесъчено покритие, фракции 0/4 до 0/8, включително всички свързани с това разходи	m ³	10,40	24,66	256,46
26	Изграждане на тактилни ивици за внимание пред и след стълби и рампи	m ²			
27	Доставка и полагане на тъмносиви тактилни плочи за внимание, включително циментов разтвор и всички свързани с това разходи	m ²	62,00	34,02	2 109,24
28	Изграждане на настилка от павета тип "Бехатон"	m ²	348,00		
29	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m ³	125,28	20,61	2 582,02
30	Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи	m ³	27,84	24,66	686,53
31	Доставка и полагане на павета тип "Бехатон" 20/16/8 cm, включително всички свързани с това разходи	m ²	348,00	35,79	12 454,92
32	Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи, зелени, за детска площадка 0-12 г. (армирана бетонова основа по част "Конструктивна")	m ²	150,00		
33	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m ³	22,50	20,61	463,75
34	Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/4 cm със зелен цвят (съобразени с височина на падане 1,4 m), включително лепило и всички свързани с това разходи	m ²	150,00	56,12	8 418,00
35	Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи, червени (бордо), за фитнес площадка (армирана бетонова основа по част "Конструктивна")	m ²	98,00		
36	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m ³	14,70	20,61	302,97
37	Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/2 cm с червен цвят (бордо), включително лепило и всички свързани с това разходи	m ²	98,00	56,12	5 499,76

01012

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
38	Изграждане на плочопътека от плочи естествен камък - сив гнайс	m ²	105,00		
39	Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи	m ³	12,60	24,66	310,72
40	Доставка и полагане на плочи сив гнайс с дебелина 5 cm, по детайл, всички свързани с това разходи	m ²	105,00	66,24	6 955,20
41	Изграждане на фонтан (стоманобетонена конструкция по част "Конструктивна" и инсталация по част "ВиК")	m ²	25,00		
42	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m ³	3,75	20,61	77,29
43	Повърхностна обработка на стоманобетонена конструкция за износоустойчивост, водонепропускливост, пигментация устойчива на UV лъчи и всички свързани с това разходи	m ²	50,00	4,42	221,00
44	Изграждане на пясъчник (дървен борд със стоманобетонена основа по част "Конструктивна")	m ²	12,00		
45	Доставка и полагане на геотекстил, включително всички свързани с това разходи	m ²	12,00	5,34	64,08
46	Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция 0,2 - 2 mm, без глинести частици, в слой с дебелина 40 cm, включително всички свързани с това разходи	m ³	4,80	35,11	168,53
47	III. Доставка на оборудване				
48	Детска площадка за деца от 0 до 12 год.				
49	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца до 3 г., с максимална височина на падане 1,32 m и зона за безопасност 32 m ² , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	22 792,00	22 792,00
50	Доставка и монтаж на едноместна люлка махало със седалка с предпазител за деца до 3 г., с максимална височина на падане 1,2 m и зона за безопасност 12 m ² , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	5 878,40	5 878,40
51	Доставка и монтаж на двуместна люлка махало с плоска седалка за деца над 3 г., с максимална височина на падане 1,4 m и зона за безопасност 26 m ² , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	3 868,48	3 868,48
52	Доставка и монтаж на маса за игра с пясък чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	968,00	968,00
53	Доставка и монтаж на игра "Дама" (в настилка)	бр.	1,00	84,48	84,48
54	Доставка и монтаж на маса за тенис, с максимална височина на падане 0,8 m, чрез	бр.	2,00	3 713,60	7 427,20

101013

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	стойност без ДДС	
				единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
	анкерирани и всички свързани с това разходи				
55	Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	218,24	218,24
56	Доставка и монтаж на ограда с две врати, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи	m	38,00	89,76	3 410,88
57	Площадка за фитнес				
58	Доставка и монтаж на фитнес уред, едноместен - "Бягане", чрез бетонов фундамент, включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	4 646,40	4 646,40
59	Доставка и монтаж на фитнес уред, едноместен - "Ски бягане", чрез бетонов фундамент, включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	5 614,40	5 614,40
60	Доставка и монтаж на фитнес уред, едноместен - "Гребане", чрез анкерирани и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	5 456,00	5 456,00
61	Доставка и монтаж на фитнес уред, двуместен - "Гладиатор" тип 1, чрез анкерирани и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	9 768,00	9 768,00
62	Доставка и монтаж на фитнес уред, двуместен - "Гладиатор" тип 2, чрез анкерирани и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	9 592,00	9 592,00
63	Доставка и монтаж на фитнес уред, двуместен - "Успоредка", чрез анкерирани, включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	4 048,00	4 048,00
64	Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	218,24	218,24
65	Парково оборудване				
66	Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка върху бетонови фундаменти, включително фундаменти, оборудване и всички свързани с това разходи	бр.	3,00	2 305,60	6 916,80
67	Доставка и монтаж на пикник маса с пейки от букова дървесина, 180/150 cm, височина на масата 72 cm, височина на пейката 45 cm, върху бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	7,00	1 056,00	7 392,00
68	Доставка и монтаж на пейка 180 cm с дървена седалка и облегалка и метална конструкция, чрез замонолитване в бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	6,00	198,88	1 193,28
69	Доставка и монтаж на кош за отпадъци, чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани	бр.	10,00	86,24	862,40

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11 10 17

[Handwritten signature]

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
	с това разходи				
70	Доставка и монтаж на фонтанка (с достъп за инвалиди), включително фундамент и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	915,20	915,20
71	Доставка и монтаж на двоен метален парапет с височина 70+20 cm към рампа (двустранно) съгласно чл. 16, ал.1 от Наредба 4 от 1 юли 2009 за достъпна среда, чрез анкериране към бетонова стена, включително всички свързани с това разходи	m	113,00	139,57	15 771,41
72	IV. Озеленителни мероприятия				
73	A. Доставка и засаждане на иглолистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи		28,00		
74	1. Abies concolor, 150-175, C90,0	бр.	6,00	292,32	1 753,92
75	2. Chamaecyparis lawsoniana 'Van Pelt's Blue', 175-200, C50,0	бр.	9,00	109,20	982,80
76	3. Picea pungens 'Viridis', 250-300 C160,0	бр.	5,00	292,32	1 461,60
77	4. Picea pungens 'Argentea' 250-300 C160,0	бр.	8,00	292,32	2 338,56
78	Доставка и монтаж на обтегач за укрепване на иглолистни дървета, по 3 бр./дърво	бр.	84,00	7,90	663,60
79	Б. Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи		83,00		
80	5. Acer campestre f. albo variegata, 300-350, 12/14, C65,0	бр.	15,00	240,24	3 603,60
81	6. Acer negundo 'Variegata', 300-350, 18/20, C130,0	бр.	8,00	189,84	1 518,72
82	7. Aesculus x carnea, 300-350, 12/14, C90,0	бр.	11,00	189,84	2 088,24
83	8. Betula pendula 'Purpurea', 300-350, 14/16, C 90,0	бр.	13,00	240,24	3 123,12
84	9. Prunus cerasifera 'Atropurpurea', 350-400, 14/16, C70,0	бр.	3,00	203,28	609,84
85	10. Prunus cerasifera 'Nigra', 300-350, 14/16, C70,0	бр.	12,00	203,28	2 439,36
86	11. Prunus serrulata 'Kanzan', 300-350, 12/14, C90,0	бр.	3,00	189,84	569,52
87	12. Tilia argentea, 350-400, C230,0	бр.	17,00	240,24	4 084,08
88	13. Quercus rubra, 200-250, 8/10, C35,0	бр.	1,00	189,84	189,84
89	Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани)	бр.	249,00	11,42	2843,58
90	Г. Доставка и засаждане на широколистни храсти в контейнери, включително всички свързани с това разходи				
91	14. Berberis thunbergii 'Atropurpurea', 20-40, C2,0	бр.	33,00	6,22	205,26

19 00 15

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	стойност	
				единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
92	15. Cornus alba, 40-60 C7,5	бр.	4,00	9,41	37,64
93	16. Cornus sanguinea, 60-80 C3,0	бр.	6,00	6,22	37,32
94	17. Forsythia x intermedia, 40-60 C3,0	бр.	10,00	6,22	62,20
95	18. Philadelphus coronarius, 40-60 C3,0	бр.	5,00	5,21	26,05
96	19. Spiraea albiflora, 30-40 C3,0	бр.	27,00	5,21	140,67
97	20. Spiraea japonica 'Golden Princess', 20-30, C3,0	бр.	25,00	5,21	130,25
98	21. Spiraea thunbergii 'Fujino', 40-60 C3,0	бр.	14,00	5,21	72,94
99	22. Spiraea x vanhoutei, 30-40 C3,0	бр.	16,00	5,21	83,36
100	Д. Доставка и засаждане на широколистни храсти (жив плет) в контейнери, включително всички свързани с това разходи				
101	24. Ligustrum ovalifolium, 40-60 C2,0	бр.	290,00	5,21	1 510,90
102	Е. Доставка и засаждане на увивна и катерлива растителност в контейнери, включително всички свързани с това разходи				
103	23. Parthenocissus tricuspidata, 40-60 C6,0	бр.	5,00	13,44	67,20
104	Е. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m ²				
105	Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, издръжливост на натоварване, устойчивост на засушаване, изискваща средна потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи	m ²	3 450,00	3,19	11 005,50
	Част ЕЛЕКТРО				
1	Трасиране на кабелна линия	m	720,00	0,92	662,40
2	Направа на изкоп ръчен 0,4/0,6m	m	216,00	4,31	930,96
3	Изкоп с багер при нормални условия на отвал.	m ³	173,00	2,26	390,98
4	Определяне местата на новите стълбове	бр.	32,00	35,28	1 128,96
5	Направа изкоп за фундамент за стълб	бр.	32,00	20,16	645,12
6	Доставка на стоманенотръбен стълб с височина 5m	бр.	32,00	443,52	14 192,64
7	Изправяне на стоманено тръбен стълб	бр.	32,00	4,90	156,80
8	Доставка на парков светодиоден осветителел - 1x15W /алейна диаграма на светене/ светлинен поток 1180Lm	бр.	32,00	50,40	1 612,80
9	Монтаж на светодиодни осветителелни тела - 1x15W	бр.	32,00	8,40	268,80

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количеството	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
10	Доставка на кабел СВТ 3x1,5 mm ²	m	155,00	1,02	158,10
11	Доставка на кабел СВТ 3x4 mm ²	m	920,00	2,37	2 180,40
12	Доставка на кабел СВТ 3x6 mm ²	m	110,00	4,70	517,00
13	Доставка на кабелна кутия	бр.	32,00	33,60	1 075,20
14	Монтаж на кабелна кутия	бр.	32,00	9,58	306,56
15	Доставка на копофлекс ф50	m	1 020,00	2,29	2 335,80
16	Изтегляне на кабел СВТ 3x1,5 mm ² в стълб	m	155,00	0,98	151,90
17	Изтегляне на кабел СВТ 3x4 mm ² в тръби	m	920,00	1,50	1 380,00
18	Изтегляне на кабел СВТ 3x6 mm ² в тръби	m	110,00	1,50	165,00
19	Направа заземление с 1 кол - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm	m	11,00	36,96	406,56
20	Направа заземление с 2 кола - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm	m	1,00	73,92	73,92
21	Направа на кабелна шахта 60/60/90cm	бр.	21,00	68,88	1 446,48
22	Доставка на табло Тосв.	бр.	1,00	789,60	789,60
23	Монтаж на табло Тосв.	бр.	1,00	79,46	79,46
24	Изпитване на кабели с повишено напрежение	ч.ч	10,00	8,57	85,70
25	Полагане на сигнална лента	m	720,00	0,17	122,40
26	Засипване на тесни изкопи с пясък , вкл. Трамбоване	m	720,00	5,38	3 873,60
	Част ВиК				
	СВО				
1	Доставка на универсална водовземна скоба 133/80	бр.	1,00	173,04	173,04
2	Доставка на фланшов адаптор 90/80	бр.	1,00	43,68	43,68
3	Доставка и монтаж на ПЕ Ø90 коляно 90°	бр.	1,00	2,69	2,69
4	Заваряем фланшов накрайник 90/80	бр.	2,00	70,70	141,40
5	Свободен фланец Ø80	бр.	2,00	19,32	38,64
6	Спирателен кран Ø80 комплект с шиш и охранителна гарнитура	бр.	1,00	132,72	132,72
7	Опорни блокове	бр.	2,00	137,76	275,52
8	Изкоп за водопровод с ширина 1 м и дълбочина до 1,70м	м ³	32,00	2,40	76,80
9	Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10cm	м ³	2,00	22,51	45,02
10	Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба	м ³	5,20	18,82	97,86
11	Обратно засипване с баластра	м ³	24,80	18,82	466,74

[Handwritten signature]



000012

[Handwritten signature]

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична	обща стойност
				стойност без ДДС	без ДДС
1	2	3	4		
12	Доставка и монтаж на тръба PEHDØ90/PN 10	м'	18,00	11,09	199,62
13	Заваряем фланшов накрайник 90/80	бр.	2,00	70,70	141,40
14	Свободен фланец 80	бр.	2,00	127,68	255,36
15	Спирателен кран с ръчно колело Ø80	бр.	2,00	144,48	288,96
16	Филтър Ø80	бр.	1,00	132,72	132,72
17	Комбиниран водомер	бр.	1,00	1 688,40	1 688,40
18	Обратна клапа Ø80	бр.	1,00	218,40	218,40
19	Водовземна скоба Ø90/ 1 1/2"	бр.	1,00	173,04	173,04
20	Спирателен кран за изпразване Ø1 1/2"	бр.	1,00	62,16	62,16
21	Дезинфекция водопровод	м'	18,00	0,32	5,76
	Площадков водопровод				
1	Изкоп за водопровод с ширина 1 м и дълбочина до 1,35м	м³	150,00	2,40	360,00
2	Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см	м³	11,50	22,51	258,87
3	Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба	м³	29,50	22,51	664,05
4	Доставка и монтаж на тръба PEHDØ90/PN 10	м'	65,00	11,09	720,85
5	Фланцов накрайник ф90/10атм	бр	1,00	125,33	125,33
6	Свободен фланец ф90	бр	1,00	148,34	148,34
7	Гпарче Ф80 /1м	бр	1,00	57,20	57,20
8	СКФ80 -комплект с шиш и охран.гарнитура	бр	1,00	144,08	144,08
9	ПХ 70/80	бр	1,00	383,46	383,46
10	Доставка и монтаж на тръба PEHDØ32/PN 10	м'	31,00	3,55	110,05
11	Доставка и монтаж на тръба PEHDØ25/PN 10	м'	17,00	3,26	55,42
12	Укрепване на изкоп	м²	225,00	5,21	1 172,25
13	Обратно засипване с обратен насип	м'	109,00	5,71	622,39
14	Доставка и монтаж на детекторна лента	м'	113,00	0,60	67,80
15	Дезинфекция водопровод	м'	113,00	0,28	31,64
16	Арматурна шахта за ръчно поливане 50/50	бр.	2,00	90,80	181,60
17	Спирателен кран Ø1"	бр.	2,00	18,57	37,14
18	Накрайник за напояване	бр.	2,00	20,66	41,32
19	ТСКØ32	бр.	2,00	198,95	397,90

4 0 10 20 21

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
20	ТСКØ25	бр.	1,00	120,45	120,45
21	Опорни блокове	бр.	8,00	155,57	1 244,56
	Инсталация фонтан				
1	Изграждане на помпено помещение фонтан със светли размери 2x2x2м	бр.	1,00	6 804,00	6 804,00
2	Изкоп за тръбопроводи с ширина 1 м и дълбочина до 1,35м	м³	150,00	1,71	256,50
3	Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см	м³	11,50	20,22	232,53
4	Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба	м³	29,50	20,22	596,49
5	Доставка и монтаж на тръба PEHDØ50/PN 16	м'	16,00	5,75	92,00
6	Доставка и монтаж на тръба PEHDØ32/PN 16	м'	20,00	4,07	81,40
7	Обратно засипване с обратен насип	м'	109,00	5,71	622,39
8	Доставка и монтаж на детекторна лента	м'	113,00	0,60	67,80
9	Дезинфекция водопровод	м'	113,00	0,28	31,64
10	Помпа с предфилтър за група дюзи 1 с параметри Q=11м³/h H=10m	бр.	1,00	689,31	689,31
11	Помпа с предфилтър за дюза 2 с параметри Q=4м³/h H=16m	бр.	1,00	2 357,24	2 357,24
12	Спирателен кран Ø50	бр.	7,00	44,93	314,51
13	Спирателен кран Ø32	бр.	1,00	18,57	18,57
14	Намалител 50/32	бр.	1,00	35,93	35,93
15	Обратна клапа Ø50	бр.	5,00	27,62	138,10
16	Обратна клапа Ø32	бр.	1,00	20,24	20,24
17	Магнет вентил с нивосигнализатор и командно табло Ø1"	бр.	1,00	199,50	199,50
18	Дюза шампанско 1 с параметри H= 1 m Q=2.73m³/h	бр.	4,00	163,80	655,20
19	Дюза шампанско 2 с параметри H= 2 m Q=3.90m³/h	бр.	1,00	225,29	225,29
20	Подов сифон Ø50	бр.	2,00	32,09	64,18
21	Доставка и монтаж на тръба напорно PVCØ50	м'	32,00	3,59	114,88
22	Потопяема помпа Q=5м³/h H=3m	бр.	1,00	882,00	882,00
23	Преливна тръба Ø110	м'	10,00	4,16	41,60
24	Автоматика на помпи	бр.	2,00	625,89	1 251,78
	Канализация				
1	Изкоп за канализация с ширина 1,0 м и дълбочина до 2.94м	м³	225,00	1,71	384,75
2	Доставка и полагане на пясък за пясъчна	м³	15,50	20,22	313,41

1111018

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
	възглавница 10см				
3	Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба	м ³	52,00	20,22	1 051,44
4	Доставка и монтаж на тръба PVCØ160 SN4	м'	76,00	6,78	515,28
5	Доставка и монтаж на тръба PVCØ160 SN8	м'	32,00	9,39	300,48
6	Доставка и монтаж на тръба PVCØ110	м'	86,00	4,15	356,90
7	Укрепване на изкоп	м ²	380,00	5,21	1 979,80
8	Обратно засипване с обратен насип	м'	157,50	5,71	899,33
9	Доставка и монтаж на детекторна лента	м'	194,00	0,60	116,40
10	Доставка и монтаж на отводнителна решетка 200	м'	26,00	69,22	1 799,72
11	Събирателна шахта двуставна	бр.	1,00	105,17	105,17
12	РШ 400	бр.	4,00	419,96	1 679,84
13	РШ 1000	бр.	4,00	1 007,90	4 031,60
III	Подобект 3. Изграждане на зона за отдих, спортна и детска площадка в УПИ I, кв.187 ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ				
1	Направа на изкоп до 40см, на отвал, включително всички свързани с това разходи	м3	530,00	3,55	1 881,50
2	Натоварване и извозване на земни маси на депо, включително всички свързани с това разходи	м3	530,00	13,78	7 303,40
	ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА				
1	Кофраж	м2	37,22	20,98	780,88
2	Подложен бетон клас В15 h=10cm	м3	3,28	101,41	332,62
3	Бетон клас В20	м3	8,33	111,69	930,38
4	Армировка АIII	kg	237,71	1,63	387,47
5	Мрежа №6 за настилка	kg	306,00	2,27	694,62
6	Стомана на профили	kg	220,13	4,72	1 039,01
7	Дървен материал на профили	м3	5,32	391,00	2 080,12
	водомерна шахта				
8	Механизиран изкоп	м3	12,00	3,55	42,60
9	Ръчен изкоп в з. почви	м3	3,00	20,98	62,94
10	Доставка и полагане на нестандартна баластра за обр.засипка включително уплътняване	м3	9,50	20,61	195,80
11	Кофраж за стени	м2	24,50	20,98	514,01

10.10.20

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
12	Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С8/10 -подложен	м3	0,50	105,43	52,72
13	Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С16/20 -фундаменти-дъно и стени	м3	1,50	117,76	176,64
14	Доставка и монтаж на сложна армировка от В500В-N8-N18	kg	241,91	1,63	394,31
15	Метални профили- рифелова ламарина	kg	99,12	4,72	467,85
	ЧАСТ: "Паркоустройство"				
1	I. Подготвителни работи				
2	Премахване на съществуващи настилки				
3	Разваляне на съществуваща настилка от асфалт, включително бордюри и основа и всички свързани с това разходи	м ²	740,00	4,04	2 989,60
4	Разваляне на съществуваща настилка от чакъл, включително всички свързани с това разходи	м ²	280,00	4,12	1 153,60
5	Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м ³	278,00	13,78	3 830,84
6	Подготовка на терена за строителни дейности				
7	Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезоване и подравняване), включително всички свързани с това разходи	м ²	1 760,00	0,79	1 390,40
8	II. Изграждане на настилки и съоръжения				
9	Изграждане на бордюри за алеи и площадки				
10	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи	м ³	13,35	20,61	275,14
11	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	м ³	21,36	93,97	2 007,20
12	Доставка и полагане на бетонов бордюор 50/25/10 cm, включително всички свързани с това разходи	м	534,00	19,32	10 316,88
13	Изграждане на настилка, от бетонови павета 20/20/6 cm	м ²	1 048,00		
14	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	м ³	262,00	20,61	5 399,82
15	Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи	м ³	73,36	24,66	1 809,06
16	Доставка и полагане на павета 20/20/6 cm - сиви, включително всички свързани с това разходи	м ²	934,00	29,99	28 010,66
17	Доставка и полагане на павета 20/20/6 cm - тъмносиви, включително всички свързани с това разходи	м ²	114,00	31,83	3 628,62
18	Изграждане на трамбована опесъчена настилка	м ²	280,00		

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична	обща стойност
				стойност без ДДС	без ДДС
1	2	3	4		
19	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, фракция 0/32, включително всички свързани с това разходи	m ³	42,00	20,61	865,62
20	Доставка, полагане и трамбоване на опесъчено покритие, фракции 0/4 до 0/8, включително всички свързани с това разходи	m ³	14,00	24,66	345,24
21	Изграждане на тактилни ивици за внимание пред стълби	m ²			
22	Доставка и полагане на сиви и черни тактилни плочи за внимание, включително циментов разтвор и всички свързани с това разходи (изпълнени върху предварително оформени понижения на бетоновата настилка)	m ²	12,00	34,02	408,24
23	Изграждане на ударопоглещаща настилка от каучукови плочи, зелени, за детска площадка 0-12 г. (армирана бетонова основа по част "Конструктивна")	m ²	123,00		
24	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m ³	18,45	20,61	380,25
25	Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/4 cm със зелен цвят (съобразени с височина на падане 1,4 m), включително лепило и всички свързани с това разходи	m ²	123,00	56,12	6 902,76
26	Изграждане на плочопътека от плочи естествен камък - сив гнайс	m ²	15,00		
27	Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи	m ³	1,80	24,66	44,39
28	Доставка и полагане на плочи сив гнайс с дебелина 5 cm, по детайл, всички свързани с това разходи	m ²	15,00	35,88	538,20
29	Изграждане на пясъчник (дървен борд със стоманобетонова основа по част "Конструктивна")	m ²	10,00		
30	Доставка и полагане на геотекстил, включително всички свързани с това разходи	m ²	10,00	5,34	53,40
31	Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция 0,2 - 2 mm, без глинести частици, в слой с дебелина 40 cm, включително всички свързани с това разходи	m ³	4,00	33,86	135,44
32	III. Доставка на оборудване				
33	Детска площадка за деца от 0 до 12 год.				
34	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца до 3 г., с максимална височина на падане 0,96 m и зона за безопасност 26 m ² , чрез анкерирани и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	18 433,88	18 433,88
35	Доставка и монтаж на двуместна люлка махало със седалка с предпазител за деца до 3 г. и с плоска седалка за деца над 3 г., с	бр.	1,00	3 784,00	3 784,00

" 000 022

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
	максимална височина на падане 1,4 m и зона за безопасност 26 m ² , чрез анкериране и всички свързани с това разходи				
36	Доставка и монтаж на едноместна пружинна клатушка "Риба", с максимална височина на падане до 0.6 m и зона за безопасност 7 m ² , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1 724,80	1 724,80
37	Доставка и монтаж на игра "Дама" (в настилка)	бр.	1,00	86,24	86,24
38	Доставка и монтаж на беседка за деца до 12 год., включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	719,84	1 439,68
39	Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	198,00	198,00
40	Доставка и монтаж на ограда с две врати, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи	m	65,00	101,20	6 578,00
41	Парково оборудване				
42	Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка върху бетонови фундаменти, включително фундаменти, оборудване и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	2 411,20	2 411,20
43	Доставка и монтаж на пикник маса с пейки от букова дървесина, 180/150 cm, височина на масата 72 cm, височина на пейката 45 cm, върху бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	4,00	1 064,80	4 259,20
44	Доставка и монтаж на пейка 180 cm с дървена седалка и облегалка и метална конструкция, чрез замонолитване в бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	11,00	198,00	2 178,00
45	Доставка и монтаж на кош за отпадъци, чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани с това разходи	бр.	13,00	96,80	1 258,40
46	Доставка и монтаж на фонтанка (с достъп за инвалиди), включително фундамент и всички свързани с това разходи	m ²	1,00	915,20	915,20
47	IV. Озеленителни мероприятия				
48	A. Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи		32,00		
49	1 Acer campestre f. albo variegata, 300-350, 12/14, C65,0	бр.	1,00	306,24	306,24
50	2 Acer negundo 'Variegata', 300-350, 18/20, C130,0	бр.	2,00	198,88	397,76
51	3. Aesculus x carnea, 300-350, 12/14, C90,0	бр.	3,00	198,88	596,64
52	4. Betula pendula 'Purpurea', 300-350, 14/16, C 90,0	бр.	13,00	251,68	3 271,84

0110723

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
53	5. Prunus serrulata 'Kanzan', 300-350, 12/14, C90,0	бр.	3,00	198,88	596,64
54	6. Tilia cordata, 350-400, C230,0	бр.	8,00	251,68	2 013,44
55	7 Quercur rubra, 200-250, 8/10, C35,0	бр.	2,00	198,88	397,76
56	Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани)	бр.	96,00	11,97	1 149,12
57	Б. Доставка и засаждане на широколистни храсти в контейнери, включително всички свързани с това разходи				
58	8. Berberis thunbergii 'Atropurpurea', 20-40, C2,0	бр.	5,00	6,51	32,55
59	9. Cornus alba, 40-60 C7,5	бр.	6,00	8,98	53,88
60	10. Cornus sanguinea, 60-80 C3,0	бр.	3,00	6,51	19,53
61	11. Forsythia x intermedia, 40-60 C3,0	бр.	12,00	6,51	78,12
62	12. Philadelphus coronarius, 40-60 C3,0	бр.	11,00	5,37	59,07
63	13. Spiraea albiflora, 30-40 C3,0	бр.	7,00	5,37	37,59
64	14. Spiraea japonica 'Golden Princess', 20-30, C3,0	бр.	3,00	5,37	16,11
65	15. Spiraea thunbergii 'Fujino', 40-60 C3,0	бр.	9,00	5,37	48,33
66	16. Spiraea x vanhouttei, 30-40 C3,0	бр.	10,00	5,37	53,70
67	В. Доставка и засаждане на широколистни храсти (жив плет) в контейнери, включително всички свързани с това разходи				
68	17. Ligustrum ovalifolium, 40-60 C2,0	бр.	389,00	5,28	2 053,92
69	Г. Доставка и засаждане на многогодишни цветя в контейнери, включително всички свързани с това разходи				
70	18. Iberis sempervirens, C6,0	бр.	139,00	2,64	366,96
71	19. Lavandula angustifolia C2,0	бр.	33,00	3,96	130,68
72	Д. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m ²				
73	Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, издръжливост на натоварване, устойчивост на засушаване, изискваща средна потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи	m ²	1 760,00	3,52	6195,20
	Част ЕЛЕКТРО				
1	Трасиране на кабелна линия	m	400,00	0,97	388,00

01024

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
2	Направа на изкоп ръчен 0,4/0,6m	m	120,00	4,50	540,00
3	Изкоп с багер при нормални условия на отвал.	m ³	96,00	2,29	219,84
4	Определяне местата на новите стълбове	бр.	24,00	36,96	887,04
5	Направа изкоп за фундамент за стълб	бр.	24,00	21,12	506,88
6	Доставка на стоманенотръбен стълб с височина 5m	бр.	24,00	466,40	11 193,60
7	Изправяне на стоманено тръбен стълб	бр.	24,00	5,14	123,36
8	Доставка на парков светодиоден осветител - 1x15W /алейна диаграма на светене/ светлинен поток 1180Lm	бр.	24,00	52,80	1 267,20
9	Монтаж на светодиодни осветителни тела - 1x15W	бр.	24,00	8,80	211,20
10	Доставка на кабел СВТ 3x1,5 mm ²	m	115,00	1,07	123,05
11	Доставка на кабел СВТ 3x4 mm ²	m	500,00	2,49	1 245,00
12	Доставка на кабел СВТ 3x6 mm ²	m	10,00	4,93	49,30
13	Доставка на кабелна кутия	бр.	24,00	35,20	844,80
14	Монтаж на кабелна кутия	бр.	24,00	10,03	240,72
15	Доставка на копофлекс ф50	m	500,00	2,40	1 200,00
16	Изтегляне на кабел СВТ 3x1,5 mm ² в стълб	m	115,00	1,03	118,45
17	Изтегляне на кабел СВТ 3x4 mm ² в тръби	m	500,00	1,57	785,00
18	Изтегляне на кабел СВТ 3x6 mm ² в тръби	m	10,00	1,57	15,70
19	Направа заземление с 1 кол - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm	m	10,00	33,55	335,50
21	Направа заземление с 2 кола - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm	m	1,00	72,16	72,16
22	Направа на кабелна шахта 60/60/90cm	бр.	15,00	72,16	1 082,40
23	Доставка на табло Госв.	бр.	1,00	850,08	850,08
24	Монтаж на табло Госв.	бр.	1,00	96,80	96,80
25	Изпитване на кабели с повишено напрежение	ч.ч	10,00	9,68	96,80
26	Полагане на сигнална лента	m	400,00	0,18	72,00
27	Засипване на тесни изкопи с пясък , вкл. Трамбоване	m	400,00	5,63	2 252,00
	Част ВиК				
	СВО				
1	Доставка на универсална водоземна скоба 108/80	бр.	1,00	161,92	161,92
2	Доставка на фланшов адаптор 90/80	бр.	1,00	32,42	32,42
3	Доставка и монтаж на ПЕ Ø90 коляно 90°	бр.	1,00	2,46	2,46

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична	обща стойност
				стойност без ДДС	без ДДС
1	2	3	4		
4	Спирателен кран Ø80 комплект с шиш и охранителна гарнитура	бр.	1,00	128,48	128,48
5	Опорни блокове	бр.	2,00	163,68	327,36
6	Изкоп за водопровод с ширина 1 м и дълбочина до 1,70м	м³	11,00	3,40	37,40
7	Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см	м³	0,70	23,58	16,51
8	Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба	м³	2,00	19,71	39,42
9	Обратно засипване с баластра	м'	8,30	16,16	134,13
10	Доставка и монтаж на тръба PEHDØ90/PN 10	м'	6,50	11,35	73,78
11	Заваряем фланшов накрайник 90/80	бр.	4,00	96,80	387,20
12	Свободен фланец 80	бр.	4,00	128,48	513,92
13	Спирателен кран с ръчно колело Ø80	бр.	2,00	142,56	285,12
14	Филтър Ø80	бр.	1,00	135,52	135,52
15	Комбиниран водомер	бр.	1,00	1 672,00	1 672,00
16	Обратна клапа Ø80	бр.	1,00	207,68	207,68
17	Водовземна скоба Ø90/ 1 1/2"	бр.	1,00	165,44	165,44
18	Спирателен кран за изпразване Ø1 1/2"	бр.	1,00	61,60	61,60
19	Дезинфекция водопровод	м'	6,50	0,32	2,08
20	Доставка и монтаж на детекторна лента	м'	6,50	0,62	4,03
	Площадков водопровод				
1	Изкоп за водопровод с ширина 1 м и дълбочина до 1,35м	м³	65,00	3,40	221,00
2	Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см	м³	5,50	23,58	129,69
3	Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба	м³	14,00	19,71	275,94
4	Доставка и монтаж на тръба PEHDØ90/PN 10	м'	12,00	11,26	135,12
5	Фланцов накрайник ф90/10атм	бр.	1,00	130,24	130,24
6	Свободен фланец ф90	бр.	1,00	156,64	156,64
7	Гпарче Ф80 /1м	бр.	1,00	58,08	58,08
8	СКФ80 -комплект с шиш и охран.гарнитура	бр.	1,00	151,36	151,36
9	ПХ 70/80	бр.	1,00	400,40	400,40
10	Доставка и монтаж на тръба PEHDØ32/PN 10	м'	35,00	3,70	129,50
11	Доставка и монтаж на тръба PEHDØ25/PN 10	м'	6,00	3,43	20,58

030706

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
12	Укрепване на изкоп	м ²	112,00	5,28	591,36
13	Обратно засипване с обратен насип	м'	45,50	5,10	232,05
14	Доставка и монтаж на детекторна лента	м'	53,00	0,62	32,86
15	Дезинфекция водопровод	м'	53,00	0,32	16,96
16	Арматурна шахта за ръчно поливане 50/50	бр.	2,00	105,60	211,20
17	Спирателен кран Ø1"	бр.	2,00	53,68	107,36
18	Накрайник за напояване	бр.	2,00	21,12	42,24
19	ТСКØ32	бр.	2,00	211,20	422,40
20	ТСКØ25	бр.	1,00	123,20	123,20
21	Опорни блокове	бр.	8,00	158,40	1 267,20
ЧАС Т	Канализация				
1	Изкоп за канализация с ширина 1,0 м и дълбочина до 1.37м	м ³	12,00	3,40	40,80
2	Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см	м ³	1,00	23,58	23,58
3	Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба	м ³	2,80	19,71	55,19
5	Доставка и монтаж на тръба PVCØ110	м'	10,00	4,31	43,10
5	Доставка и монтаж на дъга PVCØ110	бр.	2,00	4,58	9,16
6	Укрепване на изкоп	м ²	18,00	5,37	96,66
7	Обратно засипване с обратен насип	м'	8,20	5,10	41,82
8	Доставка и монтаж на детекторна лента	м'	9,00	0,62	5,58
IV	Подобект 4. Изграждане на паркинг за до 50 паркоместа в УПИ XVII, кв.189				
	ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ				
1	Направа на изкоп до 40см, на отвал, включително всички свързани с това разходи	м3	852,00	3,55	3 024,60
2	Направа на насип, включително всички свързани с това разходи - взаимствен	м3	12,00	3,77	45,24
3	Натоварване и извозване на земни маси на депо, включително всички свързани с това разходи	м3	840,00	13,78	11 575,20
	ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА				
1	Кофраж	м2	262,42	20,98	5 505,57
2	Подложен бетон клас В15 h=10cm	м3	10,74	101,41	1 089,14
3	Бетон клас В20	м3	43,86	111,69	4 898,72
4	Армировка АIII	kg	1 801,08	1,63	2 935,76

4 000 007

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	стойност	
				единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
	ЧАСТ: "Паркоустройство"				
1	I. Подготвителни работи				
2	Премахване на съществуващи настилки				
3	Разваляне на съществуваща настилка от асфалт, включително бордюри и основа и всички свързани с това разходи	m ²	442,00	4,42	1 953,64
4	Разваляне на съществуващо стълбище и настилка от бетонови плочи, включително бордюри и основа и всички свързани с това разходи	m ²	35,00	10,30	360,50
5	Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m ³	143,10	18,03	2 580,09
6	Подготовка на терена за строителни дейности				
7	Премахване на дървесна растителност (попадаща върху съоръжения), включително включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	56,12	112,24
8	Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезование и подравняване), включително всички свързани с това разходи	m ²	230,00	0,79	181,70
9	II. Изграждане на настилки				
10	Изграждане на бордюри за тротоар				
11	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи	m ³	2,75	21,53	59,21
12	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	m ³	4,40	93,84	412,90
13	Доставка и полагане на бетонов бордюор 50/25/10 cm, включително всички свързани с това разходи	m	110,00	19,32	2 125,20
14	Изграждане на улични бордюри за паркинг				
15	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи	m ³	4,65	20,61	95,84
16	Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	m ³	13,02	93,84	1 221,80
17	Доставка и полагане на бетонов бордюор 50/35/18 cm (в исправено положение), включително всички свързани с това разходи	m	186,00	25,76	4 791,36
18	Изграждане на настилка, от бетонови павета 20/20/6 - сиви	m ²	163,00		
19	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m ³	40,75	20,61	839,86
20	Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това	m ³	11,41	24,66	281,37

000000

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
	разходи				
21	Доставка и полагане на павета 20/20/6 см - сиви, включително направа на четири понижения за осигуряване на достъпност и всички свързани с това разходи	m ²	163,00	33,30	5 427,90
22	Изграждане на тактилни ивици за внимание при кръстовище				
23	Доставка и полагане на сиви и черни тактилни плочи за внимание, включително циментов разтвор и всички свързани с това разходи (изпълнени върху предварително оформени понижения на бетоновата настилка)	m ²	6,00	34,02	204,12
24	Изграждане на настилка от павета тип "Бехатон"	m ²	1 121,00		
25	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m ³	403,56	20,61	8 317,37
26	Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи	m ³	89,68	33,86	3 036,56
27	Доставка и полагане на павета тип "Бехатон" 20/16/8 см, основен цвят сив, допълнителен цвят за обозначаване на паркоместа - червен, включително всички свързани с това разходи	m ²	1 121,00	35,79	40 120,59
28	Ремонт на асфалтова настилка, нарушена в следствие на полагане на бордюри				
29	Доставка и полагане на циментов разтвор, включително всички свързани с това разходи	m ²	3,20	14,90	47,68
30	Изграждане на подпорни стени и стълби (стоманобетонена конструкция по част "Конструктивна")	m ²	156,00		
31	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	m ³	23,40	23,17	542,18
32	Повърхностна обработка на стоманобетонена конструкция за износоустойчивост, водонепропускливост, пигментация устойчива на UV лъчи и всички свързани с това разходи	m ²	156,00	14,90	2 324,40
33	III. Доставка на оборудване				
34	Доставка и монтаж на ограничител за паркиране и всички свързани с това разходи	бр.	26,00	79,49	2 066,74
35	Доставка и монтаж на знак с обозначение на "паркоместо за инвалид", включително метален стълб, фундамент и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	423,20	846,40
36	IV. Озеленителни мероприятия				
37	A. Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи		12,00		

000000

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
38	1. Prunus cerasifera 'Nigra', 300-350, 14/16, C70,0	бр.	5,00	208,32	1 041,60
39	2. Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera', 250-300, 12/14, C90,0	бр.	7,00	243,60	1 705,20
40	Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани)	бр.	36,00	12,60	453,60
41	Б. Доставка и засаждане на широколистни храсти в контейнери, включително всички свързани с това разходи				
42	3, Cotoneaster dammeri, 20-40, C2,0	бр.	400,00	3,19	1 276,00
43	В. Доставка и засаждане на широколистни храсти (жив плет) в контейнери, включително всички свързани с това разходи				
44	4 Ligustrum ovalifolium, 40-60 C2,0	бр.	216,00	4,87	1 051,92
45	Г. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m ²				
46	Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, издръжливост на натоварване, устойчивост на засушаване, изискваща средна потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи	m ²	230,00	3,02	694,60
	Част ЕЛЕКТРО				
1	Трасиране на кабелна линия	m	205,00	1,01	207,05
2	Направа на изкоп ръчен 0,4/0,6m	m	60,00	4,29	257,40
3	Изкоп с багер при нормални условия на отвал.	m ³	50,00	1,71	85,50
4	Определяне местата на новите стълбове	бр.	14,00	33,60	470,40
5	Направа изкоп за фундамент за стълб	бр.	14,00	21,84	305,76
6	Доставка на стоманенотръбен стълб с височина 5m	бр.	14,00	453,60	6 350,40
7	Изправяне на стоманено тръбен стълб	бр.	14,00	4,81	67,34
8	Доставка на парков светодиоден осветителел - 1x15W /aleyна диаграма на светене/ светлинен поток 1180Lm	бр.	14,00	52,16	730,24
9	Монтаж на светодиодни осветителелни тела - 1x15W	бр.	14,00	8,57	119,98
10	Доставка на кабел СВТ 3x1,5 mm ²	m	80,00	0,93	74,40
11	Доставка на кабел СВТ 3x4 mm ²	m	205,00	2,27	465,35
12	Доставка на кабел СВТ 3x6 mm ²	m	10,00	4,64	46,40


000030

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
13	Доставка на кабелна кутия	бр.	14,00	33,83	473,62
14	Монтаж на кабелна кутия	бр.	14,00	9,58	134,12
15	Доставка на копофлекс ф50	м	190,00	2,35	446,50
16	Доставка на газова тр.2"		15,00	34,44	516,60
17	Изтегляне на кабел СВТ 3x1,5 mm ² в стълб	м	80,00	0,92	73,60
18	Изтегляне на кабел СВТ 3x4 mm ² в тръби	м	205,00	1,56	319,80
19	Изтегляне на кабел СВТ 3x6 mm ² в тръби	м	10,00	1,56	15,60
20	Направа заземление с 1 кол - 1,5м от профилна стомана L 63/63/6mm	м	7,00	38,64	270,48
21	Направа заземление с 2 кола - 1,5м от профилна стомана L 63/63/6mm	м	1,00	75,60	75,60
22	Направа на кабелна шахта 60/60/90cm	бр.	11,00	68,04	748,44
24	Доставка на табло Госв.	бр.	1,00	831,60	831,60
25	Монтаж на табло Госв.	бр.	1,00	89,04	89,04
26	Изпитване на кабели с повишено напрежение	ч.ч	10,00	9,61	96,10
27	Полагане на сигнална лента	м	205,00	0,17	34,85
28	Засипване на тесни изкопи с пясък , вкл. Трамбоване	м	205,00	4,87	998,35
	Част ВиК				
	Водоснабдяване				
1	Изкоп за водопровод с ширина 1,0 м и дълбочина до 1,70м	м ³	24,00	3,24	77,76
2	Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см	м ³	1,40	22,51	31,51
3	Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба	м ³	4,10	22,51	92,29
4	Доставка и монтаж на тръба РЕНДØ90/PN 10	м'	14,00	10,84	151,76
5	Укрепване на изкоп	м ²	48,00	5,21	250,08
6	Обратно засипване с баластра	м'	18,50	15,62	288,97
7	Доставка и монтаж на детекторна лента	м'	14,00	0,59	8,26
8	Доставка на универсална водовземна скоба 200/80	бр.	2,00	262,08	524,16
9	Доставка на фланшов адаптор 90/80	бр.	2,00	41,16	82,32
10	Доставка и монтаж на ПЕ Ø90 коляно 90°	бр.	2,00	2,35	4,70
11	Опорни блокове	бр.	4,00	156,24	624,96
12	Доставка на фланшов адаптор заваряем 90/80	бр.	2,00	77,28	154,56
13	Доставка на свободен фланец 80	бр.	2,00	19,32	38,64


0 10 31

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	единична стойност без ДДС	обща стойност без ДДС
1	2	3	4		
14	Доставка и монтаж ПХ 70/80 надземен	бр.	2,00	386,40	772,80
15	Доставка и монтаж пета за пожарен хидрант	бр.	2,00	52,08	104,16
16	Доставка и монтаж СКФ Ø80/10	бр.	2,00	135,24	270,48
17	Дезинфекция водопровод	м'	14,00	0,32	4,48
	Канализация				
1	Изкоп за водопровод с ширина 1,0 м и дълбочина до 2.30м	м³	45,00	3,24	145,80
2	Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см	м³	2,50	22,51	56,28
3	Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба	м³	7,80	22,51	175,58
4	Доставка и монтаж на тръба PVCØ160 SN8	м'	22,50	7,06	158,85
5	Укрепване на изкоп	м²	90,00	5,21	468,90
6	Обратно засипване с баластра	м'	34,70	17,07	592,33
7	Доставка и монтаж на детекторна лента	м'	22,50	0,59	13,28
8	Отводнителна решетка В=20см	м'	50,00	65,52	3 276,00
9	Събирателна шахта двуставна	бр.	2,00	134,57	269,14
10	РЩ 400	бр.	2,00	354,48	708,96
ВСИЧКО СМР В ЛВ. БЕЗ ДДС					918 049,65
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ ДО 10 % ОТ СМР					91 804,96
ОБЩА ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС					1 009 854,61

Правно обвързващ подпис:

Дата	09/ 06 / 2016 г.
Име и фамилия	инж.Петя Желева
Подпис на упълномощеното лице	
Длъжност	Упълномощен представител
Наименование на участника	„ТРЕЙС-СОФИЯ“ ЕАД

Този документ и приложенията към него задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3 "Предлагана цена", поставен в плика с офертата.



000032



"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
 гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
 Разрешение № 3 и № 77 на НСЗ
 ЕИК: 121718407
 Главна агенция Стара Загора
 Адрес: гр. Стара Загора, бул. "ХРИСТО БОТЕВ" 84



Национален номер 0700 16 166
 www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
 № 212217231000008 / 26.01.2017
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Стара Загора, АДРЕС гр. Стара Загора, бул. "ХРИСТО БОТЕВ" 84
 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА
 НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: "Трейс-София" ЕАД ЕИК: 175254451 Адрес: Служебен/Управление: гр. София, ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Метличина поляна" 15 Представявано от: Бисер Григоров Иванов		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя"		
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 300,000 лв. Агрегатен лимит: 600,000 лв.		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Не се прилага.		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година НАЧАЛО: 00:00 часа на 01.02.2017 г. КРАЙ: 24:00 часа на 31.01.2018 г.		
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	01.02.2012		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	600.00 лв.	Словом: шестстотин лв.	
ВНОСКИ:	1-ва вноска		
ДАТА:	31.01.2017		
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	600.00 лв.		
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	12.00 лв.		
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	612.00 лв.		
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	12.00 лв.	Словом: дванадесет лв.	
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	612.00 лв.	Словом: шестстотин дванадесет лв.	
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2. от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.		

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

Трейс
TRACE
 -ТРЕЙС-СОФИЯ-ЕАД

26-01-2017 15:56:30 JA10397

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица неговите лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на строителя." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-Въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.


Дата и място на сключване: 26.01.2017 г. гр.Стара Загора.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:


/подпис и печат/

Данни за застрахователния посредник:

ЛАКИ БРОКЕРС ЕООД
гр.Стара Загора, ул."Сава Сидлов"80
23102200



ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: *Иван ТРАСЕ*
/лице, подпис, печат/



Дата на издаване: 16.11.2016 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

БИСЕР ГРИГОРОВ ИВАНОВ

ЕГН/ЛНЧ: 7701296929

РОДЕН(А): 29.01.1977, гр. София общ. Столична обл.
София

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
Ж.К.ОВЧА КУПЕЛ №23


МАЙКА: ЦВЕТАНА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА

БАЩА: ГРИГОР БОЯНОВ ИВАНОВ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ТЪРГ

Служител Бюро Съдимост:
/Виктория Кръстановна/



На 9.1.2017, Цвета Дечева, нотариус в район РС София, рег. № 633 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от *оригинал* на официален (частен) документ, представен ми от:
Константин Рачев Косев, ЕГН 6306167620
с местожителство гр. (с.) София
като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.
Рег. № 18, Събрана такса: 3,60 лв.

НОТАРИУС:





НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ - ГДО, СОФИЯ - ГДО
БУЛСТАТ 1310631880249

Изх.№ 290201700021135/24.01.2017г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за наличието или липсата на задължения

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че:
ТРЕЙС-СОФИЯ /ЕАД/

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **175254451**

Адрес за
кореспонденция

Адрес по чл.8 от
ДОПК

**обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ, жк ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВМетличина поляна №15,**

Представявано от

БИСЕР ГРИГОРОВ ИВАНОВ

(трите имена на представляващия/пълномощника)

В качеството му на

Представяващ субекта

(длъжност на представляващия)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

7701296929

(в случай на упълномощаване - № и дата на пълномощното)

Няма задължения.

Настоящото се издава по искане вх.№ 290161700061522/23.01.2017 г.,
за да послужи пред **КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО**

Удостоверението се издава по данни на ТД СОФИЯ - ГДО, СОФИЯ - ГДО, актуални
към 24.01.2017 год.

ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ:

КРИСТИНА ДИМИТРОВА

(име, подпис, печат)



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
ОТДЕЛ ОП СРЕДЕЦ - ТРИАДИЦА
1000 гр.СОФИЯ ул.ГЕН. ГУРКО

Изм. № 7224021131 / 22.11.2016 г.



УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.6 ОТ ДОПК

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:

"ТРЕЙС СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ 175254451

Адрес за кореспонденция

ул. МЕТЛИЧИНА ПОЛЯНА/ВАСИЛ ЛЕНК № 15, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

Адрес по чл.8 от ДОПК

ул. МЕТЛИЧИНА ПОЛЯНА/ВАСИЛ ЛЕНК № 15, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Настоящото се издава по искане Вх. № 7224021131/22.11.2016 г. за да послужи пред СЪОТВЕТНИТЕ ВЛАСТИ

Удостоверението се издава по данни на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, актуални към 22.11.2016 г.

Подпис:

Издаде: ЕМИЛИЯ КИРОВА

Началник отдел:



На **28.11.2016**, **Цвета Дечева**, нотариус в район **РС София**, рег. № **633** на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от **оригинал** на официален (частен) документ, представен ми от:


Боян Стоянов Делчев, ЕГН **7909047848**

с местожителство гр. (с.) **София**


като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.

Рег. № **8476**, Събрана такса: **3,60** лв.

НОТАРИУС:



УПРАВЛЕНИЕ „КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ“
ДИРЕКЦИЯ „ГЛОБАЛНИ ТРАНЗАКЦИИ И УСЛУГИ“
СЕКТОР „ОПЕРАЦИИ ТЪРГОВСКО ФИНАНСИРАНЕ“
Тел.: +359 2 811 2670-2679
Факс: +359 2 980 34 42



До
ОБЩИНА ПЕРНИК
пл. „Св. Иван Рилски“ № 1а,
гр. Перник 2300,
Р. България

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № MD1702410002
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР**

Известени сме, че нашият клиент, „ТРЕЙС-СОФИЯ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1404, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Метличина поляна“ № 15, ет. 2, ЕИК 175254451, наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № 18-2 от 05.12.2016 г., е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА““ и е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на BGN 30.295,64 (словом: тридесет хиляди двеста деветдесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки), представляващи 3 (три) на сто от цената за изпълнение на Договора, без ДДС, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние, **ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София 1040, ул. „Света София“ № 5, с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума или суми, предявена от Вас, общо в размер до
BGN 30.295,64

(словом: тридесет хиляди двеста деветдесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: „ТРЕЙС-СОФИЯ“ ЕАД не е изпълнил някое от договорните си задължения по Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА““ и посочващо кои условия по Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифрирано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или куриерска служба и че подписите на същото са автентични и правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за предявено след постъпване или на Вашето писмено искане за плащане на посочения по-долу наш адрес или след получаването му по SWIFT по описания по-горе начин.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено от нас по нея.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 16:00 часа на **06.10.2017 г. (словом: шест октомври две хиляди и седемнадесета година)**, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен в **ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД**, на адрес: гр. София 1040, ул. „Света София“ № 5. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът ѝ ни е изпратено обратно или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ѝ след връщане на оригинала на същата в **ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД** на адрес гр. София 1040, ул. „Света София“ № 5.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Ц. Ананиева

(Ръководител сектор ОТФ)



Н. Георгиева

(Специалист ОТФ)



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20161125111853 / 25.11.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ТРЕЙС-СОФИЯ" ЕАД, ЕИК 175254451 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 25.11.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК/ПИК 175254451
"ТРЕЙС-СОФИЯ" ЕАД
589/2005 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма ТРЕЙС-СОФИЯ
3. Правна форма Еднолично акционерно дружество
4. Изписване на чужд език TRACE-SOFIA

5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1404, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Триадица, ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Метличина поляна, № 15

телефон 02 8193600, факс 02 8193602
адрес на електронна поща trace_sf@tracebg.com
интернет страница www.tracebg.com



6. Предмет на дейност Строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрала, пътища, улици, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, поддържане на пътища, пътни принадлежности и съоръжения, проектантско-инженерингова и търговска дейност в страната и в чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, товари и всякакви други дейности, незабранени от закона.

6а. Основна дейност по НКИД 4523, строителство

10. Представители

Бисер Григоров Иванов, ЕГН 7701296929, д-р





12. Съвет на директорите

Бисер Григоров Иванов, ЕГН 7701296929, държава: БЪЛГАРИЯ
Манол Пейчев Денев, ЕГН 7308267620, държава: БЪЛГАРИЯ
Росица Йорданова Динева-Георгиева, ЕГН 7404185872, държава: БЪЛГАРИЯ

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД, ЕИК 123682269, държава: БЪЛГАРИЯ

23. Едноличен собственик на капитала

31. Размер

2055100 лева

31а. Акции

вид акции: на приносител, брой акции: 20551, номинална стойност: 100

права за отделни класове акции:

особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал

2055100 лева

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

вливане

701. Форма на преобразуване

вливане

702. Преобразуващо се дружество

ТРЕЙС РОУДС, ЕИК 200808603

702. Преобразуващо се дружество

ТРЕЙС БИЛД, ЕИК 200685499

703. Правоприемник

ТРЕЙС-СОФИЯ, ЕИК 175254451

703. Правоприемник

ТРЕЙС-СОФИЯ, ЕИК 175254451

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт



1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2007 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2008 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет






Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: и доклад на независим одитор
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2014
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2015

- 1001.Описание на обявения акт Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 16.07.2012
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 17.12.2012
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 29.04.2013
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 15.07.2013
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 01.07.2014
- 1001.Описание на обявения акт Вид: Договор / план за преобразуване
Описание: Договор / план за преобразуване
Вид: Договор / план за преобразуване
Описание: Договор / план за преобразуване

(Име и фамилия)



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20161125112039 / 25.11.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ТРЕЙС-СОФИЯ" ЕАД, ЕИК 175254451 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 25.11.2016 г. липсват следните обстоятелства и актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Ликвидация

Ликвидация

Срок на ликвидацията

Ликвидатори

Представител

Продължаване на търговската дейност

Спиране или прекратяване на производството по ликвидация

Възобновяване на ликвидацията

Раздел Несъстоятелност

Данни за производството по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност

Начална дата на неплатежоспособността/свърхзадължеността

Органи на длъжника

Спиране на производството

Възобновяване на производството

Прекратяване на производството

Отказ за утвърждаване на оздравителен план

Ограничаване разпоредителната власт на длъжника

Общ запор и възбрана



Осребряване и разпределение

Обявяване в несъстоятелност

Възстановяване в права

Възстановяване в права – отхвърляне на молбата





Синдици
Надзорни органи

(Име и фамилия)

Евгениев

