



ОБЩИНА ПЕРНИК

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300 Перник, пл. "Св. Иван Рилски" 1А ; тел: 076/602933; факс: 076/603890

ПРОТОКОЛ № 3

От закрито заседание на комисията, назначена със Заповед №1122/26.05.2016г. на Кмета на Община Перник за разглеждане на подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, ПОСТРАДАЛИ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО ОТ 22.05.2012 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК“ по две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Възстановяване на здравна служба, гр.Батановци; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Възстановяване сградата на читалището в с.Драгичево.”

Днес, 28.07.2016 г на основание Заповед №1122/26.05.2016г. на Кмета на Община Перник, Комисия в състав:

Председател:

1. Галина Ганчева – Началник отдел „ПООП”

и членове:

2. инж.Боянка Туджарова – гл.експерт дирекция „СИЕ”

3. инж.Славка Георгиева – Началник отдел „ СИ”

4. Адриана Алексиева – ст.ю.к. „ПООП”

5. арх.Димитър Георгиев - мл.експерт дирекция „СИЕ”

Резервни членове:

1. Инж.Богомил Алексов – Директор дирекция „СИЕ”

2. Виолета Николова – ст.счетоводител дирекция „Счетоводство , бюджет и финанси”

се събра , за да разгледа представената писмена обосновка от „Хидрострой” ОД с Вх.№ 16/КТ-396-4/27.07.2016г. относно предложението гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сградата , включително основата под тях , както и за вътрешни инсталации на сградата за втора обособена позиция - Възстановяване на сградата на читалището в с.Драгичево.

В обосновката си участника „Хидрострой” ОД излага следните мотиви относно предложението гаранционен срок от 20 год.:

- Високи стандарти на качество , сертификати за качество и актуални стандарти и норми.
- Прилаганите строително –ремонтни технологии отговарят на одобрените от Министерство на регионалното развитие и благоустройството правила за съответните видове работи .
- При отчитането на извършените СМР Ще се представят документи , удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбите към него и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на строителните продукти.

- Участникът предвижда за безопасността на при изпълнение на работните операции „Хидрострой” ОД да участват необходимите кадри , завършили курс за „Координатор по безопасност и здраве в строителството ”.

- Обосновката съдържа основните видове СМР на обекта и отделните приложими гаранционни срокове , от което следва , че участника е изчислил предложението гаранционен срок в

съответствие с Наредба №2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи , съоръжения и строителни обекти.

Комисията счита , че участника е изложил обективни обстоятелства в писмената си обосновка относно предложението гаранционен срок за всички видове ново изпълнени строителни конструкции на сградата , включително основата под тях , както и за вътрешни инсталации на сградата за втора обособена позиция - Възстановяване на сградата на читалището в с.Драгичево, поради което приема представената обосновка на „Хидрострой” ООД на основание чл.70 ал.2 от ЗОП (отм.)

Комисията премина към изчисления на оценките по технически показатели на допуснатите до участие за втора обособена позиция:

За втора обособена позиция: Възстановяване на сградата на читалището в с.Драгичево

1. „ВИА ИНТЕЛЕГО” ООД

- Общ срок за изпълнение на поръчката:80 кал.дни от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр.2) до подписване на Констативен акт обр.15 (без забележки).
- Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии- 16г.

Участникът е приложил линеен график за изпълнение на обществената поръчка , в съответствие с изискванията на образца на техническо предложение и изискванията на документацията за участие . Комисията счита , че предложението в Плик №2 е в съответствие с изискванията на Възложителя.

Бяха извършени следните изчисления въз основа на методиката за оценка на оферти:

P1=(Cmin / Ci) x 100= (точки), където:

C_i е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник;

C_{min} е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

P1=80/80 x 100= 100 т.

P2=(Ci / Cmax) x 100= (точки), където:

C_i е предложения гаранционен срок съгласно Техническото предложение на съответния участник;

C_{max} е максималният предложен гаранционен срок съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

P2= 16/20 x 100= 80 т.

2. "ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ" ООД

- Общ срок за изпълнение на поръчката:80 кал.дни от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр.2) до подписване на Констативен акт обр.15 (без забележки).
- Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии- 10 г.

Участникът е приложил линеен график за изпълнение на обществената поръчка , в съответствие с изискванията на образца на техническо предложение и изискванията на документацията за участие . Комисията счита , че предложението в Плик №2 е в съответствие с изискванията на Възложителя.

Бяха извършени следните изчисления въз основа на методиката за оценка на оферти:

P1=(Cmin / Ci) x 100= (точки), където:

C_i е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник;

C_{min} е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

$\Pi_1=80/80 \times 100 = 100$ т.

$\Pi_2=(C_i / C_{max}) \times 100 =$ (точки), където:

C_i е предложения гаранционен срок съгласно Техническото предложение на съответния участник;

C_{max} е максималният предложен гаранционен срок съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

$\Pi_2=10/20 \times 100 = 50$ т.

3. "Хидрострой" ООД

- Общ срок за изпълнение на поръчката: 80 кал.дни от датата на подписане на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр.2) до подписане на Констативен акт обр.15 (без забележки).
- За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сградата , включително основата под тях , както и за вътрешни инсталации на сгради. - 20 г.

Участникът е приложил линеен график за изпълнение на обществената поръчка , в съответствие с изискванията на образца на техническо предложение и изискванията на документацията за участие . Комисията счита , че предложението в Плик №2 е в съответствие с изискванията на Възложителя.

Бяха извършени следните изчисления въз основа на методиката за оценка на оферти:

$\Pi_1=(C_{min} / C_i) \times 100 =$ (точки), където:

C_i е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник;

C_{min} е минималният предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

$\Pi_1=80/80 \times 100 = 100$ т.

$\Pi_2=(C_i / C_{max}) \times 100 =$ (точки), където:

C_i е предложения гаранционен срок съгласно Техническото предложение на съответния участник;

C_{max} е максималният предложен гаранционен срок съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

$\Pi_2=20/20 \times 100 = 100$ т.

Комисията реши да изпрати съобщение за отваряне на ценовите оферти за участие на основание чл.69а ал.3 от ЗОП (отм.) , което да се проведе на 03.08.2016г. от 10:30ч.

Комисията приключи работа на 28.07.2016г.

Председател:

1. Галина Ганчева
Началник отдел „ПООП“

и членове:

2. инж.Боянка Туджарова.....
гл.експерт дирекция „СИЕ“

3. инж.Славка Георгиева

Началник отдел „ СИ“

4. Адриана Алексиева.....
ст.ю.к. „ПООП“

5. арх.Димитър Георгиев.....
мл.експерт дирекция „СИЕ“