



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски " 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

Утвърдил:
Възложител:
Вяра Церовска
Кмет на община Перник
Дата 19.05.2017 г.

ДОКЛАД

на

Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет "Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:

обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на паважни и тротоарни настилки на територията на община Перник;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на общински пътища"

с уникален номер 00589-2016-0049 в регистъра на АОП и обявление № 759562 от дата 24.11.2016 г., публикувано на 28.11.2016 г.,

На основание чл. 60 от ППЗОП Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:

1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;
2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът ѝ;
3. кратко описание на работния процес;
4. кандидатите и участниците в процедурата;
5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;
6. класиране на участниците, когато е приложимо;
7. предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е приложимо;

8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник;
9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо;
10. описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо.

Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.

Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация, включително представените мостри и/или снимки.

Днес05.2017 г. в 09.00 ч. в Заседателната зала (първи етаж) на Община Перник - гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски" № 1 А, Комисията по чл.54, ал.1 ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № 15 от 05.01.2017 г. на Кмета на Община Перник, допълнена със Заповед № 286 от 17.02.2017 г. се събра в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Галина Ганчева – началник отдел „ОП“ при община Перник

ЧЛЕНОВЕ:

2. Инж. Габриела Тупанкова - ст. експерт отдел ИЕО при община Перник
3. Инж. Лилия Пънтова - гл. експерт отдел ИЕО при община Перник

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Богомил Алексов - директор СИЕ при община Перник
2. Инж. Славка Георгиева – началник отдел СИ при община Перник
3. Младен Семов - външен консултант

Офертите са отворени на 05.01.2017 г., като за целта е назначена комисия със Заповед 15 от 05.01.2017 г. и състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

4. Адриана Алексиева – ст.ю.к. отдел „ОП“ при община Перник

ЧЛЕНОВЕ:

5. Инж. Габриела Тупанкова - ст. експерт отдел ИЕО при община Перник
6. Инж. Лилия Пънтова - гл. експерт отдел ИЕО при община Перник

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Богомил Алексов - директор СИЕ при община Перник
2. Инж. Славка Георгиева – началник отдел СИ при община Перник

В Протокол № 1 комисията е отразила отварянето на офертите на 05.01.2017 г.:

Оферта №	Име на участника в конкурса	Оферта с	Час и дата на	За обособена позиция

		Вх. №	попълване	
1	„АБС - Инженеринг“ ЕООД	16/КТ- 1107	30.12.16 10:23	№1, №3, №4
2	„Мегаинвест - холд“ ЕООД	16/КТ- 1106	30.12.16 10:01	№1, №2, №3, №4
3	„АГРОМАХ“ ЕООД	16/КТ- 1105	30.12.16 09:59	№1, №2, №3, №4
4	„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД	16/КТ- 1104	29.12.16 15:21	№1, №2, №3, №4
5	„АСФАЛТИНГ“ ООД	16/КТ- 1102	28.12.16 11:40	№1, №2, №4
6	„ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД	16/КТ- 1108	30.12.16 10:46	№1, №2, №3, №4
7	„ТРЕЙС - СОФИЯ“ ЕАД	16/КТ- 1112	30.12.16 12:51	№1, №3
8	„ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД	16/КТ- 1109	30.12.16 10:52	№1, №2, №3, №4
9	„ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД	16/КТ- 1110	30.12.16 11:04	№1, №2, №3, №4
10	ДЗЗД „ПЕРНИК 1“	16/КТ- 1103	29.12.16 11:12	№1, №2, №4
11	„ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД	17/КТ-2	04.01.17 14:23	№1, №2, №3, №4
12	„ЮНИС“ ООД	17/КТ-3	04.01.17 15:50	№3
13	„ДЛВ“ ЕООД	16/КТ- 1111	30.12.16 11:57	№1, №2, №3, №4

В състава на комисията са настъпили промени със Заповед № № 286 от 17.02.2017 г. на кмета на община Перник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Галина Ганчева – началник отдел „ОП“ при община Перник

ЧЛЕНОВЕ:

2. Инж. Габриела Тупанкова - ст. експерт отдел ИЕО при община Перник
3. Инж. Лилия Пънтова - гл. експерт отдел ИЕО при община Перник

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

инж. Богомил Алексов - директор СИЕ при община Перник
Инж. Славка Георгиева – началник отдел СИ при община Перник
Младен Семов - външен консултант

В Протокол № 2 комисията е отразила съответствието на предложената оферта на всеки от участниците съгласно изискванията на Възложителя.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатите оферти за проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Оценка на техническите предложения.

1. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1102/28.12.2016 11:40:20 ч., на „АСФАЛТИНГ“ ООД по обособени позиции № 1, № 2 и № 4 от предмета на поръчката:

Участникът е представил технически предложения за трите обособени позиции, за които участва, а именно:

Обособена позиция № 1 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

3.1. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - 24/двадесет и четири/ словом.) месеци;

3.2. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – 48/четирдесет и осем / словом) месеци;

3.3. Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - 24 /двадесет и четири/словом) месеци.

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 2 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

3.1. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - 24/двадесет и четири/ словом.) месеци;

3.2. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – 48/четирдесет и осем / словом) месеци;

3.3. Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - 24 /двадесет и четири/словом) месеци.

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 4 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

3.1. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - 24/двадесет и четири/ словом.) месеци;

3.2. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – 48/четирдесет и осем / словом) месеци;

3.3. Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - 24 /двадесет и четири/словом) месеци.

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

2. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1103/29.12.2016 11:12:26 ч., на ДЗЗД „ПЕРНИК-1“ по обособени позиции № 1, № 2, и № 4 от предмета на поръчката:

Участникът е представил технически предложения за трите обособени позиции, за които участва, а именно:

Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 4.

Комисията констатира, че техническите предложения и не са комплектовани съобразно изискванията на чл. 47, ал. 9 от ППЗОП във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. Представляващият единият от членовете на ДЗЗД “Перник - 1” “Райкомерс Конструкшън” ЕАД е представил една декларация, образец № 7, за съгласие с проекта на договор за всяка една от трите обособени позиции, както и е представил една декларация, образец № 10 и за трите обособени позиции. На основание чл. 47, ал. 9 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП и отделни непрозрачни пликкове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят. Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, Офертата включва:

1. техническо предложение, съдържащо:

- а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
- в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- г) декларация за срока на валидност на офертата;

- д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
- е) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;
- ж) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.

Законодателят изрично е записал задължението на всеки един участник, в случай, че кандидатства за повече от една обособена позиция, към предложението за изпълнение, по всяка от обособените позиции да прилага и декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.

Предвид изложеното, на формално основание, офертата на ДЗЗД „ПЕРНИК-1“ по обособени позиции № 1, № 2, и № 4 не отговаря на изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и на изискванията на документацията за поръчката в частта на окомплектоване на техническото предложение за всяка от обособените позиции.

Комисията предлага на Възложителя да отстрани ДЗЗД „ПЕРНИК-1“ от понатъшно участие в процедурата.

3. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1104/29.16.2016 15:21:35 ч., на „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:

Участникът е представил технически предложения за четирите обособени позиции, за които участва, а именно:

Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2, Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 4.

Комисията констатира, че техническите предложения и не са комплектвани съобразно изискванията на чл. 47, ал. 9 от ППЗОП във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. Представляващият участникът „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД е представил:

- една декларация, образец № 7, за съгласие с проекта на договор за всяка една от четирите обособени позиции,
- една декларация, образец № 8 за срока на валидност на офертата за всяка една от четирите обособени позиции
- една декларация, образец № 10 за срока на валидност на офертата за всяка една от четирите обособени позиции.

На основание чл. 47, ал. 9 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП и отделни непрозрачни пликкове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят. Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, Офертата включва:

1. техническо предложение, съдържащо:

- а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
- в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- г) декларация за срока на валидност на офертата;

- д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
- е) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;
- ж) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.

Законодателят изрично е записал задължението на всеки един участник, в случай, че кандидатства за повече от една обособена позиция, към предложението за изпълнение, по всяка от обособените позиции да прилага и декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.

Предвид изложеното, на формално основание, офертата на „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 не отговаря на изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и на изискванията на документацията за поръчката в частта на окомплектоване на техническото предложение за всяка от обособените позиции.

Комисията предлага на Възложителя да отстрани „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД от по-натъшно участие в процедурата.

4. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1105/30.12.2016 г., 09:59:24 ч. на „АГРОМАХ“ ЕООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:

Обособена позиция № 1 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12 месеца** словом **дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища – словом) месеци;

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 месеца** словом **четиридесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **12 месеца** словом **дванадесет) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 2 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12 месеца** словом **дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища – СЛОВОМ) месеци;

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 месеца** СЛОВОМ **четиридесет и осем) месеци**;

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **12 месеца** СЛОВОМ **дванадесет) месеци**.

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 3 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12 месеца** СЛОВОМ **дванадесет) месеци**;

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища – СЛОВОМ) месеци;

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – СЛОВОМ) месеци;

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **12 месеца** СЛОВОМ **дванадесет) месеци**.

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 4 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – СЛОВОМ) **месеци**;

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища – **24 месеца** СЛОВОМ **дванадесет) месеци**;

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 месеца** СЛОВОМ **четиридесет и осем) месеци**;

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **12 месеца** СЛОВОМ **дванадесет) месеци**.

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

5. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1106/30.12.2016 г., 10:01:33 ч. на „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:

Обособена позиция № 1 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12 /дванадесет/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **12 /дванадесет/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 /четиридесет и осем/ месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **24 /двадесет и четири/ месеци;**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 2 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12 /дванадесет/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **12 /дванадесет/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 /четиридесет и осем/ месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **24 /двадесет и четири/ месеци;**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 3 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12 /дванадесет/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **12 /дванадесет/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 /четиридесет и осем/ месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **24 /двадесет и четири/ месеци;**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 4 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12 /дванадесет/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **12 /дванадесет/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 /четиридесет и осем/ месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **24 /двадесет и четири/ месеци;**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

6. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1107/30.12.2016 г., 10:23:00 ч. на „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по обособени позиции № 1, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:

Обособена позиция № 1 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **24 (двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **словом)** месеци;

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **96 (деветдесет и шест) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **24 (двадесет и четири) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 3 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **24 (двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **24 (двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения –
словом) месеци;

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **24 (двадесет и четири) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 4 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици –
словом) месеци;

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **24 (двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **96 (деветдесет и шест) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **24 (двадесет и четири) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

7. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1108/30.12.2016 г., 10:46:22 ч. на „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:

Обособена позиция № 1 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12 месеца** **словом дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища – **12 месеца** **словом дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 месеца** **словом четиридесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **24 месеца** **словом дванадесет) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 2 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12 месеца** **словом дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища – **12 месеца** **словом дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 месеца** **словом четиридесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **24 месеца** **словом дванадесет) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 3 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12 месеца** **словом дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища – **12 месеца** **словом дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 месеца** **словом четиридесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **24 месеца** **словом дванадесет) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 4 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12 месеца** **словом дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища – **12 месеца** **словом дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 месеца** **словом четиридесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **24 месеца** **словом дванадесет) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

8. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1109/30.12.2016 г., 10:52:05 ч. на „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:

Обособена позиция № 1 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици - **62** **словом шестдесет и два) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **62** **словом шестдесет и два) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **98** **словом деветдесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **98** **словом деветдесет и осем) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 2 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици - **62** **словом шестдесет и два) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **62** **словом шестдесет и два) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **98** **словом деветдесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **98** **словом деветдесет и осем) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 3 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици - **62** **словом шестдесет и два) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **62** **словом шестдесет и два) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **98** **словом деветдесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **98** **словом деветдесет и осем) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 4 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици - **62** **словом шестдесет и два) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **62** **словом шестдесет и два) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **98** **словом деветдесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **98** **словом деветдесет и осем) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

9. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1110/30.12.2016 г., 11:04:58 ч. на „Тони Тодоров“ ООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:

Обособена позиция № 1 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **24 /двадесет и четири/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища – **24 /двадесет и четири/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения - **48 /четирдесет и осем/) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **24 /двадесет и четири/месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 2 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **24 /двадесет и четири/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища – **24 /двадесет и четири/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения - **48 /четирдесет и осем/) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **24 /двадесет и четири/месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 3 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **24 /двадесет и четири/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища – **24 /двадесет и четири/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения - **48 /четирдесет и осем/) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **24 /двадесет и четири/месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 4 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **24 /двадесет и четири/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища – **24 /двадесет и четири/ месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения - **48 /четирдесет и осем/) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **24 /двадесет и четири/месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

10. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1111/30.12.2016 г., 11:57:12 ч. на „ДЛВ“ ЕООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:

Обособена позиция № 1 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12(дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **24(двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 (четиридесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **24 (двадесет и четири) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 2 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12(дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **24(двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 (четиридесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **24 (двадесет и четири) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 3 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12(дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **24(двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 (четиридесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **24 (двадесет и четири) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 4 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12(дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **24(двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 (четиридесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **24 (двадесет и четири) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

11. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1112/30.12.2016 г., 12:51:57 ч. на „ТРЕЙС СОФИЯ“ ЕАД по обособени позиции № 1 и № 3 от предмета на поръчката:

Обособена позиция № 1 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12(дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **24(двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **96 (деветдесет и шест) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **12(дванадесет) месеци;**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 3 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12(дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища -(.....) месеци;

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения -(.....) месеци;

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **12(дванадесет) месеци;**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

12. Относно оферта с вх. № 17/КТ-2/04.01.2017 г., 14:23:12 ч. на „ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:

Обособена позиция № 1 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици - **24 словом двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **24 словом двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 словом четиридесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **24 словом двадесет и четири) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 2 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици - **24 словом двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **24 словом двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 словом четиридесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **24 словом двадесет и четири) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 3 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици - **24 словом двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **24 словом двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 словом четиридесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **24 словом двадесет и четири) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Обособена позиция № 4 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици - **24 словом двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **24 словом двадесет и четири) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 словом четиридесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **24 словом двадесет и четири) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

13. Относно оферта с вх. № 17/КТ-3/04.01.2017 г., 15:50:41 ч. на „ЮНИС“ ООД по обособена позиция № 3 от предмета на поръчката:

Обособена позиция № 3 – техническото предложение е окомплектовано съобразно изискванията на документацията и тези на ЗОП и ППЗОП.

Предложени гаранционни срокове съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката:

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици - **12(дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **12(дванадесет) месеци;**

Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 словом четиридесет и осем) месеци;**

Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки - **12(дванадесет) месеци;**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

В протокол № 4 е отразено взетото решение за отваряне на ценовите оферти.
Ценовите оферти са отворени на 05.04.2017 г.

Председателят на комисията пристъпи към отварянето на ценовите предложения по обособени позиции.

1. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1102/28.12.2016 11:40:20 ч., на „АСФАЛТИНГ“ ООД по обособени позиции № 1, № 2 и № 4 от предмета на поръчката:

Участникът е представил ценово предложение по обособените позиции съгласно изискванията на документацията.

2. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1105/30.12.2016 г., 09:59:24 ч. на „АГРОМАХ“ ЕООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:

Участникът е представил ценово предложение по обособените позиции съгласно изискванията на документацията.

3. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1106/30.12.2016 г., 10:01:33 ч. на „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:

Участникът е представил ценово предложение по обособените позиции съгласно изискванията на документацията.

4. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1107/30.12.2016 г., 10:23:00 ч. на „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по обособени позиции № 1, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:

Участникът е представил ценово предложение по обособените позиции съгласно изискванията на документацията.

5. Относно оферта с вх. № 16/КТ-1108/30.12.2016 г., 10:46:22 ч. на „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:

Участникът е представил ценово предложение по обособените позиции съгласно изискванията на документацията.

6. **Относно оферта с вх. № 16/КТ-1109/30.12.2016 г., 10:52:05 ч. на „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:**

Участникът е представил ценово предложение по обособените позиции съгласно изискванията на документацията.

7. **Относно оферта с вх. № 16/КТ-1110/30.12.2016 г., 11:04:58 ч. на „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:**

Участникът е представил ценово предложение по обособените позиции съгласно изискванията на документацията.

8. **Относно оферта с вх. № 16/КТ-1111/30.12.2016 г., 11:57:12 ч. на „ДЛВ“ ЕООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:**

Участникът е представил ценово предложение по обособените позиции съгласно изискванията на документацията.

9. **Относно оферта с вх. № 16/КТ-1112/30.12.2016 г., 12:51:57 ч. на „ТРЕЙС СОФИЯ“ ЕАД по обособени позиции № 1 и № 3 от предмета на поръчката:**

Участникът е представил ценово предложение по обособените позиции съгласно изискванията на документацията.

10. **Относно оферта с вх. № 17/КТ-2/04.01.2017 г., 14:23:12 ч. на „ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 от предмета на поръчката:**

Участникът е представил ценово предложение по обособените позиции съгласно изискванията на документацията.

11. **Относно оферта с вх. № 17/КТ-3/04.01.2017 г., 15:50:41 ч. на „ЮНИС“ ООД по обособена позиция № 3 от предмета на поръчката:**

Участникът е представил ценово предложение по обособените позиции съгласно изискванията на документацията.

Предложените единични цени по обособени позиции са съгласно приложена таблица – Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол.

С тези действия комисията приключи публичната част от заседанието и се оттегли, за да продължи работата си по разглеждане и оценка на финансовите предложения на участниците.

Членовете на комисията пристъпиха към проверка на ценовите предложения на допуснатите участници, за проверка дали същите са изготвени в съответствие с изискванията на възложителя и проверка за наличие на обстоятелствата по чл. 72 ал. 1 от

ЗОП, а именно когато предложението в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, се представя подробна писмена обосновка.

Първоначално Комисията провери представените цени по основните СМР. За тях не са налице условията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Комисията пристъпи към проверка на представените цени по допълнителните СМР.

Налице са общи цени за допълнителните СМР, които са с 20 % по – благоприятни от предлаганата средна цена на останалите участници – за АБС Инженеринг ЕООД, Асфалтинг ООД и Инфракоректстрой ЕООД.

Комисията реши да провери всички оферирани единични цени за наличието на условията по чл. 72, ал. 1 ЗОП. Комисията взерешение, че в зависимост от представените обосновки ще вземе решение дали да иска разяснения за представените анализи на цени на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

След обстоен преглед на ценовите предложения, членовете на комисията констатираха следното:

За обособена позиция № 1

Участникът Асфалтинг ООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 9

Фрезование на асфалтова настилка

Позиция № 10

Направа дъждоприемна шахта /комплект/

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Позиция № 17

Доставка и монтаж капак за РШ

Позиция № 19

Профилиране на банкети

Позиция № 20

Почистване на отводнителни канавки

Участникът Мегаинвест холд ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 10

Направа дъждоприемна шахта /комплект/

Позиция № 17

Доставка и монтаж капак за РШ

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ

Участникът АБС Инженеринг ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 7

Машинен изкоп

Позиция № 9

Фрезование на асфалтова настилка
Позиция № 10
Направа дъждоприемна шахта /комплект/
Позиция № 15
Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ
Позиция № 17
Доставка и монтаж капак за РШ
Позиция № 18
Повдигане /сваляне/ на РШ
Позиция № 19
Профилиране на банкети
Позиция № 20
Почистване на отводнителни канавки

Участникът Инфракоректстрой ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 7
Машинен изкоп
Позиция № 9
Фрезование на асфалтова настилка
Позиция № 18
Повдигане /сваляне/ на РШ
Позиция № 19
Профилиране на банкети
Позиция № 20
Почистване на отводнителни канавки

Участникът Централна ремонтна база 2001 ООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 9
Фрезование на асфалтова настилка
Позиция № 20
Почистване на отводнителни канавки

Участникът Тони Тодоров ООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 8
Почистване и ръчен изкоп
Позиция № 18
Повдигане /сваляне/ на РШ
Позиция № 20
Почистване на отводнителни канавки

Участникът ДЛВ ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 8
Почистване и ръчен изкоп
Позиция № 19

Профилиране на банкети

Участникът Трейс София ЕАД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 8

Почистване и ръчен изкоп

Позиция № 9

Фрезование на асфалтова настилка

Позиция № 10

Направа дъждоприемна шахта /комплект/.

За обособена позиция № 2

Участникът Асфалтинг ООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 9

Фрезование на асфалтова настилка

Позиция № 10

Направа дъждоприемна шахта /комплект/

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Позиция № 16

Доставка и монтаж ринг за РШ

Позиция № 17

Доставка и монтаж капак за РШ

Позиция № 19

Профилиране на банкети

Позиция № 20

Почистване на отводнителни канавки

Участникът Агромах ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 12

Монтаж стари бордюри

Позиция № 14

Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Участникът Мегаинвест холд ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 10

Направа дъждоприемна шахта /комплект/

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Позиция № 17

Доставка и монтаж капак за РШ

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ

Участникът Инфракоректстрой ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 7

Машинен изкоп

Позиция № 8

Почистване и ръчен изкоп

Позиция № 9

Фрезование на асфалтова настилка

Позиция № 14

Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Позиция № 16

Доставка и монтаж ринг за РШ

Позиция № 17

Доставка и монтаж капак за РШ

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ

Позиция № 19

Профилиране на банкети

Позиция № 20

Почистване на отводнителни канавки

Участникът Тони Тодоров ООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 14

Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум

Позиция № 16

Доставка и монтаж ринг за РШ

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ

Позиция № 20

Почистване на отводнителни канавки

Участникът ДЛВ ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Позиция № 19

Профилиране на банкети

Участникът Лиел Констракшън ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 12

Монтаж стари бордюри

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ.

За обособена позиция № 3

Участникът Агромах ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 1

Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размери 20/20,30/30,40/40 и др./

Позиция № 9

Демонтаж на стари бордюри

Позиция № 10

Направа на паважна настилка с налични павеа на обекта

Позиция № 11

Направа на паважна настилка с липсващи павеа на обекта

Участникът Мегаинвест холд ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 4

Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи

Участникът АБС Инженеринг ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 4

Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи

Позиция № 8

Доставка и полагане на циментова замазка

Позиция № 10

Направа на паважна настилка с налични павеа на обекта

Участникът Инфракоректстрой ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 1

Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размери 20/20,30/30,40/40 и др./

Позиция № 8

Доставка и полагане на циментова замазка

Позиция № 9

Демонтаж на стари бордюри

Позиция № 15

Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт

Позиция № 16

Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи

Участникът Тони Тодоров ООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 1

Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размери 20/20,30/30,40/40 и др./

Позиция № 4

Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи
Позиция № 14
Доставка и полагане на бетон В15

Участникът ДЛВ ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на
Позиция № 9
Демонтаж на стари бордюри

Участникът Трейс София ЕАД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на
Позиция № 4
Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи
Позиция № 11
Направа на паважна настилка с липсващи павета на обекта

Участникът Лиел Констракшън ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на
Позиция № 1
Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размери 20/20,30/30,40/40 и др./
Позиция № 8
Доставка и полагане на циментова замазка

Участникът ЮНИС ООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на
Позиция № 8
Доставка и полагане на циментова замазка
Позиция № 9
Демонтаж на стари бордюри
Позиция № 10
Направа на паважна настилка с налични павета на обекта
Позиция № 15
Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт
Позиция № 16
Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи.

За обособена позиция № 4

Участникът Асфалтинг ООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на
Позиция № 10
Направа дъждоприемна шахта /комплект/
Позиция № 15
Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ
Позиция № 16
Доставка и монтаж ринг за РШ
Позиция № 17

Доставка и монтаж капак за РШ
Позиция № 18
Повдигане /сваляне/ на РШ
Позиция № 19
Профилиране на банкети
Позиция № 20
Почистване на отводнителни канавки

Участникът Агромах ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 14
Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум
Позиция № 15
Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Участникът Мегинвест холд ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 15
Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ
Позиция № 17
Доставка и монтаж капак за РШ
Позиция № 18
Повдигане /сваляне/ на РШ

Участникът АБС Инженеринг ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 10
Направа дъждоприемна шахта /комплект/
Позиция № 14
Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум
Позиция № 15
Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ
Позиция № 16
Доставка и монтаж ринг за РШ
Позиция № 17
Доставка и монтаж капак за РШ
Позиция № 18
Повдигане /сваляне/ на РШ
Позиция № 19
Профилиране на банкети

Участникът Инфракоректстрой ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 14
Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум
Позиция № 15
Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ
Позиция № 16

Доставка и монтаж ринг за РШ
Позиция № 17
Доставка и монтаж капак за РШ
Позиция № 18
Повдигане /сваляне/ на РШ
Позиция № 19
Профилиране на банкети
Позиция № 20
Почистване на отводнителни канавки

Участникът Централна ремонтна база 2001 ООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на
Позиция № 14
Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум
Позиция № 20
Почистване на отводнителни канавки

Участникът ТОНИ ТОДОРОВ ООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на
Позиция № 14
Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум
Позиция № 16
Доставка и монтаж ринг за РШ
Позиция № 18
Повдигане /сваляне/ на РШ
Позиция № 20
Почистване на отводнителни канавки

Участникът ДЛВ ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на
Позиция № 15
Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ
Позиция № 19
Профилиране на банкети

Участникът Лиел Констракшън ЕООД, следва да представи подробни писмени обосновки относно предложените цени за изпълнение на
Позиция № 18
Повдигане /сваляне/ на РШ.

Резултатите от изчисленията за наличие на по-благоприятна цена с повече от 20 на сто са отразени в **Приложение № 1** – неразделна част от настоящия протокол.

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, подробна писмена обосновка, за предложената от участника цена за съответната обособена позиция, относно начина на образуване на предлаганата цена, която е с двадесет на сто по-благоприятна от средната стойност на останалите предложения по същият показател за оценка на

офертите, в срок от 5 дни от получаването на искането за това, следва да представят горепосочените участници по т.1-4.

Председателят на комисията изпрати уведомителни писма с конкретни указания до участниците, които следва да представят подробни писмени обосновки на осн. чл. 72, ал.1 от ЗОП за предложената от участника цена за съответната обособена позиция.

Всички участници, които е следвало да представят писмени обосновки на осн. чл. 72, ал.1 от ЗОП, са ги депозирали в срок в деловодството на община Перник.

За обособена позиция № 1

Участникът Асфалтинг ООД, е представил подробни писмени обосновки, вх. № 16/КТ-1102-5/02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 9

Фрезование на асфалтова настилка

Позиция № 10

Направа дъждоприемна шахта /комплект/

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Позиция № 17

Доставка и монтаж капак за РШ

Позиция № 19

Профилиране на банкети

Позиция № 20

Почистване на отводнителни канавки

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Асфалтинг ООД

За представените ниски цени по всички гореизброени позиции, участникът се е мотивирал с избраните технически решения и/или с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството. Участникът посочва, че разчита на собствено производство, собствена механизация и оборудване, както и наличието на дългогодишни взаимоотношения с надеждни партньори.

Предвид предложените необичайно благоприятни цени по смисъла на чл. 72, ал.1 от ЗОП, комисията пристъпи към проверка на представените анализи на цени за съответните позиции, за които са искани обосновки.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът Мегайнвест холд ЕООД, е представил подробни писмени вх. № 16/КТ-1106-5/02.05.2017 г. обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 10

Направа дъждоприемна шахта /комплект/

Позиция № 17

Доставка и монтаж капак за РШ

Позиция № 18
Повдигане /сваляне/ на РШ

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е представил обосновка само за 4 Обособена позиция. Доколкото някои от наименованията на позициите за отделните Обособени позиции се повтарят, то комисията прецени да вземе предвид мотивите представени за четвърта обособена позиция за позиции № 17 и № 18 за първа обособена позиция.

Участникът се е мотивирал с наличието на добре изградена мрежа от доставчици. За производство на асфалтови смеси дружеството има договор с Балканагросервиз ЕООД и има споразумения с отстъпки между 10 % и 20 %. Фирмата разполага с бази в гр. София и гр. Дупница (за което не са приложени доказателства). Цялата механизация е собственост на фирмата.

Участникът счита, че всички тези доказателства сочат за наличието на изключително благоприятни условия.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът АБС Инженеринг ЕООД, е представил подробни писмени обосновки вх. № 16/КТ-1107-7/02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 7

Машинен изкоп

Позиция № 9

Фрезование на асфалтова настилка

Позиция № 10

Направа дъждоприемна шахта /комплект/

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Позиция № 17

Доставка и монтаж капак за РШ

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ

Позиция № 19

Профилиране на банкети

Позиция № 20

Почистване на отводнителни канавки

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Съгласно приложената обосновка участникът е наблегнал на ценообразуващите елементи по всяка от позициите. Участникът е посочил, че разполага с добре обучени екипи, които същевременно са оборудвани с подходяща техника, позволяваща им да използват по възможно най-оптималния начин времето и наличния материален и технически ресурс. Посочва, че анализите са изготвени с помощта на Билдинг мениджър за ценообразуване на строителните обекти. В програмата са заложили база данни с разходни норми за труд, материали и механизация по УНС-1979, ТНС, актуални разходни норми за невключените

в останалите източници видове СМР, както и емпирично определени от Участника трудови норми.

Според участника, най-голямо отражение върху цената на повечето видове работи оказват цената на материалите и труда. От негова страна е приета часова ставка 3.00 лв. на основание нормативната уредба. Също така, участникът си е осигурил договори с основните производители на бетонови изделия на територията на община Перник – Софурбан АД и Релийкс Вибро АД; изпълнил е подобни договори на територията на община Перник, създал е стройна система за закупуване на материали на едро, което позволява освен ползване на отстъпки на едро, ползване и на допълнителни услуги.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът Инфракоректстрой ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1108-6 от 27.04.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 7

Машинен изкоп

Позиция № 9

Фрезование на асфалтова настилка

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РЩ

Позиция № 19

Профилиране на банкети

Позиция № 20

Почистване на отводнителни канавки

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е пояснил на кратко начина на формиране на цените в офертата. В декларативен характер е записано:

- относно разполагаемата техника, нейната ефективност при ползването ѝ, и причините за залагане на 20 % допълнителни разходи за механизация

- за материалите е посочено, че ползват 8 % ДСР, тъй като са сключили дългосрочни договори за доставка

- по отношение на труда е заложен часова ставка за персонала 3.50 лв./час предвид целогодишната му ангажираност

- заложената ниска печалба е последен аргумент за така предложените ниски цени.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените.

За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът Централна ремонтна база 2001 ООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1109-4 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 9

Фрезование на асфалтова настилка

Позиция № 20

Почистване на отводнителни канавки

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е описал наличието на технически и човешки ресурс, който ще ползва при изпълнението на обществената поръчка. Посочено от негова страна е, че същият използва строителна механизация и автотранспорт, изцяло негова собственост. Техниката е сравнително нова, предлага оптимални технологични решения и е позиционирана в гр. Перник. Участникът е мотивирал заложените показатели за ценообразуване съгласно офертата му.

Комисията направи преглед на анализите на цените, за които е искана обосновка. Бяха констатирани непълноти и неточности при формиране на анализите цените за горепосочените операции. Комисията констатира че вследствие на невключени операции, предложените цени за Позиция № 9 и Позиция № 20 са повече от 20 % по-ниски сравнено със средната цена на останалите предложения. В Позиция № 9 не е заложена механизация за събиране и транспортиране на фрезования материал. В позиция № 20 липсва предвиждането за работник, подготвящ мястото за фрезование и обезопасяване на пътното платно.

Участникът Тони Тодоров ООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1110-9 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 8

Почистване и ръчен изкоп

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ

Позиция № 20

Почистване на отводнителни канавки

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът **Тони Тодоров ООД** в своята обосновка се позовава на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, а именно наличието на изключително благоприятни условия за участника, като излага за това и съответните аргументи. В обосновката участникът посочва, че разполага с със собствена строителна механизация, в това число седем товарни автомобили, както и с два собствени асфалтополагача, които от своя страна водят до ниска себестойност на продукцията и позволява калкулиране на минимални печалби при производството им за обекти на дружеството. Участникът **Тони Тодоров ООД** е посочил също така, че разполага със собствени превозни средства, което допълнително повлиява ниската себестойност за транспорт на 1 тон смес до обекта и наличието на сключен договор с фирма доставчик на гориво при договорени преференциални цени, което повлиява положително на цената за производство и транспорт на материали до обекта.

Участникът **Тони Тодоров ООД** в своята писмена обосновка се позовава на изключително благоприятни условия, дължащи се на договорени ексклузивни ценови условия на висококачествени строителни материали. Наличието на собствени бази и собствени сервиси за ремонт и поддръжка на техниката е другото обстоятелство, което се явява изключително благоприятно условие за изпълнение на строителството и от своя страна прави участникът независим от външни подизпълнители по отношение на механизацията.

Комисията направи преглед на така представените анализи на цените на позициите, за които е поискана обосновка. Комисията констатира някои непълноти и неточности, които обаче не водят до предлагането на недействителни цени.

Участникът ДЛВ ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1111-6 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 8

Почистване и ръчен изкоп

Позиция № 19

Профилиране на банкети

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал.2. т.2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Наличието на комбиниран превоз и в двете посоки (не се допуска превоз без товар)
- Собствена строителна механизация
- Възможност за получаване на държавна помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

Участникът Трейс София ЕАД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1112-4 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 8

Почистване и ръчен изкоп

Позиция № 9

Фрезование на асфалтова настилка

Позиция № 10

Направа дъждоприемна шахта /комплект/.

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал.2. т.2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Собствена строителна механизация
- Висококвалифициран инженерен персонал
- Наличието на трайни търговски отношения с доставчици на територията на община Перник, предвид факта, че участникът е изпълнявал и други обществени поръчки.

След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

За обособена позиция № 2

Участникът Асфалтинг ООД, е представил подробни писмени обосновки, вх. № 16/КТ-1102-5/02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 9

Фрезование на асфалтова настилка

Позиция № 10

Направа дъждоприемна шахта /комплект/

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РЩ

Позиция № 16

Доставка и монтаж ринг за РЩ

Позиция № 17

Доставка и монтаж капак за РШ

Позиция № 19

Профилиране на банкети

Позиция № 20

Почистване на отводнителни канавки

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Асфалтинг ООД

За представените ниски цени по всички гореизброени позиции, участникът се е мотивирал с избраните технически решения и/или с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството. Участникът посочва, че разчита на собствено производство, собствена механизация и оборудване, както и наличието на дългогодишни взаимоотношения с надеждни партньори.

Предвид предложените необичайно благоприятни цени по смисъла на чл. 72, ал.1 от ЗОП, комисията пристъпи към проверка на представените анализи на цени за съответните позиции, за които са искани обосновки.

За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът Агромах ЕООД, е представил подробни писмени обосновки, вх. № от 02.05.2017 г., изпратени по факс относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 12

Монтаж стари бордюри

Позиция № 14

Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Независимо от факта, че обосновката е постъпила половин час след приключване на работното време и един час след приключване работата на деловодството, Комисията реши да разгледа представената обосновка.

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал. 2. т. 2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Наличието на собствена база
- Наличието на строителна механизация
- Мотивиране на стойността на ценообразуващите показатели.

Комисията обаче констатира некоректно формиране на анализите на цените, които формират крайната цена за съответната позиция.

Участникът Мегаинвест холд ЕООД, е представил подробни писмени вх. № 16/КТ-1106-5/02.05.2017 г. обосновки относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 10

Направа дъждоприемна шахта /комплект/

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Позиция № 17

Доставка и монтаж капак за РШ

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е представил обосновка само за 4 Обособена позиция. Доколкото някои от наименованията на позициите за отделните Обособени позиции се повтарят, то комисията прецени да вземе предвид мотивите представени за четвърта обособена позиция за позиции № 17 и № 18 за втора обособена позиция.

Участникът се е мотивирал с наличието на добре изградена мрежа от доставчици. За производство на асфалтови смеси дружеството има договор с Балканагросервиз ЕООД и има споразумения с отстъпки между 10 % и 20 %. Фирмата разполага с бази в гр. София и гр. Дупница (за което не са приложени доказателства). Цялата механизация е собственост на фирмата.

Участникът счита, че всички тези доказателства сочат за наличието на изключително благоприятни условия.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът Инфракоректстрой ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1108-7 от 27.04.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 7

Машинен изкоп

Позиция № 8

Почистване и ръчен изкоп

Позиция № 9

Фрезование на асфалтова настилка

Позиция № 14

Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Позиция № 16

Доставка и монтаж ринг за РШ

Позиция № 17

Доставка и монтаж капак за РШ

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ

Позиция № 19

Профилиране на банкети

Позиция № 20

Почистване на отводнителни канавки

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е пояснил на кратко начина на формиране на цените в офертата. В декларативен характер е записано:

- относно разполагаемата техника, нейната ефективност при ползването ѝ, и причините за залагане на 20 % допълнителни разходи за механизация

- за материалите е посочено, че ползват 8 % ДСР, тъй като са сключили дългосрочни договори за доставка

- по отношение на труда е заложена часова ставка за персонала 3.50 лв./час предвид целогодишната му ангажираност

- заложената ниска печалба е последен аргумент за така предложените ниски цени.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените.

За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът Тони Тодоров ООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1110-8 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 14

Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум

Позиция № 16

Доставка и монтаж ринг за РШ

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ

Позиция № 20

Почистване на отводнителни канавки

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът **Тони Тодоров ООД** в своята обосновка се позовава на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, а именно наличието на изключително благоприятни условия за участника, като излага за това и съответните аргументи. В обосновката участникът посочва, че разполага с със собствена строителна механизация, в това число седем товарни автомобили, както и с два собствени асфалтополагача, които от своя страна водят до ниска себестойност на продукцията и позволява калкулиране на минимални печалби при производството им за обекти на дружеството. Участникът **Тони Тодоров ООД** е посочил също така, че разполага със собствени превозни средства, което допълнително повлиява ниската себестойност за транспорт на 1 тон смес до обекта и наличието на сключен договор с фирма доставчик на гориво при договорени преференциални цени, което повлиява положително на цената за производство и транспорт на материали до обекта.

Участникът **Тони Тодоров ООД** в своята писмена обосновка се позовава на изключително благоприятни условия, дължащи се на договорени ексклузивни ценови условия на висококачествени строителни материали. Наличието на собствени бази и собствени сервиси за ремонт и поддръжка на техниката е другото обстоятелство, което се явява изключително благоприятно условие за изпълнение на строителството и от своя страна прави участникът независим от външни подизпълнители по отношение на механизацията.

Комисията направи преглед на така представените анализи на цените на позициите, за които е поискана обосновка. Комисията констатира някои непълноти, които обаче не водят до предлагането на недействителни цени.

Участникът ДЛВ ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1111-668 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Позиция № 19

Профилиране на банкети

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал.2. т.2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Наличието на комбиниран превоз и в двете посоки (не се допуска превоз без товар)
- Собствена строителна механизация
- Възможност за получаване на държавна помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

Участникът Лиел Констракшън ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 17/КТ-2-5 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 12

Монтаж стари бордюри

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ.

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

За представените ниски цени по всички гореизброени позиции, участникът се е мотивирал с избраните технически решения и/или с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството. Участникът посочва, че разчита на собствено производство, собствена механизация и оборудване, както и наличието на дългогодишни взаимоотношения с надеждни партньори.

След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

За обособена позиция № 3

Участникът Агромах ЕООД, е представил подробни писмени обосновки вх. № от 02.05.2017 г., изпратени по факс относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 1

Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размери 20/20,30/30,40/40 и др./

Позиция № 9

Демонтаж на стари бордюри

Позиция № 10

Направа на паважна настилка с налични павета на обекта

Позиция № 11

Направа на паважна настилка с липсващи павета на обекта

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Независимо от факта, че обосновката е постъпила половин час след приключване на работното време и един час след приключване работата на деловодството, Комисията реши да разгледа представената обосновка.

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал. 2. т. 2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Наличието на собствена база
- Наличието на строителна механизация
- Мотивиране на стойността на ценообразуващите показатели.

Комисията обаче констатира некоректно формиране на анализите на цените, които формират крайната цена за съответната позиция.

Участникът Мегаинвест холд ЕООД, е представил подробни писмени обосновки вх. № 16/КТ-1106-5/02.05.2017 г. обосновки относно предложените цени за изпълнение на Позиция № 4

Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи
МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е представил обосновка само за 4 Обособена позиция.

Участникът се е мотивирал с наличието на добре изградена мрежа от доставчици. За производство на асфалтови смеси дружеството има договор с Балканагросервиз ЕООД и има споразумения с отстъпки между 10 % и 20 %. Фирмата разполага с бази в гр. София и гр. Дупница (за което не са приложени доказателства). Цялата механизация е собственост на фирмата.

Участникът счита, че всички тези доказателства сочат за наличието на изключително благоприятни условия.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът АБС Инженеринг ЕООД, е представил подробни писмени обосновки вх. № 16/КТ-1107-5/02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на Позиция № 4

Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи
 Позиция № 8

Доставка и полагане на циментова замазка

Позиция № 10

Направа на паважна настилка с налични павета на обекта

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Съгласно приложената обосновка участникът е наблегнал на ценообразуващите елементи по всяка от позициите. Участникът е посочил, че разполага с добре обучени екипи, които същевременно са оборудвани с подходяща техника, позволяваща им да използват по възможно най-оптималния начин времето и наличния материален и технически ресурс. Посочва, че анализите са изготвени с помощта на Билдинг мениджър за ценообразуване на строителните обекти. В програмата са заложили база данни с разходни норми за труд, материали и механизация по УНС-1979, ТНС, актуални разходни норми за невключените в останалите източници видове СМР, както и емпирично определени от Участника трудови норми.

Според участника, най-голямо отражение върху цената на повечето видове работи оказват цената на материалите и труда. От негова страна е приета часова ставка 3.00 лв. на основание нормативната уредба. Също така, участникът си е осигурил договори с основните производители на бетонови изделия на територията на община Перник – Софурбан АД и Релийкс Вибро АД; изпълнил е подобни договори на територията на

община Перник, създал е стройна система за закупуване на материали на едро, което позволява освен ползване на отстъпки на едро, ползване и на допълнителни услуги.

Участникът Инфракоректстрой ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1108-8 от 27.04.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 1

Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размери 20/20,30/30,40/40 и др./

Позиция № 8

Доставка и полагане на циментова замазка

Позиция № 9

Демонтаж на стари бордюри

Позиция № 15

Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт

Позиция № 16

Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е пояснил на кратко начина на формиране на цените в офертата. В декларативен характер е записано:

- относно разполагаемата техника, нейната ефективност при ползването ѝ, и причините за залагане на 20 % допълнителни разходи за механизация
- за материалите е посочено, че ползват 8 % ДСР, тъй като са сключили дългосрочни договори за доставка
- по отношение на труда е заложен часова ставка за персонала 3.50 лв./час предвид целогодишната му ангажираност
- заложената ниска печалба е последен аргумент за така предложените ниски цени.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът Тони Тодоров ООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1110-7 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 1

Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размери 20/20,30/30,40/40 и др./

Позиция № 4

Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи

Позиция № 14

Доставка и полагане на бетон В15

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът **Тони Тодоров ООД** в своята обосновка се позовава на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, а именно наличието на изключително благоприятни условия за участника, като излага за това и съответните аргументи. В обосновката участникът посочва, че разполага с със собствена строителна механизация, в това число седем товарни автомобили, както и с два собствени асфалтополагача, които от своя страна водят до ниска себестойност на продукцията и позволява калкулиране на минимални печалби при производството им за

обекти на дружеството. Участникът **Тони Тодоров ООД** е посочил също така, че разполага със собствени превозни средства, което допълнително повлиява ниската себестойност за транспорт на 1 тон смес до обекта и наличието на сключен договор с фирма доставчик на гориво при договорени преференциални цени, което повлиява положително на цената за производство и транспорт на материали до обекта.

Участникът **Тони Тодоров ООД** в своята писмена обосновка се позовава на изключително благоприятни условия, дължащи се на договорени ексклузивни ценови условия на висококачествени строителни материали. Наличието на собствени бази и собствени сервиси за ремонт и поддръжка на техниката е другото обстоятелство, което се явява изключително благоприятно условие за изпълнение на строителството и от своя страна прави участникът независим от външни подизпълнители по отношение на механизацията.

Комисията направи преглед на така представените анализи на цените на позициите, за които е поискана обосновка. Комисията констатира че не са предложени недействителни цени.

Участникът ДЛВ ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1111-6 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на Позиция № 9

Демонтаж на стари бордюри

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал.2. т.2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Наличието на комбиниран превоз и в двете посоки (не се допуска превоз без товар)
- Собствена строителна механизация
- Възможност за получаване на държавна помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

Участникът Трейс София ЕАД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1112-5 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на Позиция № 4

Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи

Позиция № 11

Направа на паважна настилка с липсващи павета на обекта

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал.2. т.2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Собствена строителна механизация
- Висококвалифициран инженерен персонал
- Наличието на трайни търговски отношения с доставчици на територията на община Перник, предвид факта, че участникът е изпълнявал и други обществени поръчки.

Комисията обаче констатира некоректно формиране на анализите на цените, които формират крайната цена за съответната позиция.

Участникът Лиел Констракшън ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 17/КТ-2-5 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на
Позиция № 1

Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размери 20/20,30/30,40/40 и др./

Позиция № 8

Доставка и полагане на циментова замазка

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

За представените ниски цени по всички гореизброени позиции, участникът се е мотивирал с избраните технически решения и/или с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството. Участникът посочва, че разчита на собствено производство, собствена механизация и оборудване, както и наличието на дългогодишни взаимоотношения с надеждни партньори.

След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

Участникът ЮНИС ООД, е представил подробни писмени обосновки № 17/КТ-3-3 от 03.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 8

Доставка и полагане на циментова замазка

Позиция № 9

Демонтаж на стари бордюри

Позиция № 10

Направа на паважна настилка с налични павета на обекта

Позиция № 15

Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт

Позиция № 16

Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи.

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е представил обосновка след изтичане на срока, указан в изпратеното до него писмо. Писмото е пратено на електронен адрес, подписано с електронен подпис.

Независимо от този факт, Комисията прецени и представените анализи на цени от страна на участника. Налице са някои непълноти, които не водят обаче до недействителност на предлаганата цена.

За обособена позиция № 4

Участникът Асфалтинг ООД, е представил подробни писмени обосновки, вх. № 16/КТ-1102-5/02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 10

Направа дъждоприемна шахта /комплект/

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Позиция № 16

Доставка и монтаж ринг за РШ

Позиция № 17
Доставка и монтаж капак за РШ
Позиция № 18
Повдигане /сваляне/ на РШ
Позиция № 19
Профилиране на банкети
Позиция № 20
Почистване на отводнителни канавки

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Асфалтинг ООД

За представените ниски цени по всички гореизброени позиции, участникът се е мотивирал с избраните технически решения и/или с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството. Участникът посочва, че разчита на собствено производство, собствена механизация и оборудване, както и наличието на дългогодишни взаимоотношения с надеждни партньори.

Предвид предложените необичайно благоприятни цени по смисъла на чл. 72, ал.1 от ЗОП, комисията пристъпи към проверка на представените анализи на цени за съответните позиции, за които са искани обосновки.

Комисията констатира неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът Агромах ЕООД, е представил подробни писмени обосновки, от 02.05.2017г., изпратени по факс в 17.30 ч., относно предложените цени за изпълнение на Позиция № 14

Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Независимо от факта, че обосновката е постъпила половин час след приключване на работното време и един час след приключване работата на деловодството, Комисията реши да разгледа представената обосновка.

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал. 2. т. 2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Наличието на собствена база
- Наличието на строителна механизация
- Мотивиране на стойността на ценообразуващите показатели.

Комисията обаче констатира непълноти при формиране на анализите на цените, които формират крайната цена за съответната позиция.

Участникът Мегайнвест холд ЕООД, е представил подробни писмени вх. № 16/КТ-1106-5/02.05.2017 г. обосновки относно предложените цени за изпълнение на Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Позиция № 17

Доставка и монтаж капак за РШ

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е представил обосновка само за 4 Обособена позиция. Доколкото някои от наименованията на позициите за отделните Обособени позиции се повтарят, то комисията прецени да вземе предвид мотивите представени за четвърта обособена позиция за позиции № 17 и № 18 за втора обособена позиция.

Участникът се е мотивирал с наличието на добре изградена мрежа от доставчици. За производство на асфалтови смеси дружеството има договор с Балканагросервиз ЕООД и има споразумения с отстъпки между 10 % и 20 %. Фирмата разполага с бази в гр. София и гр. Дупница (за което не са приложени доказателства). Цялата механизация е собственост на фирмата.

Участникът счита, че всички тези доказателства сочат за наличието на изключително благоприятни условия.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът АБС Инженеринг ЕООД, е представил подробни писмени обосновки вх. № 16/КТ-1107-7/02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 10

Направа дъждоприемна шахта /комплект/

Позиция № 14

Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Позиция № 16

Доставка и монтаж ринг за РШ

Позиция № 17

Доставка и монтаж капак за РШ

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ

Позиция № 19

Профилиране на банкети

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Съгласно приложената обосновка участникът е наблегнал на ценообразуващите елементи по всяка от позициите. Участникът е посочил, че разполага с добре обучени екипи, които същевременно са оборудвани с подходяща техника, позволяваща им да използват по възможно най-оптималния начин времето и наличния материален и технически ресурс. Посочва, че анализите са изготвени с помощта на Билдинг мениджър за ценообразуване на строителните обекти. В програмата са заложили база данни с разходни норми за труд, материали и механизация по УНС-1979, ТНС, актуални разходни норми за невключените в останалите източници видове СМР, както и емпирично определени от Участника трудови норми.

Според участника, най-голямо отражение върху цената на повечето видове работи оказват цената на материалите и труда. От негова страна е приета часова ставка 3.00 лв. на основание нормативната уредба. Също така, участникът си е осигурил договори с основните производители на бетонови изделия на територията на община Перник – Софурбан АД и Релийкс Вибро АД; изпълнил е подобни договори на територията на община Перник, създал е стройна система за закупуване на материали на едро, което позволява освен ползване на отстъпки на едро, ползване и на допълнителни услуги.

Комисията реши, а да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл.104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът Инфракоректстрой ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1108-9 от 27.04.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 14

Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум

Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Позиция № 16

Доставка и монтаж ринг за РШ

Позиция № 17

Доставка и монтаж капак за РШ

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ

Позиция № 19

Профилиране на банкети

Позиция № 20

Почистване на отводнителни канавки

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е пояснил на кратко начина на формиране на цените в офертата. В декларативен характер е записано:

- относно разполагаемата техника, нейната ефективност при ползването ѝ, и причините за залагане на 20 % допълнителни разходи за механизация

- за материалите е посочено, че ползват 8 % ДСР, тъй като са сключили дългосрочни договори за доставка

- по отношение на труда е заложена часова ставка за персонала 3.50 лв./час предвид целогодишната му ангажираност

- заложена ниска печалба е последен аргумент за така предложените ниски цени.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените.

За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът Централна ремонтна база 2001 ООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1109-4 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 14

Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум

Позиция № 20

Почистване на отводнителни канавки

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е описал наличието на технически и човешки ресурс, който ще ползва при изпълнението на обществената поръчка. Посочено от негова страна е, че същият използва строителна механизация и автотранспорт, изцяло негова собственост. Техниката е сравнително нова, предлага оптимални технологични решения и е позиционирана в гр. Перник. Участникът е мотивирал заложените показатели за ценообразуване съгласно офертата му.

Комисията направи преглед на анализите на цените, за които е искана обосновка. Бяха констатирани непълноти и неточности при формиране на анализите цените за горепосочените операции. Комисията констатира че вследствие на невключени операции, предложените цени за Позиция № 9 и Позиция № 20 са повече от 20 % по-ниски сравнено със средната цена на останалите предложения. В Позиция № 14 не са предвидени и други необходими материали за запълване на пукнатини (пясък и др.). В позиция № 20 липсва предвиждането за работник, подготвящ мястото за фрезование и обезопасяване на пътното платно.

Независимо от този факт, Комисията прецени и представените анализи на цени от страна на участника. Налице са някои непълноти и неточности, които не водят обаче до недействителност на предлаганата цена.

Участникът ТОНИ ТОДОРОВ ООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1110-6 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 14

Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум

Позиция № 16

Доставка и монтаж ринг за РШ

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ

Позиция № 20

Почистване на отводнителни канавки

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът **Тони Тодоров ООД** в своята обосновка се позовава на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, а именно наличието на изключително благоприятни условия за участника, като излага за това и съответните аргументи. В обосновката участникът посочва, че разполага с със собствена строителна механизация, в това число седем товарни автомобили, както и с два собствени асфалтополагача, които от своя страна водят до ниска себестойност на продукцията и позволява калкулиране на минимални печалби при производството им за обекти на дружеството. Участникът **Тони Тодоров ООД** е посочил също така, че разполага със собствени превозни средства, което допълнително повлиява ниската себестойност за транспорт на 1 тон смес до обекта и наличието на сключен договор с фирма доставчик на гориво при договорени преференциални цени, което повлиява положително на цената за производство и транспорт на материали до обекта.

Участникът **Тони Тодоров ООД** в своята писмена обосновка се позовава на изключително благоприятни условия, дължащи се на договорени ексклузивни ценови условия на висококачествени строителни материали. Наличието на собствени бази и собствени сервиси за ремонт и поддръжка на техниката е другото обстоятелство, което се явява изключително благоприятно условие за изпълнение на строителството и от своя страна прави участникът независим от външни подизпълнители по отношение на механизацията.

Комисията направи преглед на така представените анализи на цените на позициите, за които е поискана обосновка. Комисията констатира някои непълноти, които обаче не водят до предлагането на недействителни цени.

Участникът ДЛВ ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1111-6 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на
Позиция № 15

Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ

Позиция № 19

Профилиране на банкети

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал.2. т.2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Наличието на комбиниран превоз и в двете посоки (не се допуска превоз без товар)
- Собствена строителна механизация
- Възможност за получаване на държавна помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

Участникът Лиел Констракшън ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 13/КТ-3-3 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

Позиция № 18

Повдигане /сваляне/ на РШ.

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

За представените ниски цени по всички гореизброени позиции, участникът се е мотивирал с избраните технически решения и/или с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството. Участникът посочва, че разчита на собствено производство, собствена механизация и оборудване, както и наличието на дългогодишни взаимоотношения с надеждни партньори.

След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

На основание след като изиска обосновки на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП и след констатирани непълноти и неточности в анализите на предлаганите цени, Комисията, след заседание на 14.05.2017 г. реши на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, за изиска разяснения за формиране на анализа на цената от следните участници:

- Асфалтинг ООД
- Мегаинвест холд ЕООД
- Инфракоректстрой ЕООД и
- АБС Инженеринг ЕООД.

Комисията изпрати на 14.05.2017 г. уведомителни писма с конкретни указания до участниците, които следва да представят подробни писмени разяснения до 16.00 на 16.05.2017 г.

Всички участници, които е следвало да представят писмени разяснения на осн. чл. 104, ал. 5 от ЗОП, са ги депозирали в срок в деловодството на община Перник – 16.05.2017 г. 16.00 часа.

Комисията се събра да обсъди в тяхната съвкупност представените ценови оферти на участниците, обосновките на участниците, изискани на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП и разясненията на осн. чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Комисията реши да предложи окончателно класиране на участниците по обособени позиции съгласно документацията по поръчката.

1. Мотиви за окончателно класиране на участниците:

За обособена позиция № 1

Участникът Асфалтинг ООД, е представил подробни писмени обосновки, вх. № 16/КТ-1102-5/02.05.2017 г. и вх. № 16/КТ-1102-6/02.05.2017 г.

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

За представените ниски цени по съответните позиции, участникът се е мотивирал с избраните технически решения и/или с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството. Участникът посочва, че разчита на собствено производство, собствена механизация и оборудване, както и наличието на дългогодишни взаимоотношения с надеждни партньори.

Предвид предложените необичайно благоприятни цени по смисъла на чл. 72, ал.1 от ЗОП, комисията пристъпи към проверка на представените анализи на цени за съответните позиции, за които са искани обосновки.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът е представил разяснение, вх. № 16/КТ-1102-6/16.05.2017 г. Предвид дадените разяснения, Комисията се обедини около следното становище за предложените цени по Позиция № 9, 10, 15, 17, 19 и 20:

Комисията констатира следните грешки при изготвяне на съответните анализи, които водят до предложените необичайно ниски цени, а именно:

За позиция № 10 не е предвидена механизация за уплътняване на чакъла. За позиция № 15 липсва механизация за доставка и монтаж на стоманобетонен конус. При позиция № 18 (за която не е искано разяснение), повдигането и свалянето на РШ не могат да са със една цена, т. к. не се използват бетонови елементи /дъги при сваляне на РШ/. За позиция № 19 – профилиране на банкети, не е спазено изискването за минималната цена на труда.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП Комисията предлага Асфалтинг ООД да бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата за **обособена позиция № 1.**

Участникът Мегинвест холд ЕООД, е представил подробни писмени обосновки вх. № 16/КТ-1106-5/02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на Позиции № 15, 17 и 18 само за 4 Обособена позиция.

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е представил обосновка само за 4 Обособена позиция. Доколкото някои от наименованията на позициите за отделните Обособени позиции се повтарят, то комисията прецени да вземе предвид мотивите представени за четвърта обособена позиция за позиции № 17 и № 18 за първа обособена позиция.

Участникът се е мотивирал с наличието на добре изградена мрежа от доставчици. За производство

на асфалтови смеси дружеството има договор с Балканагросервиз ЕООД и има споразумения с отстъпки между 10 % и 20 %. Фирмата разполага с бази в гр. София и гр. Дупница (за което не са приложени доказателства). Цялата механизация е собственост на фирмата.

Участникът счита, че всички тези доказателства сочат за наличието на изключително благоприятни условия.

Комисията е констатирала непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В разяснението, вх. № 16/КТ-1106-7 от 16.05.2017 г. Участникът е посочил, че потвърждава, че:

- представените анализни цени са изготвени въз основа на ценообразуващите показатели, представени в офертата
- предложените анализни цени отговарят на изискванията, посочени в документацията на поръчката за открита процедура с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции**“.

Комисията констатира следните грешки при изготвяне на съответните анализи, които водят до предложените необичайно ниски цени, а именно:

- за позиция № 10 Комисията приема, че предложената цена за изпълнение е реалистична, но за позиции № 17 и № 18 са налице следните неточности и непълноти, а именно: за № 17 – от анализа не става ясно какъв вид е капака – бетонов или метален капак, не става ясно включена ли е в анализа цената за доставка на капака; за № 18 – в анализа не са включени цените на материалите за повдигане на РШ, както и за замонолитване на детайлите; от анализа не става ясно включени ли са в труда демонтажните работи, както и механизация или ръчен къртач за демонтажните работи; не са предвидени средства за извозване на строителните отпадъци.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП Комисията предлага **Мегаинвест холд ЕООД** да бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата **обособена позиция № 1**.

Участникът **АБС Инженеринг ЕООД**, е представил подробни писмени обосновки вх. № 16/КТ-1107-7/02.05.2017 г.

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Съгласно приложената обосновка участникът е наблегнал на ценообразуващите елементи по всяка от позициите. Участникът е посочил, че разполага с добре обучени екипи, които същевременно са оборудвани с подходяща техника, позволяваща им да използват по възможно най-оптималния начин времето и наличния материален и технически ресурс. Посочва, че анализите са изготвени с помощта на Билдинг мениджър за ценообразуване на строителните обекти. В програмата са заложили база данни с разходни норми за труд, материали и механизация по УНС-1979, ТНС, актуални разходни норми за невключените в останалите източници видове СМР, както и емпирично определени от Участника трудови норми.

Според участника, най-голямо отражение върху цената на повечето видове работи оказват цената на материалите и труда. От негова страна е приета часова ставка 3.00 лв. на основание нормативната уредба. Също така, участникът си е осигурил договори с основните производители на бетонови изделия на територията на община Перник – Софурбан АД и Релийкс Вибро АД; изпълнил е подобни договори на територията на община Перник, създал е стройна система за закупуване на материали на едро, което позволява освен ползване на отстъпки на едро, ползване и на допълнителни услуги.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията реши за изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В разяснението, вх. № 16/КТ-1106-7 от 16.05.2017 г. Участникът е посочил:

- ценообразуващите елементи, ползвани при формиране на анализните цени
- че в анализите са включени всички видове работи, необходими за изпълнение
- при формиране на анализите на цените са спазени изискванията съгласно техническата спецификация към документацията на поръчката.

Комисията констатира следните грешки при изготвяне на съответните анализи, които водят до предложените необичайно ниски цени, а именно:

- в позиция № 7 „Машинен изкоп“ цената на машиносмяната за хидравличен багер е заложена 200 лв., в обосновката за цена е заложена също 200 лв. В първия случай цената от 2.22 лв. е заложена при допълнителните разходи + заложени 20 % за механизация, а при определяне на машиносмяната за да се постигне 200 лв. за машиносмяна са заложени 11 % допълнителни разходи за механизацията
- за позиция № 10 не е уточнен цената от 10 лв. дали е включена и основата за решетката (комплекта) или е само решетката
- в позиция № 18 в стойността на дейностите по повдигане и сваляне на нивото на РШ не са предвидени демонтажни работи и механизация /къртач/. При повдигането не са предвидени елементи за повдигане.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП Комисията предлага **АБС Инженеринг ЕООД** да бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата **обособена позиция № 1**.

Участникът Инфракоректстрой ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1108-6 от 27.04.2017 г. и на 16.05.2017 г.

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е поясnil на кратко начина на формиране на цените в офертата. В декларативен характер е записано:

- относно разполагаемата техника, нейната ефективност при ползването ѝ, и причините за залагане на 20 % допълнителни разходи за механизация
- за материалите е посочено, че ползват 8 % ДСР, тъй като са сключили дългосрочни договори за доставка
- по отношение на труда е заложена часова ставка за персонала 3.50 лв./час предвид целогодишната му ангажираност
- заложена ниска печалба е последен аргумент за така предложените ниски цени.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила за изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В разяснението, вх. № 16/КТ-1108-7 от 16.05.2017 г. Участникът е посочил:

- че потвърждава ценообразуващите елементи, въз основа на които са пресметнати анализите на цените
- участникът е посочил мотив, с което е обяснил наличието на различия в анализите разлика в заложенияте и изписаните цени, което според него не води до грешно пресмятане на крайната цена.

Комисията констатира следните грешки при изготвяне на съответните анализи, които водят

до предложените необичайно ниски цени, а именно:

- в позиция № 7 липсва разходна норма р.н. часово време за изкопаване на 1 м³ земни почви; не е посочен вида на багера, поради което не може да се прецени и стойността на машиносмяната
- в позиция № 9 липсва механизация за натоварване и извозване на фрезования материал; липсва стойност на работник, подготвящ участъка за фрезование и обезопасяване с пътни знаци и ограничителни ленти; в анализа е записан допълнителен разход механизация 40 %, а в графа р. н. 20 %; некоректно е записан %-та за печалба, в анализа не става ясно какви са тези надчислени надчисления (40%)
- в позиция № 18 не е видно предвидени ли са разходи за демонтажни работи; не са заложиени елементи за повдигане на РШ (ако това се извършва с предвидения бетон, то липсват кофражни работи); не е предвидена механизация или ръчен къртач за демонтажни работи; в текстовата част на анализа допълнителните разходи за материали и труд не отговарят на цифрово записаните в таблицата на анализа
- в позиция № 19 не е предвидена подходяща техника за дейността; в анализа има разминаване между текстовата и табличната част на анализните стойности
- в позиция № 20 не е предвидена механизация за извозване на отпадъците от почистената канавка; липсва стойност на работник, подготвящ участъка за фрезование и обезопасяване с пътни знаци и ограничителни ленти; в анализа има разминаване между текстовата и табличната част на анализните стойности

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП Комисията предлага **Инфракоректстрой ЕООД** да бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата **обособена позиция № 1**.

Участникът Централна ремонтна база 2001 ООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1109-4 от 02.05.2017 г.

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е описал наличието на технически и човешки ресурс, който ще ползва при изпълнението на обществената поръчка. Посочено от негова страна е, че същият използва строителна механизация и автотранспорт, изцяло негова собственост. Техниката е сравнително нова, предлага оптимални технологични решения и е позиционирана в гр. Перник. Участникът е мотивирал заложените показатели за ценообразуване съгласно офертата му.

Комисията направи преглед на анализите на цените, за които е искана обосновка. Бяха констатирани непълноти и неточности при формиране на анализите цените за горепосочените операции. Комисията констатира че вследствие на невключени операции, предложените цени за Позиция № 9 и Позиция № 20 са повече от 20 % по-ниски сравнено със средната цена на останалите предложения. В Позиция № 9 не е заложена механизация за събиране и транспортиране на фрезования материал. В позиция № 20 липсва предвиждането за работник, подготвящ мястото за фрезование и обезопасяване на пътното платно. Така констатирани неточностите водят до необичайно по-ниски цени, но дейностите биха могли да се изпълнят и на тези ценови равнища при евентуално възлагане на поръчката.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Централна ремонтна база 2001 ООД**

Участникът Тони Годоров ООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1110-9 от 02.05.2017 г.

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът **Тони Тодоров ООД** в своята обосновка се позовава на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, а именно наличието на изключително благоприятни условия за участника, като излага за това и съответните аргументи. В обосновката участникът посочва, че разполага с със собствена строителна механизация, в това число седем товарни автомобила, както и с два собствени асфалтополагача, които от своя страна водят до ниска себестойност на продукцията и позволява калкулиране на минимални печалби при производството им за обекти на дружеството. Участникът **Тони Тодоров ООД** е посочил също така, че разполага със собствени превозни средства, което допълнително повлиява ниската себестойност за транспорт на 1 тон смес до обекта и наличието на сключен договор с фирма доставчик на гориво при договорени преференциални цени, което повлиява положително на цената за производство и транспорт на материали до обекта.

Участникът **Тони Тодоров ООД** в своята писмена обосновка се позовава на изключително благоприятни условия, дължащи се на договорени ексклузивни ценови условия на висококачествени строителни материали. Наличието на собствени бази и собствени сервиси за ремонт и поддръжка на техниката е другото обстоятелство, което се явява изключително благоприятно условие за изпълнение на строителството и от своя страна прави участникът независим от външни подизпълнители по отношение на механизацията.

Комисията направи преглед на така представените анализи на цените на позициите, за които е поискана обосновка. Комисията констатира някои непълноти, които обаче не водят до предлагането на недействителни цени. Така констатирани непълнотите водят до по-ниски цени, но дейностите биха могли да се изпълняват и на тези ценови равнища при евентуално възлагане на поръчката.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Тони Тодоров ООД**.

Участникът ДЛВ ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1111-6 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал.2. т.2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Наличието на комбиниран превоз и в двете посоки (не се допуска превоз без товар)
- Собствена строителна механизация
- Възможност за получаване на държавна помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **ДЛВ ЕООД**.

Участникът Трейс София ЕАД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1112-4 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал.2. т.2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Собствена строителна механизация
- Висококвалифициран инженерен персонал

- Наличието на трайни търговски отношения с доставчици на територията на община Перник, предвид факта, че участникът е изпълнявал и други обществени поръчки.

След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Трейс София ЕАД**.

За обособена позиция № 2

Участникът Асфалтинг ООД, е представил подробни писмени обосновки, вх. № 16/КТ-1102-5/02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Асфалтинг ООД

За представените ниски цени по всички гореизброени позиции, участникът се е мотивирал с избраните технически решения и/или с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството. Участникът посочва, че разчита на собствено производство, собствена механизация и оборудване, както и наличието на дългогодишни взаимоотношения с надеждни партньори.

Предвид предложените необичайно благоприятни цени по смисъла на чл. 72, ал.1 от ЗОП, комисията пристъпи към проверка на представените анализи на цени за съответните позиции, за които са искани обосновки.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът е представил обосновка, вх. № вх. № 16/КТ-1102-6/16.05.2017 г. Предвид дадените разяснения, Комисията се обедини около следното становище за предложените цени по Позиция № 9, 10, 15, 16, 17, 19 и 20:

Комисията направи преглед на така представените анализи на цените на позициите, за които е поискана обосновка. Комисията констатира някои непълноти, които обаче не водят до предлагането на недействителни цени. Това води до по-ниски цени, но дейностите биха могли да се изпълняват на тези ценови равнища при евентуално възлагане на поръчката. Не са налице непълноти и неточности като при първа обособена позиция.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Асфалтинг ООД**.

Участникът Агромах ЕООД, е представил подробни писмени обосновки, вх. № от 02.05.2017 г., изпратени по факс относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Независимо от факта, че обосновката е постъпила половин час след приключване на работното време и един час след приключване работата на деловодството, Комисията реши да разгледа представената обосновка.

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал. 2. т. 2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Наличието на собствена база
- Наличието на строителна механизация
- Мотивиране на стойността на ценообразуващите показатели.

Комисията обаче констатира некоректно формиране на анализите на цените, които формират

крайната цена за съответната позиция.

Комисията направи преглед на така представените анализи на цените на позициите, за които е поискана обосновка. Комисията констатира някои непълноти, които обаче не водят до предлагането на недействителни цени. Това води до по-ниски цени, но дейностите биха могли да се изпълняват и на тези ценови равнища при евентуално възлагане на поръчката.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Агромах ЕООД**.

Участникът Мегаинвест холд ЕООД, е представил подробни писмени обяснения вх. № 16/КТ-1106-5/02.05.2017 г. обосновки относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е представил обосновка само за 4 Обособена позиция. Доколкото някои от наименованията на позициите за отделните Обособени позиции се повтарят, то комисията прецени да вземе предвид мотивите представени за четвърта обособена позиция за позиции № 17 и № 18 за втора обособена позиция.

Участникът се е мотивирал с наличието на добре изградена мрежа от доставчици. За производство на асфалтови смеси дружеството има договор с Балканагросервиз ЕООД и има споразумения с отстъпки между 10 % и 20 %. Фирмата разполага с бази в гр. София и гр. Дупница (за което не са приложени доказателства). Цялата механизация е собственост на фирмата.

Участникът счита, че всички тези доказателства сочат за наличието на изключително благоприятни условия.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила за изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В разяснението, вх. № 16/КТ-1106-7 от 16.05.2017 г. Участникът е посочил, че потвърждава, че:

- представените анализни цени са изготвени въз основа на ценообразуващите показатели, представени в офертата
- предложените анализни цени отговарят на изискванията, посочени в документацията на поръчката за открита процедура с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции**“.

Комисията констатира следните грешки при изготвяне на съответните анализи, които водят до предложените необичайно ниски цени, а именно:

- за позиция № 10 Комисията приема, че предложената цена за изпълнение е реалистична, но за позиции № 15, № 17 и № 18 са налице следните неточности и непълноти, а именно: за № 15 – не е предвидена механизация за монтаж, както и замонолитяваща бетонова смес, от анализа не става ясно включена ли е в цената и стойността на доставката на конуса, за № 17 – от анализа не става ясно какъв вид е капака – бетонов или метален капак, не става ясно включена ли е в анализа цената за доставка на капака; за № 18 – в анализа не са включени цените на материалите за повдигане на РШ, както и за замонолитване на детайлите; от анализа не става ясно включени ли са в труда демонтажните работи, както и механизация или ръчен къртач за демонтажните работи; не са предвидени средства за извозване на строителните отпадъци.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП Комисията предлага **Мегаинвест холд ЕООД** да бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата **обособена позиция № 2**.

Участникът Инфракоректстрой ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1108-7 от 27.04.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е пояснил на кратко начина на формиране на цените в офертата. В декларативен характер е записано:

- относно разполагаемата техника, нейната ефективност при ползването ѝ, и причините за залагане на 20 % допълнителни разходи за механизация
- за материалие е посочено, че ползват 8 % ДСР, тъй като са сключили дългосрочни договори за доставка
- по отношение на труда е заложена часова ставка за персонала 3.50 лв./час предвид целогодишната му ангажираност
- заложена ниска печалба е последен аргумент за така предложените ниски цени.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила за изиска разяснение на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

В разяснението, вх. № 16/КТ-1108-7 от 16.05.2017 г. Участникът е посочил:

- че потвърждава ценообразуващите елементи, въз основа на които са пресметнати анализите на цените
- участникът е посочил мотив, с което е обяснил наличието на различия в анализите разлика в заложените и изписаните цени, което според него не води до грешно пресмятане на крайната цена.

Комисията констатира следните грешки при изготвяне на съответните анализи, които водят до предложените необичайно ниски цени, а именно:

- в позиция № 7 липсва разходна норма р.н. часово време за изкопаване на 1 м³ земни почви; не е посочен вида на багера, поради което не може да се прецени и стойността на машиносмяната
- в позиция № 9 липсва механизация за натоварване и извозване на фрезования материал; липсва стойност на работник, подготвящ участъка за фрезование и обезопасяване с пътни знаци и ограничителни ленти; в анализа е записан допълнителен разход механизация 40 %, а в графа р. н. 20 %; некоректно е записан %-та за печалба, в анализа не става ясно какви са тези надчислени надчисления (40%)
- в позиция № 15 липсва механизация за доставка и монтаж на конуса
- в позиция № 17 липсва механизация за доставка на капака
- в позиция № 18 не е видно предвидени ли са разходи за демонтажни работи; не са заложени елементи за повдигане на РШ (ако това се извършва с предвидения бетон, то липсват кофражни работи); не е предвидена механизация или ръчен къртач за демонтажни работи; в текстовата част на анализа допълнителните разходи за материали и труд не отговарят на цифрово записаните в таблицата на анализа
- в позиция № 19 не е предвидена подходяща техника за дейността; в анализа има разминаване между текстовата и табличната част на анализните стойности
- в позиция № 20 не е предвидена механизация за извозване на отпадъците от почистената канавка; липсва стойност на работник, подготвящ участъка за фрезование и обезопасяване с пътни знаци и ограничителни ленти; в анализа има разминаване между текстовата и табличната част на анализните стойности

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП Комисията предлага **Инфракоректстрой ЕООД** да бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата **обособена**

позиция № 2.

Участникът **Тони Тодоров ООД**, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1110-8 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът **Тони Тодоров ООД** в своята обосновка се позовава на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, а именно наличието на изключително благоприятни условия за участника, като излага за това и съответните аргументи. В обосновката участникът посочва, че разполага с със собствена строителна механизация, в това число седем товарни автомобили, както и с два собствени асфалтополагача, които от своя страна водят до ниска себестойност на продукцията и позволява калкулиране на минимални печалби при производството им за обекти на дружеството. Участникът **Тони Тодоров ООД** е посочил също така, че разполага със собствени превозни средства, което допълнително повлиява ниската себестойност за транспорт на 1 тон смес до обекта и наличието на сключен договор с фирма доставчик на гориво при договорени преференциални цени, което повлиява положително на цената за производство и транспорт на материали до обекта.

Участникът **Тони Тодоров ООД** в своята писмена обосновка се позовава на изключително благоприятни условия, дължащи се на договорени ексклузивни ценови условия на висококачествени строителни материали. Наличието на собствени бази и собствени сервиси за ремонт и поддръжка на техниката е другото обстоятелство, което се явява изключително благоприятно условие за изпълнение на строителството и от своя страна прави участникът независим от външни подизпълнители по отношение на механизацията.

Комисията направи преглед на така представените анализи на цените на позициите, за които е поискана обосновка. Комисията констатира някои непълноти, които обаче не водят до предлагането на недействителни цени.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Тони Тодоров ООД**.

Участникът **ДЛВ ЕООД**, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1111-668 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал.2. т.2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Наличието на комбиниран превоз и в двете посоки (не се допуска превоз без товар)
- Собствена строителна механизация
- Възможност за получаване на държавна помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **ДЛВ ЕООД**.

Участникът **Лиел Констракшън ЕООД**, е представил подробни писмени обосновки № 17/КТ-2-5 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

За представените ниски цени по всички гореизброени позиции, участникът се е мотивирал с

избраните технически решения и/или с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството. Участникът посочва, че разчита на собствено производство, собствена механизация и оборудване, както и наличието на дългогодишни взаимоотношения с надеждни партньори.

След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Лиел Констракшън ЕООД**.

За обособена позиция № 3

Участникът Агромах ЕООД, е представил подробни писмени обосновки вх. № от 02.05.2017 г., изпратени по факс относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Независимо от факта, че обосновката е постъпила половин час след приключване на работното време и един час след приключване работата на деловодството, Комисията реши да разгледа представената обосновка.

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал. 2. т. 2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Наличието на собствена база
- Наличието на строителна механизация
- Мотивиране на стойността на ценообразуващите показатели.

Комисията обаче констатира некоректно формиране на анализите на цените, които формират крайната цена за съответната позиция.

Комисията направи преглед на така представените анализи на цените на позициите, за които е поискана обосновка. Комисията констатира някои непълноти, които обаче не водят до предлагането на недействителни цени. Така констатирани неточностите водят до по-ниски цени, но дейностите биха могли да се изпълняват и на тези ценови равнища при евентуално възлагане на поръчката.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Агромах ЕООД**.

Участникът Мегаинвест холд ЕООД, е представил подробни писмени обосновки вх. № 16/КТ-1106-5/02.05.2017 г. обосновки относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е представил обосновка само за 4 Обособена позиция.

Участникът се е мотивирал с наличието на добре изградена мрежа от доставчици. За производство на асфалтови смеси дружеството има договор с Балканагросервиз ЕООД и има споразумения с отстъпки между 10 % и 20 %. Фирмата разполага с бази в гр. София и гр. Дупница (за което не са приложени доказателства). Цялата механизация е собственост на фирмата.

Участникът счита, че всички тези доказателства сочат за наличието на изключително благоприятни условия.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснение на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В разяснението, вх. № 16/КТ-1106-7 от 16.05.2017 г. Участникът е посочил, че потвърждава, че:

- представените анализни цени са изготвени въз основа на ценообразуващите показатели, представени в офертата

- предложените анализни цени отговарят на изискванията, посочени в документацията на поръчката за открита процедура с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции**“.

Комисията констатира следните грешки при изготвяне на съответните анализи, които водят до предложените необичайно ниски цени, а именно:

по отношение на позиция № 4 Комисията направи преглед на така представените анализи на цените на позициите, за които е поискана обосновка. Комисията констатира някои непълноти, които обаче не водят до предлагането на недействителни цени. Така констатирани неточностите водят до по-ниски цени, но дейностите биха могли да се изпълняват и на тези ценови равнища при евентуално възлагане на поръчката.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Мегаинвест холд ЕООД**.

Участникът АБС Инженеринг ЕООД, е представил подробни писмени обосновки вх. № 16/КТ-1107-5/02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на **МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА**:

Съгласно приложената обосновка участникът е наблегнал на ценообразуващите елементи по всяка от позициите. Участникът е посочил, че разполага с добре обучени екипи, които същевременно са оборудвани с подходяща техника, позволяваща им да използват по възможно най-оптималния начин времето и наличния материален и технически ресурс. Посочва, че анализите са изготвени с помощта на Билдинг мениджър за ценообразуване на строителните обекти. В програмата са заложили база данни с разходни норми за труд, материали и механизация по УНС-1979, ТНС, актуални разходни норми за невключените в останалите източници видове СМР, както и емпирично определени от Участника трудови норми.

Според участника, най-голямо отражение върху цената на повечето видове работи оказват цената на материалите и труда. От негова страна е приета часова ставка 3.00 лв. на основание нормативната уредба. Също така, участникът си е осигурил договори с основните производители на бетонови изделия на територията на община Перник – Софурбан АД и Релийкс Вибро АД; изпълнил е подобни договори на територията на община Перник, създал е стройна система за закупуване на материали на едро, което позволява освен ползване на отстъпки на едро, ползване и на допълнителни услуги.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В разяснението, вх. № 16/КТ-1106-7 от 16.05.2017 г. Участникът е посочил:

- ценообразуващите елементи, ползвани при формиране на анализните цени
- че в анализите са включени всички видове работи, необходими за изпълнение
- при формиране на анализите на цените са спазени изискванията съгласно техническата спецификация към документацията на поръчката.

Комисията констатира следните грешки при изготвяне на съответните анализи, които водят до предложените необичайно ниски цени, а именно:

Няма доказателствен материал за цената на закупуваните материали и от направените тълкувания не е видно, че може да се закупят материали по цени, заложили в анализите за обособена позиция № 3.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП Комисията предлага **АБС Инженеринг ЕООД** да бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата **обособена позиция № 3**.

Участникът Инфракоректстрой ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1108-8 от 27.04.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на
МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е пояснил на кратко начина на формиране на цените в офертата. В декларативен характер е записано:

- относно разполагаемата техника, нейната ефективност при ползването ѝ, и причините за залагане на 20 % допълнителни разходи за механизация
- за материалите е посочено, че ползват 8 % ДСР, тъй като са сключили дългосрочни договори за доставка
- по отношение на труда е заложена часова ставка за персонала 3.50 лв./час предвид целогодишната му ангажираност
- заложена ниска печалба е последен аргумент за така предложените ниски цени.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

В разяснението, вх. № 16/КТ-1108-7 от 16.05.2017 г. Участникът е посочил:

- че потвърждава ценообразуващите елементи, въз основа на които са пресметнати анализите на цените
- участникът е посочил мотив, с което е обяснил наличието на различия в анализите разлика в заложените и изписаните цени, което според него не води до грешно пресмятане на крайната цена.

Комисията констатира следните грешки при изготвяне на съответните анализи, които водят до предложените необичайно ниски цени, а именно:

- в позиция № 8 разходната норма за циментовата замазка трябва да се уточни в анализа за каква дебелина на замаската се отнася; в анализа има разминаване между текстовата и табличната част на анализните стойности
- в позиция № 9 не е включена механизация и ръчен къртач за демонтажните работи
- в позиция № 15 и 16 в анализа има разминаване между текстовата и табличната част на анализните стойности

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП Комисията предлага **Инфракоректстрой ЕООД** да бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата **обособена позиция № 3**.

Участникът Тони Годоров ООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1110-7 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на
МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът **Тони Годоров ООД** в своята обосновка се позовава на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, а именно наличието на изключително благоприятни условия за участника, като излага за това и съответните аргументи. В обосновката участникът посочва, че разполага с със собствена строителна механизация, в това число седем товарни автомобили, както и с два собствени асфалтополагача, които от своя страна водят до ниска себестойност на продукцията и позволява калкулиране на минимални печалби при производството им за обекти на дружеството. Участникът **Тони Годоров ООД** е посочил също така, че разполага със собствени превозни средства, което допълнително повлиява ниската себестойност за транспорт на 1 тон смес до обекта и наличието на сключен договор с фирма доставчик на гориво при договорени преференциални цени, което повлиява положително на цената за производство и транспорт на материали до обекта.

Участникът **Тони Годоров ООД** в своята писмена обосновка се позовава на изключително благоприятни условия, дължащи се на договорени ексклузивни ценови условия на

висококачествени строителни материали. Наличието на собствени бази и собствени сервиси за ремонт и поддръжка на техниката е другото обстоятелство, което се явява изключително благоприятно условие за изпълнение на строителството и от своя страна прави участникът независим от външни подизпълнители по отношение на механизацията.

Комисията направи преглед на така представените анализи на цените на позициите, за които е поискана обосновка. Комисията констатира някои непълноти, които обаче не водят до предлагането на недействителни цени.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Тони Тодоров ООД**.

Участникът ДЛВ ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1111-6 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал.2. т.2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Наличието на комбиниран превоз и в двете посоки (не се допуска превоз без товар)
- Собствена строителна механизация
- Възможност за получаване на държавна помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **ДЛВ ЕООД**.

Участникът Трейс София ЕАД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1112-5 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал.2. т.2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Собствена строителна механизация
- Висококвалифициран инженерен персонал
- Наличието на трайни търговски отношения с доставчици на територията на община Перник, предвид факта, че участникът е изпълнявал и други обществени поръчки.

При прегледа на анализите на цените Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето им относно: Позиция № 4 - Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи и Позиция № 11 – Направа на паважна настилка с липсващи павета на обекта.

За позиция № 4 не са категоризирани работниците; в материалите не са предвидени материали за запълване на фугите; част от механизацията е посочена в частта за материалите; не е изяснена дейността на комбинирания багер.

За позиция № 11 не е заложена стойността на паветата, а в механизацията се дублират комбинираният багер и челният товарач.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП Комисията предлага **Трейс София ЕАД** да бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата **обособена позиция № 3**.

Участникът Лиел Констракшън ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 17/КТ-2-5 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

За представените ниски цени по всички гореизброени позиции, участникът се е мотивирал с избраните технически решения и/или с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството. Участникът посочва, че разчита на собствено производство, собствена механизация и оборудване, както и наличието на дългогодишни взаимоотношения с надеждни партньори. След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Лиел Констракшън ЕООД**.

Участникът ЮНИС ООД, е представил подробни писмени обосновки № 17/КТ-3-3 от 03.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на
МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е представил обосновка след изтичане на срока, указан в изпратеното до него писмо. Писмото е пратено на електронен адрес, подписано с електронен подпис.

Независимо от този факт, Комисията прецени и представените анализи на цени от страна на участника. Налице са някои непълноти и неточности, които не водят обаче до недействителност на предлаганата цена.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **ЮНИС ООД**.

За обособена позиция № 4

Участникът Асфалтинг ООД, е представил подробни писмени обосновки, вх. № 16/КТ-1102-5/02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Асфалтинг ООД

За представените ниски цени по всички гореизброени позиции, участникът се е мотивирал с избраните технически решения и/или с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството. Участникът посочва, че разчита на собствено производство, собствена механизация и оборудване, както и наличието на дългогодишни взаимоотношения с надеждни партньори.

Предвид предложените необичайно благоприятни цени по смисъла на чл. 72, ал.1 от ЗОП, комисията пристъпи към проверка на представените анализи на цени за съответните позиции, за които са искани обосновки.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Участникът е представил обосновка, вх. № вх. № 16/КТ-1102-6/16.05.2017 г. Предвид дадените разяснения, Комисията се обедини около следното становище за предложените цени по Позиция № 10, 15, 16, 17, 18, 19 и 20:

Комисията направи преглед на така представените анализи на цените на позициите, за които е поискана обосновка. Комисията констатира някои непълноти, които обаче не водят до предлагането на недействителни цени. Така констатирани непълнотите водят до по-ниски цени, но дейностите биха могли да се изпълняват и на тези ценови равнища при евентуално възлагане на поръчката. Не са налице непълноти и неточности като при първа обособена позиция.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Асфалтинг**

ООД

Участникът **Агромах ЕООД**, е представил подробни писмени обосновки, от 02.05.2017г., изпратени по факс в 17.30 ч., относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Независимо от факта, че обосновката е постъпила половин час след приключване на работното време и един час след приключване работата на деловодството, Комисията реши да разгледа представената обосновка.

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал. 2. т. 2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Наличието на собствена база
- Наличието на строителна механизация
- Мотивиране на стойността на ценообразуващите показатели.

Комисията обаче констатира некоректно формиране на анализите на цените, които формират крайната цена за съответната позиция.

Комисията направи преглед на така представените анализи на цените на позициите, за които е поискана обосновка. Комисията констатира някои непълноти и неточности, които обаче не водят до предлагането на недействителни цени. Така констатирани неточностите водят до необичайно пониски цени, но дейностите биха могли да се изпълняват и на тези ценови равнища при евентуално възлагане на поръчката.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Агромах ЕООД**.

Участникът **Мегаинвест холд ЕООД**, е представил подробни писмени вх. № 16/КТ-1106-5/02.05.2017 г. обосновки относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е представил обосновка само за 4 Обособена позиция. Доколкото някои от наименованията на позициите за отделните Обособени позиции се повтарят, то комисията прецени да вземе предвид мотивите представени за четвърта обособена позиция за позиции № 17 и № 18 за втора обособена позиция.

Участникът се е мотивирал с наличието на добре изградена мрежа от доставчици. За производство на асфалтови смеси дружеството има договор с Балканагросервиз ЕООД и има споразумения с отстъпки между 10 % и 20 %. Фирмата разполага с бази в гр. София и гр. Дупница (за което не са приложени доказателства). Цялата механизация е собственост на фирмата.

Участникът счита, че всички тези доказателства сочат за наличието на изключително благоприятни условия.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В разяснението, вх. № 16/КТ-1106-7 от 16.05.2017 г. Участникът е посочил, че потвърждава, че:

- представените анализни цени са изготвени въз основа на ценообразуващите показатели, представени в офертата
- предложените анализни цени отговарят на изискванията, посочени в документацията на

поръчката за открита процедура с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции**“.

Комисията констатира следните грешки при изготвяне на съответните анализи, които водят до предложените необичайно ниски цени, а именно:

- за позиция № 15, № 17 и № 18 са налице следните неточности и непълноти, а именно: за № 15, не е предвидена механизация за монтаж, както и замонолитяваща бетонова смес, не става ясно дали е включена доставката на конуса; за № 17 – от анализа не става ясно какъв вид е капака – бетонов или метален капак, не става ясно включена ли е в анализа цената за доставка на капака; за № 18 – в анализа не са включени цените на материалите за повдигане на РЩ, както и за замонолитване на детайлите; от анализа не става ясно включени ли са в труда демонтажните работи, както и механизация или ръчен къртач за демонтажните работи; не са предвидени средства за извозване на строителните отпадъци.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП Комисията предлага **Мегаинвест холд ЕООД** да бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 4.

Участникът АБС Инженеринг ЕООД, е представил подробни писмени обосновки вх. № 16/КТ-1107-7/02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Съгласно приложената обосновка участникът е наблегнал на ценообразуващите елементи по всяка от позициите. Участникът е посочил, че разполага с добре обучени екипи, които същевременно са оборудвани с подходяща техника, позволяваща им да използват по възможно най-оптималния начин времето и наличния материален и технически ресурс. Посочва, че анализите са изготвени с помощта на Билдинг мениджър за ценообразуване на строителните обекти. В програмата са заложили база данни с разходни норми за труд, материали и механизация по УНС-1979, ТНС, актуални разходни норми за невключените в останалите източници видове СМР, както и емпирично определени от Участника трудови норми.

Според участника, най-голямо отражение върху цената на повечето видове работи оказват цената на материалите и труда. От негова страна е приета часова ставка 3.00 лв. на основание нормативната уредба. Също така, участникът си е осигурил договори с основните производители на бетонови изделия на територията на община Перник – Софурбан АД и Релийкс Вибро АД; изпълнил е подобни договори на територията на община Перник, създал е стройна система за закупуване на материали на едро, което позволява освен ползване на отстъпки на едро, ползване и на допълнителни услуги.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В разяснението, вх. № 16/КТ-1106-7 от 16.05.2017 г. Участникът е посочил:

- ценообразуващите елементи, ползвани при формиране на анализните цени
- че в анализите са включени всички видове работи, необходими за изпълнение
- при формиране на анализите на цените са спазени изискванията съгласно техническата спецификация към документацията на поръчката.

Комисията констатира следните грешки при изготвяне на съответните анализи, които водят до предложените необичайно ниски цени, а именно:

по отношение на позиция № 10, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18 и № 19. Комисията направи преглед на така представените анализи на цените на позициите, за които е поискана обосновка. Комисията

констатира някои непълноти, които обаче не водят до предлагането на недействителни цени. Това води до по-ниски цени, но дейностите биха могли да се изпълняват и на тези ценови равнища при евентуално възлагане на поръчката.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **АБС Инженеринг ЕООД**.

Участникът Инфракоректстрой ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1108-9 от 27.04.2017 г.

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е пояснил на кратко начина на формиране на цените в офертата. В декларативен характер е записано:

- относно разполагаемата техника, нейната ефективност при ползването ѝ, и причините за залагане на 20 % допълнителни разходи за механизация
- за материалите е посочено, че ползват 8 % ДСР, тъй като са сключили дългосрочни договори за доставка
- по отношение на труда е заложена часова ставка за персонала 3.50 лв./час предвид целогодишната му ангажираност
- заложената ниска печалба е последен аргумент за така предложените ниски цени.

Комисията констатира непълноти и неточности при изготвянето на анализите на цените. За да бъде изяснено по възможно най-коректния начин начина на изготвяне на анализите на цените, Комисията е решила да изиска разяснение на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

В разяснението, вх. № 16/КТ-1108-7 от 16.05.2017 г. Участникът е посочил:

- че потвърждава ценообразуващите елементи, въз основа на които са пресметнати анализите на цените
- участникът е посочил мотив, с което е обяснил наличието на различия в анализите разлика в заложените и изписаните цени, което според него не води до грешно пресмятане на крайната цена.

Комисията констатира следните грешки при изготвяне на съответните анализи, които водят до предложените необичайно ниски цени за позиция № 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20, а именно:

- в позиция № 14 в анализа липсва механизация за транспорт на материалите и използване на устройство за подгриване и транспорт на битемната смес; липсва стойност на обезопасяване на уличното платно и знаци за ограничаване на работния участък и обезопасяване на пътния участък
- в позиция № 15 и 16 в анализа има разминаване между текстовата и табличната част на анализните стойности
- в позиция № 18 не е видно предвидени ли са разходи за демонтажни работи; не са заложен елементи за повдигане на РШ (ако това се извършва с предвидения бетон, то липсват кофражни работи); не е предвидена механизация или ръчен къртач за демонтажни работи; в текстовата част на анализа допълнителните разходи за материали и труд не отговарят на цифрово записаните в таблицата на анализа
- в позиция № 19 не е предвидена подходяща техника за дейността; в анализа има разминаване между текстовата и табличната част на анализните стойности
- в позиция № 20 не е предвидена механизация за извозване на отпадъците от почистената канавка; липсва стойност на работник, подготвящ участъка за фрезование и обезопасяване с пътни знаци и ограничителни ленти; в анализа има разминаване между текстовата и табличната част на анализните стойности

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП Комисията предлага **Инфракоректстрой ЕООД** да бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата **обособена позиция № 4**.

Участникът Централна ремонтна база 2001 ООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1109-4 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е описал наличието на технически и човешки ресурс, който ще ползва при изпълнението на обществената поръчка. Посочено от негова страна е, че същият използва строителна механизация и автотранспорт, изцяло негова собственост. Техниката е сравнително нова, предлага оптимални технологични решения и е позиционирана в гр. Перник. Участникът е мотивирал заложените показатели за ценообразуване съгласно офертата му.

Комисията направи преглед на анализите на цените, за които е искана обосновка. Бяха констатирани непълноти и неточности при формиране на анализите цените за горепосочените операции. Комисията констатира че вследствие на невключени операции, предложените цени за Позиция № 9 и Позиция № 20 са повече от 20 % по-ниски сравнено със средната цена на останалите предложения. В Позиция № 14 не са предвидени и други необходими материали за запълване на пукнатини (пясък и др.). В позиция № 20 липсва предвиждането за работник, подготвящ мястото за фрезование и обезопасяване на пътното платно.

Независимо от този факт, Комисията прецени и представените анализи на цени от страна на участника. Налице са някои непълноти и неточности, които не водят обаче до недействителност на предлаганата цена.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Централна ремонтна база 2001 ООД**.

Участникът Тони Тодоров ООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1110-6 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът **Тони Тодоров ООД** в своята обосновка се позовава на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, а именно наличието на изключително благоприятни условия за участника, като излага за това и съответните аргументи. В обосновката участникът посочва, че разполага с със собствена строителна механизация, в това число седем товарни автомобили, както и с два собствени асфалтополагача, които от своя страна водят до ниска себестойност на продукцията и позволява калкулиране на минимални печалби при производството им за обекти на дружеството. Участникът **Тони Тодоров ООД** е посочил също така, че разполага със собствени превозни средства, което допълнително повлиява ниската себестойност за транспорт на 1 тон смес до обекта и наличието на сключен договор с фирма доставчик на гориво при договорени преференциални цени, което повлиява положително на цената за производство и транспорт на материали до обекта.

Участникът **Тони Тодоров ООД** в своята писмена обосновка се позовава на изключително благоприятни условия, дължащи се на договорени ексклузивни ценови условия на висококачествени строителни материали. Наличието на собствени бази и собствени сервиси за ремонт и поддръжка на техниката е другото обстоятелство, което се явява изключително благоприятно условие за изпълнение на строителството и от своя страна прави участникът независим от външни подизпълнители по отношение на механизацията.

Комисията направи преглед на така представените анализи на цените на позициите, за които е поискана обосновка. Комисията констатира някои непълноти, които обаче не водят до

предлагането на недействителни цени.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Тони Тодоров ООД**.

Участникът ДЛВ ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 16/КТ-1111-6 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

Участникът е посочил обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл. 72, ал.2. т.2, предл. второ от ЗОП, а именно:

- Наличието на комбиниран превоз и в двете посоки (не се допуска превоз без товар)
- Собствена строителна механизация
- Възможност за получаване на държавна помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **ДЛВ ЕООД**.

Участникът Лиел Констракшън ЕООД, е представил подробни писмени обосновки № 13/КТ-3-3 от 02.05.2017 г. относно предложените цени за изпълнение на

МОТИВИ В ОБОСНОВКАТА НА УЧАСТНИКА:

За представените ниски цени по всички гореизброени позиции, участникът се е мотивирал с избраните технически решения и/или с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството. Участникът посочва, че разчита на собствено производство, собствена механизация и оборудване, както и наличието на дългогодишни взаимоотношения с надеждни партньори.

След направен преглед на представените анализи на цени Комисията счете, че същите са коректно изготвени.

Предвид изложеното Комисията реши да допусне до по-нататъшно участие офертата на **Лиел Констракшън ЕООД**.

На базата на гореописаните констатации и мотиви, комисията пристъпи към класиране на участниците по обособени позиции, както следва:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

1. „АГРОМАХ“ ЕООД
2. „ТРЕЙС - СОФИЯ“ ЕАД
3. „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД
4. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД
5. „ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД
6. „ДЛВ“ ЕООД

Централна
Ремонтна
База 2001“
ООД

ЛИЕЛ
КОНСТРАК
ШЪН ЕООД

ТОНИ
ТОДОРОВ
ООД

ТРЕЙС-
СОФИЯ
ЕАД

ФИРМА: АГРОМАХ
ЕООД ДЛВ
ЕООД

**Основен и текущ
ремонт на на улични
настилки и тротоари в
район Изток**

№	Наименование						
	А.Основни видове СМР						
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	11,11	10,49	12,81	8,00	18,33	15,89
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	13,28	12,04	16,14	13,00	22,19	18,57
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	15,4	14,3	19,47	15,00	26,04	21,25
4	Полагане на плътна асфалтова смес	116,12	98,8	129,25	90,00	118,67	143,38
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	110,9	91,67	121,52	85,00	109,79	131,65
6	Основа от трошен камък	22,76	13,69	26,21	23,00	22,08	23,47
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	289,57	240,99	325,40	234,00	317,1	354,21
	Б. Допълнителни видове СМР						
7	Машинен изкоп	3,43	2,99	6,78	5,60	5,35	2,7
8	Почистване и ръчен изкоп	11,67	5	15,61	2,30	6,91	13,83
9	Фрезование на асфалтова настилка	148,41	177,47	168,48	360,00	116,2	115,5

10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	186,08	263	286,04	210,00	308,94	244,25
11	Доставка и монтаж бордюри	17,48	22,03	18,61	21,30	25,86	22,85
12	Монтаж стари бордюри	5,18	13,29	5,07	10,60	11,46	11,6
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	19,4	31,54	23,25	25,30	24,04	23,79
14	Заливане допирни fugи и на отделни пукнатини с битум	1,39	5,65	3,11	1,10	3,25	1,73
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	59,55	48,19	313,3	127,10	134,75	125,44
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	77,27	72,41	94,13	20,00	88,97	85,85
17	Доставка и монтаж капак за РШ	48,63	98	64,43	44,18	277,54	71,93
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	35,30	55,02	15,63	25,00	65,28	110,74
19	Профилиране на банкети	414,93	90,31	316,25	120,00	218,59	132,13
20	Почистване на отводнителни канавки	12,01	34,97	15,61	9,60	10,93	5,71
21	Транспорт на асфалтова смес	0,18	0,17	0,18	2,06	0,14	0,12
22	Извозване на отпадъци	0,35	0,37	0,15	6,00	0,31	0,17
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	1041,26	920,41	1346,63	990,14	1298,54	968,34
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	515,08	444,81	631,77	460,84	611,53	538,45

След като всички оферти бяха разгледани и оценени, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, с оглед на получения резултат по всеки един от показателите, на участниците, членовете на комисията направиха следното класиране:

1. „ДЛВ“ ЕООД - 444,81 т.
2. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД - 460,84 т.

3. „АГРОМАХ“ ЕООД - 515,08 т.
4. „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД - 538,45 т.
5. „ТРЕЙС - СОФИЯ“ ЕАД - 611,53 т.
6. „ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД - 631,77

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

1. „АСФАЛТИНГ“ ООД,
2. „АГРОМАХ“ ЕООД
3. „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД
4. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД
5. „ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД
6. „ДЛВ“ ЕООД

ФИРМА:

Основен и
текущ ремонт на на
улични настилки и
тротоари в район Изток

	АГРОМАХ ЕООД	„АСФАЛТИНГ“ ООД	ДЛВ ЕООД	ЛИЕЛ КОНСТРАКШ ЪН ЕООД	ТОНИ ТОДОРОВ ООД	ЦЕНТРА ЛНА РЕМОНТ НА БАЗА 2001 ООД
--	-----------------	--------------------	-------------	------------------------------	------------------------	---

№	Наименование						
	А.Основни видове СМР						
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	11,11	16,46	10,49	12,81	8,00	13,00
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	13,28	18,74	12,04	16,14	13,00	16,00
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	15,4	21,02	14,3	19,47	15,00	18,50
4	Полагане на плътна асфалтова смес	116,12	109,79	98,8	129,25	90,00	128,00
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	110,9	74,79	91,67	121,52	85,00	117,00

6	Основа от трошен камък	22,76	13,67	13,69	26,21	23,00	21,50
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	289,57	254,47	240,99	325,40	234,00	314,00
	Б. Допълнителни видове СМР						
7	Машинен изкоп	3,43	4,30	2,99	6 78	5,60	2,20
8	Почистване и ръчен изкоп	11,67	21,60	5	15,61	2,30	12,50
9	Фрезование на асфалтова настилка	148,41	30,56	177,47	168,48	360,00	95,00
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	186,08	61,45	263	286,04	210,00	210,00
11	Доставка и монтаж бордюри	17,48	18,18	22,03	18,61	21,30	20,50
12	Монтаж стари бордюри	5,18	6,30	13,29	5,07	10,60	3,50
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	19,4	24,29	31,54	23,25	25,30	21,00
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	1,39	2,99	5,65	3,11	1,10	1,30
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	59,55	23,91	48,19	313,3	127,10	118,00
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	77,27	28,40	72,41	94,13	20,00	79,00
17	Доставка и монтаж капак за РШ	48,63	22,42	98	64,43	44,18	67,00
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	35,30	34,06	55,02	15,63	25,00	102,00
19	Профилиране на банкети	414,93	1,47	90,31	316,25	120,00	125,00
20	Почистване на отводнителни канавки	12,01	1,90	34,97	15,61	9,6	5,00
21	Транспорт на асфалтова смес	0,18	0,11	0,17	0,18	2,06	0,11
22	Извозване на отпадъци	0,35	1,26	0,37	0,15	6	0,15
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	1041,26	283,20	920,41	1346,63	990,14	862,26
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2Х0,30	515,08	263,09	444,81	631,77	460,85	478,48

След като всички оферти бяха разгледани и оценени, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, с оглед на получения резултат по всеки един от показателите, на участниците, членовете на комисията направиха следното класиране:

1. „АСФАЛТИНГ“ ООД - 263.09 т.
2. „ДЛВ“ ЕООД - 444,81 т.
3. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД - 460,85 т.
4. „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД - 478,48 т.
5. „АГРОМАХ“ ЕООД - 515.08 т.
6. „ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД - 631.77 т.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

- 1 „АГРОМАХ“ ЕООД
- 2 . „Мегаинвест - холд“
- 3 „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД
- 4 „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД
- 5 „ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД
- 6 „ЮНИС“ ООД
- 7 „ДЛВ“ ЕООД

ФИРМА:		АГРОМАХ ЕООД	ДЛВ ЕООД	ЛИЕЛ КОНСТРАК ШЪН ЕООД	МЕГАИН ВЕС- ХОЛД ЕООД	ТОНИ ТОДОРОВ ООД	ЦЕНТРА ЛНА РЕМОН ТНА БАЗА 2001 ООД	ЮНИС ООД
№	Вид СМР							
	Основни видове СМР							
1	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размеи 20/20,30/30,40/40 и др./	8,27	13,18	5,11	18,9	8,10	13,14	41,23
2	Направа на нова тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи/правоъгълни с размери	19,40	29,34	24,42	31,18	25,30	24,03	42,3

	20/20,30/30,40/40 и др./							
3	Направа на тротоари с асфалтова настилка	13,76	15,08	15,48	20,6	14,00	17,41	37,62
4	Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи	63,66	48,70	54,59	22,31	14,30	53,92	49,37
5	Доставка и монтаж на нови бордюри с размери 50/35/18,50/25/10	17,48	22,63	18,61	23,54	21,30	22,91	20,94
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	10,21	13,78	11,72	11,09	8,30	14,65	15,64
7	Повдигане на съществуващи бордюри	5,24	12,99	4,83	16,25	7,50	12,72	6,52
8	Доставка и полагане на циментова замазка	7,81	7,43	0,95	10,58	10,00	17,82	3,88
9	Демонтаж на стари бордюри	0,84	1,48	2,42	2,81	3,00	2,63	0,85
10	Направа на паважна настилка с налични павета на обекта	8,78	16,53	13,27	12,57	19,20	16,14	5,94
11	Направа на паважна настилка с липсващи павета на обекта	22,11	49,20	63,17	30,17	40,20	31,74	38,65
12	Извозване на земни маси и строителни отпадъци	0,18	0,37	0,29	0,21	6	0,12	0,11
13	Превоз на АБ	0,18	0,17	0,36	0,21	2,06	0,12	0,11
	Сума от единичните цени на СМР /поз.от 1 до 13/ С1	177,92	230,9	215,22	200,42	179,20	227,35	263,16

	Допълнителни ведове СМР							
14	Доставка и полагане на бетон В15	98.31	89,72	97,1	109,70	75,00	113,06	96,91
15	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	3.43	2,99	5,43	3,54	4,6	2,70	1,25
16	Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи	1.53	1,81	1,35	2,57	4,6	2,10	1,14
	Сума отединични цени на допълнителни СМР - С2/поз.от 14 до 16/	103.27	94.52	103,88	115,81	84,20	117,86	99,30
	Цена на СМР: Ц= С1 х 0,80 + С2 х 0,20	162.99	203.60	192,96	183,50	160.25	205,45	230,39

След като всички оферти бяха разгледани и оценени, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, с оглед на получения резултат по всеки един от показателите, на участниците, членовете на комисията направиха следното класиране:

1. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД - 160.25 т.
2. „АГРОМАХ“ ЕООД - 162.99 т.
3. „Мегаинвест - холд“ - 183,50 т.
4. „ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД - 192,96 т.
5. „ТРЕЙС - СОФИЯ“ ЕАД - 194,81 т.
6. „ДЛВ“ ЕООД - 203.60 т.
7. „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД - 205,45 т.
8. „ЮНИС“ ООД - 230,39 т.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

1. „АСФАЛТИНГ“ ООД,
2. „АГРОМАХ“ ЕООД
3. „АБС - Инженеринг“ ЕООД
4. „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД
5. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД
6. „ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД
7. „ДЛВ“ ЕООД

ФИРМА „АБС – Инженер инг“ ЕООД АГРОМА Х ЕООД АСФАЛТИ НГ ООД ДЛВ ЕООД ЛИЕЛ КОНСТР АКШЪН ЕООД ТОНИ ТОДОРОВ ООД ЦЕНТРАЛ НА РЕМОНТН А БАЗА 2001 ООД

№	Наименование							
	А.Основни видове СМР							
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	10,65	11,11	16,92	10,49	12,81	8,00	15
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	14,41	13.28	19,20	12,04	16,14	13,00	17,64
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	17,6	15.40	21,49	14,3	19,47	15,00	20,17
4	Полагане на плътна асфалтова смес	98,79	116.12	110,04	98,8	129,25	90,00	136,19
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	85,33	110.90	74,96	91,67	121,52	85,00	125,74
6	Основа от трошен камък	15,23	22.76	21,42	13,69	26,21	23,00	22,41
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	242,01	289.57	264,03	240,99	325,4	234,00	337,15
	Б. Допълнителни видове СМР							
7	Машинен изкоп	2,22	3,43	4,63	2,99	6,78	5,6	2,55
8	Почистване и ръчен изкоп	11,49	11.67	21,60	5	15,61	2,3	13,08

9	Фрезоване на асфалтова настилка	66,1	148.41	38,99	177,47	168,48	360	114,92
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	46,95	186.08	46,00	263	286,04	210	231,03
11	Доставка и монтаж бордюри	17,62	17.48	18,18	22,03	18,61	21,30	21,53
12	Монтаж стари бордюри	7,55	5.18	6,30	13,29	5,07	10,60	10,47
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	19,39	19.40	21,30	31,54	23,25	25,30	22,45
14	Заливане допирни fugи и на отделни пукнатини с битум	0,91	1.39	2,99	5,65	3,11	1,10	1,65
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	32,16	59.55	18,45	48,19	313,3	127,10	119,03
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	15,08	77.27	18,9	72,41	94,13	20,00	81,23
17	Доставка и монтаж капак за РШ	22,04	48.63	16,12	98	64,43	44,18	68,47
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	9,91	35.30	25,11	55,02	15,63	25,00	104,98
19	Профилиране на банкети	3,06	414.93	19,66	90,31	316,25	120,00	123,12
20	Почистване на отводнителни канавки	11,91	12.01	2,95	34,97	15,61	9,60	5,44
21	Транспорт на асфалтова смес	0,2	0.18	1,40	0,17	0,18	2,06	0,12
22	Извозване на отпадъци	0,33	0.35	2,11	0,37	0,15	6,00	0,17

Сума отединични цени на допълнителни те видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	266,92	1041.26	264,67	920,41	1346,63	990,14	920,24
Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	249,48	515.08	264,23	444,81	631,77	460,84	512.07

След като всички оферти бяха разгледани и оценени, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, с оглед на получения резултат по всеки един от показателите, на участниците, членовете на комисията направиха следното класиране:

1. „АБС - Инженеринг“ ЕООД - 249,48 т.
2. „АСФАЛТИНГ“ ООД - 264,23 т.
3. „ДЛВ“ ЕООД - 444,81т.
4. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД - 460,84 т.
5. „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001“ ООД - 512.07 т.
6. „АГРОМАХ“ ЕООД - 515.08 т.
7. „ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД - 631,77 т.

Комисията предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:**

обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на паважни и тротоарни настилки на територията на община Перник;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на общински пътища“

с уникален номер **00589-2016-0049** в регистъра на АОП и обявление № 759562 от дата 24.11.2016 г., публикувано на 28.11.2016 г., да бъдат определени участниците класирани на първо място за съответната обособена позиция, а именно:

**За обособена позиция №1:
„ДЛВ“ ЕООД**

**За обособена позиция №2:
„АСФАЛТИНГ“ ООД**

**За обособена позиция №3:
„ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД**

**За обособена позиция №4:
„АБС - Инженеринг“ ЕООД**

Комисията предлага Възложителя да определи за изпълнител на поръчката класирания на първо място участник за всяка обособена позиция и да предприеме съответните действия за сключване на договор.

Комисията е приключила работа на 19.05.2017 г.

Приложения:

Протоколи № 1 от 05.01.2017 г., Протокол № 2 от 01.03.2017 г., Протокол № 3 от 24.03.2017 г., Протокол № 4 от 24.03.2017 г. и Протокол № 5 от 05.04.2017 г.

Комисия:

Председател:

.....
Галина Ганчева

Членове:

.....
Инж. Лилия Пънтова

.....
Габриела Тупанкова

Цени на „АСФАЛТИНГ“ ООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ФИРМА:		„АСФАЛТИНГ“ ООД
№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	16,71
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	18,99
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	21,28
4	Полагане на плътна асфалтова смес	110,04
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	74,96
6	Основа от трошен камък	14,53
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	256,51
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	4,63
8	Почистване и ръчен изкоп	21,60
9	Фрезование на асфалтова настилка	38,99
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	61,45
11	Доставка и монтаж бордюри	18,18
12	Монтаж стари бордюри	6,30
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	24,29
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	2,99
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	23,20

16	Доставка и монтаж ринг за РШ	27,22
17	Доставка и монтаж капак за РШ	22,42
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	33,34
19	Профилиране на банкети	1,47
20	Почистване на отводнителни канавки	2,32
21	Транспорт на асфалтова смес	0,08
22	Извозване на отпадъци	1,40
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	289,88
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	266,52

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

ФИРМА:		АГРОМАХ „АСФАЛТИНГ“	
		ЕООД	ООД
№	Наименование		
	А.Основни видове СМР		
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	11,11	16,46
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	13,28	18,74
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	15,4	21,02
4	Полагане на плътна асфалтова смес	116,12	109,79
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	110,9	74,79
6	Основа от трошен камък	22,76	13,67
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	289.57	254,47
	Б. Допълнителни видове СМР		
7	Машинен изкоп	3,43	4,30
8	Почистване и ръчен изкоп	11,67	21,60
9	Фрезование на асфалтова настилка	148,41	30,56

10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	186,08	61,45
11	Доставка и монтаж бордюри	17,48	18,18
12	Монтаж стари бордюри	5,18	6,30
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	19,4	24,29
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	1,39	2,99
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	59,55	23,91
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	77.27	28,40
17	Доставка и монтаж капак за РШ	48.63	22,42
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	35.30	34,06
19	Профилиране на банкети	414.93	1,47
20	Почистване на отводнителни канавки	12.01	1,90
21	Транспорт на асфалтова смес	0.18	0,11
22	Извозване на отпадъци	0.35	1,26
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	1041.26	283.20
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2Х0,30	515.08	263.09

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

ФИРМА		АСФАЛТИНГ
Наименование		ООД
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	16,92
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	19,20
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	21,49
4	Полагане на плътна асфалтова смес	110,04
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	74,96
6	Основа от трошен камък	21,42
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	264,03

	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	4,63
8	Почистване и ръчен изкоп	21,60
9	Фрезование на асфалтова настилка	38,99
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	46,00
11	Доставка и монтаж бордюри	18,18
12	Монтаж стари бордюри	6,30
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	21,30
14	Заливане допирни fugи и на отделни пукнатини с битум	2,99
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	18,45
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	18,9
17	Доставка и монтаж капак за РШ	16,12
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	25,11
19	Профилиране на банкети	19,66
20	Почистване на отводнителни канавки	2,95
21	Транспорт на асфалтова смес	1,40
22	Извозване на отпадъци	2,11
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	264,67
	Цена на СМР: Ц = С1x0,70 + С2x0,30	264,23

Цени на „АСФАЛТИНГ“ ООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ФИРМА:		„АСФАЛТИНГ“ ООД
№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	16,71
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	18,99
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	21,28
4	Полагане на плътна асфалтова смес	110,04
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	74,96
6	Основа от трошен камък	14,53
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	256,51
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	4,63
8	Почистване и ръчен изкоп	21,60
9	Фрезование на асфалтова настилка	38,99
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	61,45
11	Доставка и монтаж бордюри	18,18
12	Монтаж стари бордюри	6,30
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	24,29
14	Заливане допирни fugи и на отделни пукнатини с битум	2,99
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	23,20

16	Доставка и монтаж ринг за РШ	27,22
17	Доставка и монтаж капак за РШ	22,42
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	33,34
19	Профилиране на банкети	1,47
20	Почистване на отводнителни канавки	2,32
21	Транспорт на асфалтова смес	0,08
22	Извозване на отпадъци	1,40
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	289,88
	Цена на СМР: $C = C1 \times 0,70 + C2 \times 0,30$	266,52

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

АГРОМАХ „АСФАЛТИНГ“
ЕООД ООД

ФИРМА:

№	Наименование		
	А.Основни видове СМР		
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	11,11	16,46
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	13,28	18,74
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	15,4	21,02
4	Полагане на плътна асфалтова смес	116,12	109,79
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	110,9	74,79
6	Основа от трошен камък	22,76	13,67
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	289,57	254,47
	Б. Допълнителни видове СМР		
7	Машинен изкоп	3,43	4,30
8	Почистване и ръчен изкоп	11,67	21,60
9	Фрезование на асфалтова настилка	148,41	30,56

10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	186,08	61,45
11	Доставка и монтаж бордюри	17,48	18,18
12	Монтаж стари бордюри	5,18	6,30
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	19,4	24,29
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	1,39	2,99
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	59,55	23,91
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	77,27	28,40
17	Доставка и монтаж капак за РШ	48,63	22,42
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	35,30	34,06
19	Профилиране на банкети	414,93	1,47
20	Почистване на отводнителни канавки	12,01	1,90
21	Транспорт на асфалтова смес	0,18	0,11
22	Извозване на отпадъци	0,35	1,26
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	1041,26	283,20
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2Х0,30	515,08	263,09

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

ФИРМА		АСФАЛТИНГ
№	Наименование	ООД
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	16,92
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	19,20
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	21,49
4	Полагане на плътна асфалтова смес	110,04
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	74,96
6	Основа от трошен камък	21,42
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	264,03

	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	4,63
8	Почистване и ръчен изкоп	21,60
9	Фрезование на асфалтова настилка	38,99
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	46,00
11	Доставка и монтаж бордюри	18,18
12	Монтаж стари бордюри	6,30
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	21,30
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	2,99
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	18,45
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	18,9
17	Доставка и монтаж капак за РШ	16,12
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	25,11
19	Профилиране на банкети	19,66
20	Почистване на отводнителни канавки	2,95
21	Транспорт на асфалтова смес	1,40
22	Извозване на отпадъци	2,11
	Сума отединични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	264,67
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	264,23

Цени на АГРОМАХ ЕООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ФИРМА:

АГРОМАХ
ЕООД

№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	11,11
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	13,28
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	15,4
4	Полагане на плътна асфалтова смес	116,12
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	110,9
6	Основа от трошен камък	22,76
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	289.57
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	3,43
8	Почистване и ръчен изкоп	11,67
9	Фрезование на асфалтова настилка	148,41
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	186,08
11	Доставка и монтаж бордюри	17,48
12	Монтаж стари бордюри	5,18
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	19,4
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	1,39

15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	59,55
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	77.27
17	Доставка и монтаж капак за РШ	48.63
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	35.30
19	Профилиране на банкети	414.93
20	Почистване на отводнителни канавки	12.01
21	Транспорт на асфалтова смес	0.18
22	Извозване на отпадъци	0.35
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	1041.26
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	515.08

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

ФИРМА:		АГРОМАХ ЕООД
№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	11,11
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	13,28
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	15,4
4	Полагане на плътна асфалтова смес	116,12
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	110,9
6	Основа от трошен камък	22,76
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	289.57
	Б. Допълнителни видове СМР	

7	Машинен изкоп	3,43
8	Почистване и ръчен изкоп	11,67
9	Фрезование на асфалтова настилка	148,41
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	186,08
11	Доставка и монтаж бордюри	17,48
12	Монтаж стари бордюри	5,18
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	19,4
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	1,39
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	59,55
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	77,27
17	Доставка и монтаж капак за РШ	48,63
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	35,30
19	Профилиране на банкети	414,93
20	Почистване на отводнителни канавки	12,01
21	Транспорт на асфалтова смес	0,18
22	Извозване на отпадъци	0,35
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	1041,26
	Цена на СМР: Ц = С1x0,70 + С2x0,30	515,08

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

ФИРМА: АГРОМАХ
ЕООД

№	Вид СМР	
	Основни видове СМР	
1	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размеи 20/20,30/30,40/40 и др./	8,27

2	Направа на нова тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи/правоъгълни с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	19.40
3	Направа на тротоари с асфалтова настилка	13.76
4	Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи	63,66
5	Доставка и монтаж на нови бордюри с размери 50/35/18,50/25/10	17.48
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	10,21
7	Повдигане на съществуващи бордюри	5,24
8	Доставка и полагане на циментова замазка	7,81
9	Демонтаж на стари бордюри	0,84
10	Направа на паважна настилка с налични павеа на обекта	8,78
11	Направа на паважна настилка с липсващи павеа на обекта	22,11
12	Извозване на земни маси и строителни отпадъци	0,18
13	Превоз на АБ	0,18
	Сума от единичните цени на СМР /поз.от 1 до 13/ С1	177.92
	Допълнителни ведове СМР	
14	Доставка и полагане на бетон В15	98.31
15	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	3.43
16	Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи	1.53

	Сума от единични цени на допълнителни СМР - С2/поз.от 14 до 16/	103.27
	Цена на СМР: Ц= С1 x 0,80 + С2 x 0,20	162.99

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

ФИРМА		АГРОМАХ ЕООД
№	Наименование	
А.Основни видове СМР		
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	11,11
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	13.28
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	15.40
4	Полагане на плътна асфалтова смес	116.12
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	110.90
6	Основа от трошен камък	22.76
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	289.57
Б. Допълнителни видове СМР		
7	Машинен изкоп	3,43
8	Почистване и ръчен изкоп	11.67
9	Фрезование на асфалтова настилка	148.41
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	186.08
11	Доставка и монтаж бордюри	17.48
12	Монтаж стари бордюри	5.18
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	19.40
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	1.39

15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	59.55
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	77.27
17	Доставка и монтаж капак за РШ	48.63
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	35.30
19	Профилиране на банкети	414.93
20	Почистване на отводнителни канавки	12.01
21	Транспорт на асфалтова смес	0.18
22	Извозване на отпадъци	0.35
	Сума отединични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	1041.26
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	515.08

Цени на МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ФИРМА:		МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД
№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	10,30
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	16,80
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	20,19
4	Полагане на плътна асфалтова смес	128,64
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	98,00
6	Основа от трошен камък	17,40
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	291,33
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	4,72
8	Почистване и ръчен изкоп	27,77
9	Фрезование на асфалтова настилка	189,22
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	117,14
11	Доставка и монтаж бордюри	26,40
12	Монтаж стари бордюри	7,82
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	31,18
14	Заливане допирни fugи и на отделни пукнатини с битум	2,33

15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	69,99
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	72,01
17	Доставка и монтаж капак за РШ	38,90
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	26,41
19	Профилиране на банкети	108,42
20	Почистване на отводнителни канавки	24,17
21	Транспорт на асфалтова смес	0,14
22	Извозване на отпадъци	0,38
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	747
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	428,03

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

ФИРМА:		МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД
№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	10,30
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	16,80
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	20,19
4	Полагане на плътна асфалтова смес	128,64
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	98,00
6	Основа от трошен камък	17,40
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	291,33

Б. Допълнителни видове СМР		
7	Машинен изкоп	4,72
8	Почистване и ръчен изкоп	27,77
9	Фрезование на асфалтова настилка	189,22
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	117,14
11	Доставка и монтаж бордюри	26,40
12	Монтаж стари бордюри	7,82
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	31,18
14	Заливане допирни fugи и на отделни пукнатини с битум	2,33
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	69,99
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	72,01
17	Доставка и монтаж капак за РШ	38,90
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	26,41
19	Профилиране на банкети	108,42
20	Почистване на отводнителни канавки	24,17
21	Транспорт на асфалтова смес	0,14
22	Извозване на отпадъци	0,38
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	747,00
	Цена на СМР: Ц = С1x0,70 + С2x0,30	428,03

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

ФИРМА:

МЕГАИНВЕС-
ХОЛД ЕООД

№	Вид СМР	
	Основни видове СМР	
1	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/ правоъгълни и с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	18,9

2	Направа на нова тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи/правоъгълни с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	31,18
3	Направа на тротоари с асфалтова настилка	20,6
4	Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи	22,31
5	Доставка и монтаж на нови бордюри с размери 50/35/18,50/25/10	23,54
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	11,09
7	Повдигане на съществуващи бордюри	16,25
8	Доставка и полагане на циментова замазка	10,58
9	Демонтаж на стари бордюри	2,81
10	Направа на паважна настилка с налични павеа на обекта	12,57
11	Направа на паважна настилка с липсващи павеа на обекта	30,17
12	Извозване на земни маси и строителни отпадъци	0,21
13	Превоз на АБ	0,21
	Сума от единичните цени на СМР /поз.от 1 до 13/ С1	200,42
	Допълнителни ведове СМР	
14	Доставка и полагане на бетон В15	109,70

15	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	3,54
16	Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи	2,57
	Сума от единични цени на допълнителни СМР - С2/поз.от 14 до 16/	115,81
	Цена на СМР: Ц= С1 x 0,80 + С2 x 0,20	183,50

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

МЕГАИНВЕСТ-
ХОЛД ЕООД

ФИРМА		
№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	10,30
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	16,80
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	20,19
4	Полагане на плътна асфалтова смес	128,64
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	98,00
6	Основа от трошен камък	17,40
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	291,33
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	4,72
8	Почистване и ръчен изкоп	27,77
9	Фрезование на асфалтова настилка	189,22
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	117,14
11	Доставка и монтаж бордюри	26,40
12	Монтаж стари бордюри	7,82

13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	31,18
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	2,33
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	69,99
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	72,01
17	Доставка и монтаж капак за РШ	38,90
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	26,41
19	Профилиране на банкети	108,42
20	Почистване на отводнителни канавки	24,17
21	Транспорт на асфалтова смес	0,14
22	Извозване на отпадъци	0,38
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	747,00
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	428,03

Цени на „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ФИРМА:		АБС- ИНЖЕНЕРИНГ
№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	10,65
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	14,41
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	17,6
4	Полагане на плътна асфалтова смес	98,79
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	85,33
6	Основа от трошен камък	15,23
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	242,01
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	2,22
8	Почистване и ръчен изкоп	11,49
9	Фрезование на асфалтова настилка	66,1
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	46,95
11	Доставка и монтаж бордюри	17,62
12	Монтаж стари бордюри	7,55
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	19,39
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	0,91

15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	32,16
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	15,08
17	Доставка и монтаж капак за РШ	22,04
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	9,91
19	Профилиране на банкети	3,06
20	Почистване на отводнителни канавки	11,91
21	Транспорт на асфалтова смес	0,2
22	Извозване на отпадъци	0,33
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	266,92
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	249,48

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

ФИРМА:

АБС-
ИНЖЕНЕРИНГ
ЕООД

№	Вид СМР	
	Основни видове СМР	
1	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	11,25
2	Направа на нова тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи/правоъгълни с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	21,6

3	Направа на тротоари с асфалтова настилка	15,6
4	Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи	24,12
5	Доставка и монтаж на нови бордюри с размери 50/35/18,50/25/10	17,62
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	7,93
7	Повдигане на съществуващи бордюри	8,36
8	Доставка и полагане на циментова замазка	4,75
9	Демонтаж на стари бордюри	1,76
10	Направа на паважна настилка с налични павеа на обекта	6,87
11	Направа на паважна настилка с липсващи павеа на обекта	43,56
12	Извозване на земни маси и строителни отпадъци	0,16
13	Превоз на АБ	0,19
	Сума от единичните цени на СМР /поз.от 1 до 13/ С1	163,77
	Допълнителни ведове СМР	
14	Доставка и полагане на бетон В15	91,6
15	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	2,25
16	Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи	1,48
	Сума от единични цени на допълнителни СМР - С2/поз.от 14 до 16/	95,33
	Цена на СМР: $C = C1 \times 0,80 + C2 \times 0,20$	150,08

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

„ АБС –
Инженеринг“
ЕООД

ФИРМА		
№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	10,65
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	14,41
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	17,6
4	Полагане на плътна асфалтова смес	98,79
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	85,33
6	Основа от трошен камък	15,23
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	242,01
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	2,22
8	Почистване и ръчен изкоп	11,49
9	Фрезование на асфалтова настилка	66,1
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	46,95
11	Доставка и монтаж бордюри	17,62
12	Монтаж стари бордюри	7,55
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	19,39
14	Заливане допирни fugи и на отделни пукнатини с битум	0,91
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	32,16
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	15,08

17	Доставка и монтаж капак за РШ	22,04
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	9,91
19	Профилиране на банкети	3,06
20	Почистване на отводнителни канавки	11,91
21	Транспорт на асфалтова смес	0,2
22	Извозване на отпадъци	0,33
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	266,92
	Цена на СМР: $C = C1 \times 0,70 + C2 \times 0,30$	249,48

Цени на **ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ ЕООД**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ФИРМА:

**ИНФРАКОРЕКТ
СТРОЙ ЕООД**

№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	9,89
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	14,57
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	19,35
4	Полагане на плътна асфалтова смес	104,28
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	82,76
6	Основа от трошен камък	7,90
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	238,75
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	0,49
8	Почистване и ръчен изкоп	9,52
9	Фрезование на асфалтова настилка	25,96
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	126,05
11	Доставка и монтаж бордюри	17,36
12	Монтаж стари бордюри	6,44
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	17,58
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	0,64

15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	44,88
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	23,62
17	Доставка и монтаж капак за РШ	34,86
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	10,79
19	Профилиране на банкети	9,27
20	Почистване на отводнителни канавки	0,99
21	Транспорт на асфалтова смес	0,13
22	Извозване на отпадъци	0,30
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	328,88
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2Х0,30	265,79

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

ФИРМА:

**ИНФРАКОРЕКТ
СТРОЙ ЕООД**

№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	9,89
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	14,57
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	19,35
4	Полагане на плътна асфалтова смес	104,28
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	82,76
6	Основа от трошен камък	7,90
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	238,75

	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	0,49
8	Почистване и ръчен изкоп	9,52
9	Фрезование на асфалтова настилка	25,96
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	126,05
11	Доставка и монтаж бордюри	17,36
12	Монтаж стари бордюри	6,44
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	17,58
14	Заливане допирни fugи и на отделни пукнатини с битум	0,64
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	44,88
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	23,62
17	Доставка и монтаж капак за РШ	34,86
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	10,79
19	Профилиране на банкети	9,27
20	Почистване на отводнителни канавки	0,99
21	Транспорт на асфалтова смес	0,13
22	Извозване на отпадъци	0,30
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	328,88
	Цена на СМР: Ц = С1x0,70 + С2x0,30	265,79

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

ФИРМА:		ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ ЕООД
№	Вид СМР	
	Основни видове СМР	
1	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размеи 20/20,30/30,40/40 и др./	10,53

2	Направа на нова тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи/правоъгълни с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	23,04
3	Направа на тротоари с асфалтова настилка	17,01
4	Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи	41,67
5	Доставка и монтаж на нови бордюри с размери 50/35/18,50/25/10	17,36
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	10,73
7	Повдигане на съществуващи бордюри	13,08
8	Доставка и полагане на циментова замазка	3,99
9	Демонтаж на стари бордюри	1,16
10	Направа на паважна настилка с налични павеа на обекта	14,98
11	Направа на паважна настилка с липсващи павеа на обекта	35,00
12	Извозване на земни маси и строителни отпадъци	0,30
13	Превоз на АБ	0,13
	Сума от единичните цени на СМР /поз.от 1 до 13/ С1	188,98
	Допълнителни вехове СМР	
14	Доставка и полагане на бетон В15	109,68
15	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	0,49
16	Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи	0,37

	Сума от единични цени на допълнителни СМР - С2/поз.от 14 до 16/	110,54
	Цена на СМР: Ц= С1 x 0,80 + С2 x 0,20	173,29

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

ФИРМА

**ИНФРАКОРЕКТ
СТРОЙ ЕООД**

№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	10,92
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	15,60
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	20,48
4	Полагане на плътна асфалтова смес	109,43
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	87,91
6	Основа от трошен камък	13,05
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	257,39
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	0,49
8	Почистване и ръчен изкоп	9,52
9	Фрезование на асфалтова настилка	25,96
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	126,05
11	Доставка и монтаж бордюри	17,36
12	Монтаж стари бордюри	6,44
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	17,58

14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	0,64
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	44,88
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	23,62
17	Доставка и монтаж капак за РШ	34,86
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	10,79
19	Профилиране на банкети	9,27
20	Почистване на отводнителни канавки	0,99
21	Транспорт на асфалтова смес	0,13
22	Извозване на отпадъци	0,30
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	328,88
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	278,83

Цени на **ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001 ООД**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Централна
Ремонтна
База 2001“
ООД

ФИРМА:

**Основен и текущ ремонт
на на улични настилки и
тротоари в район Изток**

№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	15,89
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	18,57
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	21,25
4	Полагане на плътна асфалтова смес	143,38
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	131,65
6	Основа от трошен камък	23,47
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	354,21
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	2,7
8	Почистване и ръчен изкоп	13,83
9	Фрезование на асфалтова настилка	115,5
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	244,25
11	Доставка и монтаж бордюри	22,85
12	Монтаж стари бордюри	11,6

13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	23,79
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	1,73
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	125,44
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	85,85
17	Доставка и монтаж капак за РШ	71,93
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	110,74
19	Профилиране на банкети	132,13
20	Почистване на отводнителни канавки	5,71
21	Транспорт на асфалтова смес	0,12
22	Извозване на отпадъци	0,17
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	968,34
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	538,45

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

**ЦЕНТРАЛНА
РЕМОНТНА
БАЗА 2001
ООД**

ФИРМА:

№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	13,00
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	16,00

3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	18,50
4	Полагане на плътна асфалтова смес	128,00
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	117,00
6	Основа от трошен камък	21,50
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	314,00
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	2,20
8	Почистване и ръчен изкоп	12,50
9	Фрезование на асфалтова настилка	95,00
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	210,00
11	Доставка и монтаж бордюри	20,50
12	Монтаж стари бордюри	3,50
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	21,00
14	Заливане допирни fugи и на отделни пукнатини с битум	1,30
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	118,00
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	79,00
17	Доставка и монтаж капак за РШ	67,00
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	102,00
19	Профилиране на банкети	125,00
20	Почистване на отводнителни канавки	5,00
21	Транспорт на асфалтова смес	0,11
22	Извозване на отпадъци	0,15
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	862,26
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	478,48

ЦЕНТРАЛНА
РЕМОНТНА
БАЗА 2001
ООД

ФИРМА:

№	Вид СМР	
	Основни видове СМР	
1	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	13,14
2	Направа на нова тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи/правоъгълни с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	24,03
3	Направа на тротоари с асфалтова настилка	17,41
4	Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи	53,92
5	Доставка и монтаж на нови бордюри с размери 50/35/18,50/25/10	22,91
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	14,65
7	Повдигане на съществуващи бордюри	12,72
8	Доставка и полагане на циментова замазка	17,82
9	Демонтаж на стари бордюри	2,63
10	Направа на паважна настилка с налични павета на обекта	16,14
11	Направа на паважна настилка с липсващи павета на обекта	31,74
12	Извозване на земни маси и строителни отпадъци	0,12

13	Превоз на АБ	0,12
	Сума от единичните цени на СМР /поз.от 1 до 13/ С1	227,35
	Допълнителни ведове СМР	
14	Доставка и полагане на бетон В15	113,06
15	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	2,70
16	Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи	2,10
	Сума от единични цени на допълнителни СМР - С2/поз.от 14 до 16/	117,86
	Цена на СМР: $C = C1 \times 0,80 + C2 \times 0,20$	205,45

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

**ЦЕНТРАЛНА
РЕМОНТНА
БАЗА 2001
ООД**

ФИРМА

№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	15
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	17,64
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	20,17
4	Полагане на плътна асфалтова смес	136,19
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	125,74
6	Основа от трошен камък	22,41
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	337,15
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	2,55
8	Почистване и ръчен изкоп	13,08
9	Фрезование на асфалтова настилка	114,92

10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	231,03
11	Доставка и монтаж бордюри	21,53
12	Монтаж стари бордюри	10,47
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	22,45
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	1,65
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	119,03
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	81,23
17	Доставка и монтаж капак за РШ	68,47
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	104,98
19	Профилиране на банкети	123,12
20	Почистване на отводнителни канавки	5,44
21	Транспорт на асфалтова смес	0,12
22	Извозване на отпадъци	0,17
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	920,24
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	512,07

Цени на **ТОНИ ТОДОРОВ ООД**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ФИРМА:		ТОНИ ТОДОРОВ ООД
№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	8,00
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	13,00
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	15,00
4	Полагане на плътна асфалтова смес	90,00
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	85,00
6	Основа от трошен камък	23,00
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	234,00
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	5,60
8	Почистване и ръчен изкоп	2,30
9	Фрезование на асфалтова настилка	360,00
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	210,00
11	Доставка и монтаж бордюри	21,30
12	Монтаж стари бордюри	10,60
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	25,30
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	1,10
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	127,10
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	20,00
17	Доставка и монтаж капак за РШ	44,18
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	25,00
19	Профилиране на банкети	120,00
20	Почистване на отводнителни канавки	9,60
21	Транспорт на асфалтова смес	2,06

22	Извозване на отпадъци	6,00
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	990,14
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	460,84

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

ФИРМА: **ТОНИ
ТОДОРОВ
ООД**

№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	8,00
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	13,00
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	15,00
4	Полагане на плътна асфалтова смес	90,00
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	85,00
6	Основа от трошен камък	23,00
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	234,00
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	5,60
8	Почистване и ръчен изкоп	2,30
9	Фрезование на асфалтова настилка	360,00
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	210,00

11	Доставка и монтаж бордюри	21,30
12	Монтаж стари бордюри	10,60
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	25,30
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	1,10
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	127,10
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	20,00
17	Доставка и монтаж капак за РШ	44,18
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	25,00
19	Профилиране на банкети	120,00
20	Почистване на отводнителни канавки	9,6
21	Транспорт на асфалтова смес	2,06
22	Извозване на отпадъци	6
	Сума отединични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	990,14
	Цена на СМР: Ц = С1x0,70 + С2x0,30	460,85

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

ФИРМА: **ТОНИ
ТОДОРОВ
ООД**

№	Вид СМР	
	Основни видове СМР	
1	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размеи 20/20,30/30,40/40 и др./	8,10
2	Направа на нова тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи/правоъгълни с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	25,30
3	Направа на тротоари с асфалтова настилка	14,00

4	Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи	14,30
5	Доставка и монтаж на нови бордюри с размери 50/35/18,50/25/10	21,30
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	8,30
7	Повдигане на съществуващи бордюри	7,50
8	Доставка и полагане на циментова замазка	10,00
9	Демонтаж на стари бордюри	3,00
10	Направа на паважна настилка с налични павеа на обекта	19,20
11	Направа на паважна настилка с липсващи павеа на обекта	40,20
12	Извозване на земни маси и строителни отпадъци	6
13	Превоз на АБ	2,06
	Сума от единичните цени на СМР /поз.от 1 до 13/ С1	179.20
	Допълнителни ведове СМР	
14	Доставка и полагане на бетон В15	75,00
15	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	4,6
16	Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи	4,6
	Сума от единични цени на допълнителни СМР - С2/поз.от 14 до 16/	84,20
	Цена на СМР: $C_2 = C_1 \times 0,80 + C_2 \times 0,20$	160.25

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

ТОНИ
ТОДОРОВ
ООД

ФИРМА		
№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	8,00
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	13,00
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	15,00
4	Полагане на плътна асфалтова смес	90,00
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	85,00
6	Основа от трошен камък	23,00
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	234,00
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	5,6
8	Почистване и ръчен изкоп	2,3
9	Фрезование на асфалтова настилка	360
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	210
11	Доставка и монтаж бордюри	21,30
12	Монтаж стари бордюри	10,60
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	25,30
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	1,10
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	127,10
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	20,00

17	Доставка и монтаж капак за РШ	44,18
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	25,00
19	Профилиране на банкети	120,00
20	Почистване на отводнителни канавки	9,60
21	Транспорт на асфалтова смес	2,06
22	Извозване на отпадъци	6,00
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	990,14
	Цена на СМР: $C = C1 \times 0,70 + C2 \times 0,30$	460,84

Цени на **ДЛВ ЕООД**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ФИРМА:		ДЛВ ЕООД
№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	10,49
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	12,04
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	14,3
4	Полагане на плътна асфалтова смес	98,8
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	91,67
6	Основа от трошен камък	13,69
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	240,99
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	2,99
8	Почистване и ръчен изкоп	5
9	Фрезование на асфалтова настилка	177,47
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	263
11	Доставка и монтаж бордюри	22,03
12	Монтаж стари бордюри	13,29
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	31,54
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	5,65

15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	48,19
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	72,41
17	Доставка и монтаж капак за РШ	98
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	55,02
19	Профилиране на банкети	90,31
20	Почистване на отводнителни канавки	34,97
21	Транспорт на асфалтова смес	0,17
22	Извозване на отпадъци	0,37
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	920,41
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	444,81

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

№	ФИРМА:	ДЛВ ЕООД
	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	10,49
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	12,04
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	14,3
4	Полагане на плътна асфалтова смес	98,8
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	91,67
6	Основа от трошен камък	13,69
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	240,99

Б. Допълнителни видове СМР		
7	Машинен изкоп	2,99
8	Почистване и ръчен изкоп	5
9	Фрезование на асфалтова настилка	177,47
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	263
11	Доставка и монтаж бордюри	22,03
12	Монтаж стари бордюри	13,29
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	31,54
14	Заливане допирни fugи и на отделни пукнатини с битум	5,65
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	48,19
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	72,41
17	Доставка и монтаж капак за РШ	98
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	55,02
19	Профилиране на банкети	90,31
20	Почистване на отводнителни канавки	34,97
21	Транспорт на асфалтова смес	0,17
22	Извозване на отпадъци	0,37
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	920,41
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	444,81

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

ФИРМА:

ДЛВ
ЕООД

№	Вид СМР	
	Основни видове СМР	
1	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/ правоъгълни и с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	13,18

2	Направа на нова тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи/правоъгълни с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	29,34
3	Направа на тротоари с асфалтова настилка	15,08
4	Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи	48,70
5	Доставка и монтаж на нови бордюри с размери 50/35/18,50/25/10	22,63
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	13,78
7	Повдигане на съществуващи бордюри	12,99
8	Доставка и полагане на циментова замазка	7,43
9	Демонтаж на стари бордюри	1,48
10	Направа на паважна настилка с налични павеа на обекта	16,53
11	Направа на паважна настилка с липсващи павеа на обекта	49,20
12	Извозване на земни маси и строителни отпадъци	0,37
13	Превоз на АБ	0,17
	Сума от единичните цени на СМР /поз.от 1 до 13/ С1	230,9
	Допълнителни ведове СМР	
14	Доставка и полагане на бетон В15	89,72
15	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	2,99
16	Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи	1,81

	Сума от единични цени на допълнителни СМР - С2/поз.от 14 до 16/	94.52
	Цена на СМР: Ц= С1 x 0,80 + С2 x 0,20	203.60

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

ФИРМА		ДЛВ ЕООД
№	Наименование	
А. Основни видове СМР		
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	10,49
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	12,04
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	14,3
4	Полагане на плътна асфалтова смес	98,8
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	91,67
6	Основа от трошен камък	13,69
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	240,99
Б. Допълнителни видове СМР		
7	Машинен изкоп	2,99
8	Почистване и ръчен изкоп	5
9	Фрезование на асфалтова настилка	177,47
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	263
11	Доставка и монтаж бордюри	22,03
12	Монтаж стари бордюри	13,29
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	31,54
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	5,65
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	48,19
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	72,41
17	Доставка и монтаж капак за РШ	98
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	55,02
19	Профилиране на банкети	90,31

20	Почистване на отводнителни канавки	34,97
21	Транспорт на асфалтова смес	0,17
22	Извозване на отпадъци	0,37
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	920,41
	Цена на СМР: $C = C1 \times 0,70 + C2 \times 0,30$	444,81

Цени на **ТРЕЙС-СОФИЯ ЕАД**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ФИРМА:

**ТРЕЙС-
СОФИЯ
ЕАД**

№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	18,33
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	22,19
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	26,04
4	Полагане на плътна асфалтова смес	118,67
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	109,79
6	Основа от трошен камък	22,08
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	317,1
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	5,35
8	Почистване и ръчен изкоп	6,91
9	Фрезование на асфалтова настилка	116,2
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	308,94
11	Доставка и монтаж бордюри	25,86
12	Монтаж стари бордюри	11,46
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	24,04

14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	3,25
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	134,75
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	88,97
17	Доставка и монтаж капак за РШ	277,54
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	65,28
19	Профилиране на банкети	218,59
20	Почистване на отводнителни канавки	10,93
21	Транспорт на асфалтова смес	0,14
22	Извозване на отпадъци	0,31
	Сума отединични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	1298,54
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	611,53

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

ФИРМА:

ТРЕЙС-
СОФИЯ
ЕАД

№	Вид СМР	
	Основни видове СМР	
1	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размеи 20/20,30/30,40/40 и др./	18,82
2	Направа на нова тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи/ правоъгълни с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	31,91

3	Направа на тротоари с асфалтова настилка	28,33
4	Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи	18,81
5	Доставка и монтаж на нови бордюри с размери 50/35/18,50/25/10	25,86
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	13,63
7	Повдигане на съществуващи бордюри	17,87
8	Доставка и полагане на циментова замазка	13,19
9	Демонтаж на стари бордюри	3,4
10	Направа на паважна настилка с налични павета на обекта	20,42
11	Направа на паважна настилка с липсващи павета на обекта	24,62
12	Извозване на земни маси и строителни отпадъци	0,14
13	Превоз на АБ	0,14
	Сума от единичните цени на СМР /поз.от 1 до 13/ С1	217,14
	Допълнителни ведове СМР	
14	Доставка и полагане на бетон В15	96,7
15	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	5,17
16	Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи	3,64
	Сума от единични цени на допълнителни СМР - С2/поз.от 14 до 16/	105,51
	Цена на СМР: $C = C1 \times 0,80 + C2 \times 0,20$	194,81

Цени на **ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН ЕООД**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

**ЛИЕЛ
КОНСТРАКШЪН
ЕООД**

ФИРМА:

№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	12,81
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	16,14
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	19,47
4	Полагане на плътна асфалтова смес	129,25
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	121,52
6	Основа от трошен камък	26,21
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	325.40
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	6 78
8	Почистване и ръчен изкоп	15,61
9	Фрезование на асфалтова настилка	168,48
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	286,04
11	Доставка и монтаж бордюри	18,61
12	Монтаж стари бордюри	5,07
13	Доставка и полагане на бетонни плочи 40/40 за тротоари	23,25
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	3,11

15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	313,3
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	94,13
17	Доставка и монтаж капак за РШ	64,43
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	15,63
19	Профилиране на банкети	316,25
20	Почистване на отводнителни канавки	15,61
21	Транспорт на асфалтова смес	0,18
22	Извозване на отпадъци	0,15
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	1346,63
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	631,77

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

**ЛИЕЛ
КОНСТРАКШЪН
ЕООД**

ФИРМА:

№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	12,81
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	16,14
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	19,47
4	Полагане на плътна асфалтова смес	129,25
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	121,52
6	Основа от трошен камък	26,21
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	325.40

	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	6 78
8	Почистване и ръчен изкоп	15,61
9	Фрезование на асфалтова настилка	168,48
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	286.04
11	Доставка и монтаж бордюри	18.61
12	Монтаж стари бордюри	5,07
13	Доставка и полагане на бетонни плочи 40/40 за тротоари	23,25
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	3,11
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	313,3
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	94,13
17	Доставка и монтаж капак за РШ	64,43
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	15,63
19	Профилиране на банкети	316,25
20	Почистване на отводнителни канавки	15,61
21	Транспорт на асфалтова смес	0,18
22	Извозване на отпадъци	0,15
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	1346.63
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	631.77

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

ЛИЕЛ
КОНСТРАКШЪН
ЕООД

ФИРМА:

№	Вид СМР	
	Основни видове СМР	
1	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размеи 20/20,30/30,40/40 и др./	5,11

2	Направа на нова тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи/правоъгълни с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	24,42
3	Направа на тротоари с асфалтова настилка	15,48
4	Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи	54,59
5	Доставка и монтаж на нови бордюри с размери 50/35/18,50/25/10	18,61
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	11,72
7	Повдигане на съществуващи бордюри	4,83
8	Доставка и полагане на циментова замазка	0,95
9	Демонтаж на стари бордюри	2,42
10	Направа на паважна настилка с налични павета на обекта	13,27
11	Направа на паважна настилка с липсващи павета на обекта	63,17
12	Извозване на земни маси и строителни отпадъци	0,29
13	Превоз на АБ	0,36
	Сума от единичните цени на СМР /поз.от 1 до 13/ С1	215,22
	Допълнителни ведове СМР	
14	Доставка и полагане на бетон В15	97,1
15	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	5,43
16	Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи	1,35

	Сума от единични цени на допълнителни СМР - С2/поз.от 14 до 16/	103,88
	Цена на СМР: Ц= С1 x 0,80 + С2 x 0,20	192,96

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

ФИРМА

**ЛИЕЛ
КОНСТРАКШЪН
ЕООД**

№	Наименование	
	А.Основни видове СМР	
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	12,81
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	16,14
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	19,47
4	Полагане на плътна асфалтова смес	129,25
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	121,52
6	Основа от трошен камък	26,21
	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	325,4
	Б. Допълнителни видове СМР	
7	Машинен изкоп	6,78
8	Почистване и ръчен изкоп	15,61
9	Фрезование на асфалтова настилка	168,48
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	286,04
11	Доставка и монтаж бордюри	18,61
12	Монтаж стари бордюри	5,07

13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	23,25
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	3,11
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	313,3
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	94,13
17	Доставка и монтаж капак за РШ	64,43
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	15,63
19	Профилиране на банкети	316,25
20	Почистване на отводнителни канавки	15,61
21	Транспорт на асфалтова смес	0,18
22	Извозване на отпадъци	0,15
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	1346,63
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	631,77

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

ФИРМА:

ЮНИС ООД

№	Вид СМР	
	Основни видове СМР	
1	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	41,23
2	Направа на нова тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи/правоъгълни с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	42,3
3	Направа на тротоари с асфалтова настилка	37,62
4	Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи	49,37
5	Доставка и монтаж на нови бордюри с размери 50/35/18,50/25/10	20,94
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	15,64
7	Повдигане на съществуващи бордюри	6,52
8	Доставка и полагане на циментова замазка	3,88
9	Демонтаж на стари бордюри	0,85
10	Направа на паважна настилка с налични павеа на обекта	5,94
11	Направа на паважна настилка с липсващи павеа на обекта	38,65
12	Извозване на земни маси и строителни отпадъци	0,11

13	Превоз на АБ	0,11
	Сума от единичните цени на СМР /поз.от 1 до 13/ С1	263,16
	Допълнителни ведове СМР	
14	Доставка и полагане на бетон В15	96,91
15	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	1,25
16	Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи	1,14
	Сума от единични цени на допълнителни СМР - С2/поз.от 14 до 16/	99,30
	Цена на СМР: $C_2 = C_1 \times 0,80 + C_2 \times 0,20$	230,39

ФИРМА:

АБС-
ИНЖЕ
НЕРИН АГРОМАХ
Г ЕООД

„АСФАЛ
ТИНГ“
ООД

ДЛВ
ЕООД

ИНФРА
КОРЕКТ
СТРОЙ
ЕООД

ЛИЕЛ
КОНСТРАК
ШЪН
ЕООД

МЕГАИНВЕС
Т-ХОЛД
ЕООД

ТОНИ
ТОДОРОВ
ЕООД

ТРЕЙС-
СОФИЯ
ЕАД

Централ
на
Ремонтна
База
2001“
ООД

Основен и текущ
ремонт на на улични
настилки и тротоари в
район Изток

№	Наименование										
	А.Основни видове СМР										
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	10,65	11,11	16,71	10,49	9,89	12,81	10,30	8,00	18,33	15,89
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4см	14,41	13,28	18,99	12,04	14,57	16,14	16,80	13,00	22,19	18,57
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см	17,6	15,4	21,28	14,3	19,35	19,47	20,19	15,00	26,04	21,25
4	Полагане на плътна асфалтова смес	98,79	116,12	110,04	98,8	104,28	129,25	128,64	90,00	118,67	143,38
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	85,33	110,9	74,96	91,67	82,76	121,52	98,00	85,00	109,79	131,65
6	Основа от трошен камък	15,23	22,76	14,53	13,69	7,90	26,21	17,40	23,00	22,08	23,47

	Сума от единични цени на СМР /поз. от 1 до 6/ С1	242,01	289,57	256,51	240,99	238,75	325,40	291,33	234,00	317,1	354,21
	Б. Допълнителни видове СМР										
7	Машинен изкоп	2,22	3,43	4,63	2,99	0,49	6 78	4,72	5,60	5,35	2,7
8	Почистване и ръчен изкоп	11,49	11,67	21,60	5	9,52	15,61	27,77	2,30	6,91	13,83
9	Фрезование на асфалтова настилка	66,1	148,41	38,99	177,47	25,96	168,48	189,22	360,00	116,2	115,5
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	46,95	186,08	61,45	263	126,05	286,04	117,14	210,00	308,94	244,25
11	Доставка и монтаж бордюри	17,62	17,48	18,18	22,03	17,36	18,61	26,40	21,30	25,86	22,85
12	Монтаж стари бордюри	7,55	5,18	6,30	13,29	6,44	5,07	7,82	10,60	11,46	11,6
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	19,39	19,4	24,29	31,54	17,58	23,25	31,18	25,30	24,04	23,79
14	Заливане допирни fugи и на отделни пукнатини с битум	0,91	1,39	2,99	5,65	0,64	3,11	2,33	1,10	3,25	1,73
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	32,16	59,55	23,20	48,19	44,88	313,3	69,99	127,10	134,75	125,44
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	15,08	77,27	27,22	72,41	23,62	94,13	72,01	20,00	88,97	85,85
17	Доставка и монтаж капак за РШ	22,04	48,63	22,42	98	34,86	64,43	38,90	44,18	277,54	71,93
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	9,91	35,30	33,34	55,02	10,79	15,63	26,41	25,00	65,28	110,74
19	Профилиране на банкети	3,06	414,93	1,47	90,31	9,27	316,25	108,42	120,00	218,59	132,13

20	Почистване на отводнителни канавки	11,91	12.01	2,32	34,97	0,99	15,61	24,17	9,60	10,93	5,71
21	Транспорт на асфалтова смес	0,2	0.18	0,08	0,17	0,13	0,18	0,14	2,06	0,14	0,12
22	Извозване на отпадъци	0,33	0.35	1,40	0,37	0,30	0,15	0,38	6,00	0,31	0,17
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	266,92	1041.26	289,88	920,41	328,88	1346,63	747	990,14	1298,54	968,34
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	249,48	515.08	266,52	444,81	265,79	631,77	428,03	460,84	611,53	538,45

7	Машинен изкоп	3,43	4,30	2,99	0,49	6,78	4,72	5,60	2,20
8	Почистване и ръчен изкоп	11,67	21,60	5	9,52	15,61	27,77	2,30	12,50
9	Фрезозане на асфалтова настилка	148,41	30,56	177,47	25,96	168,48	189,22	360,00	95,00
10	Направа дъждоприемна шахта /комплект/	186,08	61,45	263	126,05	286,04	117,14	210,00	210,00
11	Доставка и монтаж бордюри	17,48	18,18	22,03	17,36	18,61	26,40	21,30	20,50
12	Монтаж стари бордюри	5,18	6,30	13,29	6,44	5,07	7,82	10,60	3,50
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	19,4	24,29	31,54	17,58	23,25	31,18	25,30	21,00
14	Заливане допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	1,39	2,99	5,65	0,64	3,11	2,33	1,10	1,30
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	59,55	23,91	48,19	44,88	313,3	69,99	127,10	118,00
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	77,27	28,40	72,41	23,62	94,13	72,01	20,00	79,00
17	Доставка и монтаж капак за РШ	48,63	22,42	98	34,86	64,43	38,90	44,18	67,00
18	Повдигане /сваляне/ на РШ.	35,30	34,06	55,02	10,79	15,63	26,41	25,00	102,00
19	Профилиране на банкети	414,93	1,47	90,31	9,27	316,25	108,42	120,00	125,00
20	Почистване на отводнителни канавки	12,01	1,90	34,97	0,99	15,61	24,17	9,6	5,00
21	Транспорт на асфалтова смес	0,18	0,11	0,17	0,13	0,18	0,14	2,06	0,11
22	Извозване на отпадъци	0,35	1,26	0,37	0,30	0,15	0,38	6	0,15
	Сума от единични цени на допълнителните видове СМР - С2 /поз.от 7 до 22/	1041,26	283,20	920,41	328,88	1346,63	747,00	990,14	862,26
	Цена на СМР: Ц = С1х0,70 + С2х0,30	515,08	263,09	444,81	265,79	631,77	428,03	460,85	478,48

ФИРМА:

АБС-
ИНЖЕНЕ
РИНГ
ЕООД

АГРОМАХ
ЕООД

ДЛВ
ЕООД

ИНФРАК
ОРЕКТ
СТРОЙ
ЕООД

ЛИЕЛ
КОНСТР
АКШЪН
ЕООД

МЕГАИН
ВЕС-
ХОЛД
ЕООД

ТОНИ
ТОДОРОВ
ООД

ТРЕЙС-
СОФИЯ
ЕАД

ЦЕНТРАЛ
НА
РЕМОНТНА
А БАЗА
2001 ООД

ЮНИС
ООД

№	Вид СМР	АБС-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	АГРОМАХ ЕООД	ДЛВ ЕООД	ИНФРАК ОРЕКТ СТРОЙ ЕООД	ЛИЕЛ КОНСТР АКШЪН ЕООД	МЕГАИН ВЕС-ХОЛД ЕООД	ТОНИ ТОДОРОВ ООД	ТРЕЙС-СОФИЯ ЕАД	ЦЕНТРАЛ НА РЕМОНТНА А БАЗА 2001 ООД	ЮНИС ООД
	Основни видове СМР										
1	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	11,25	8,27	13,18	10,53	5,11	18,9	8,10	18,82	13,14	41,23
2	Направа на нова тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи/правоъгълни с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	21,6	19,40	29,34	23,04	24,42	31,18	25,30	31,91	24,03	42,3
3	Направа на тротоари с асфалтова настилка	15,6	13,76	15,08	17,01	15,48	20,6	14,00	28,33	17,41	37,62
4	Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи	24,12	63,66	48,70	41,67	54,59	22,31	14,30	18,81	53,92	49,37

5	Доставка и монтаж на нови бордюри с размери 50/35/18,50/25/10	17,62	17,48	22,63	17,36	18,61	23,54	21,30	25,86	22,91	20,94
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	7,93	10,21	13,78	10,73	11,72	11,09	8,30	13,63	14,65	15,64
7	Повдигане на съществуващи бордюри	8,36	5,24	12,99	13,08	4,83	16,25	7,50	17,87	12,72	6,52
8	Доставка и полагане на циментова замазка	4,75	7,81	7,43	3,99	0,95	10,58	10,00	13,19	17,82	3,88
9	Демонтаж на стари бордюри	1,76	0,84	1,48	1,16	2,42	2,81	3,00	3,4	2,63	0,85
10	Направа на паважна настилка с налични павета на обекта	6,87	8,78	16,53	14,98	13,27	12,57	19,20	20,42	16,14	5,94
11	Направа на паважна настилка с липсващи павета на обекта	43,56	22,11	49,20	35,00	63,17	30,17	40,20	24,62	31,74	38,65
12	Извозване на земни маси и строителни отпадъци	0,16	0,18	0,37	0,30	0,29	0,21	6	0,14	0,12	0,11
13	Превоз на АБ	0,19	0,18	0,17	0,13	0,36	0,21	2,06	0,14	0,12	0,11
	Сума от единичните цени на СМР /поз.от 1 до 13/ С1	163,77	177,92	230,9	188,98	215,22	200,42	179,20	217,14	227,35	263,16
	Допълнителни ведове СМР										
14	Доставка и полагане на бетон В15	91,6	98,31	89,72	109,68	97,1	109,70	75,00	96,7	113,06	96,91
15	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	2,25	3,43	2,99	0,49	5,43	3,54	4,6	5,17	2,70	1,25
16	Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи	1,48	1,53	1,81	0,37	1,35	2,57	4,6	3,64	2,10	1,14

Сума отединични цени на допълнителни СМР - С2/поз.от 14 до 16/	95,33	103.27	94.52	110,54	103,88	115,81	84,20	105,51	117,86	99,30
Цена на СМР: Ц= С1 x 0,80 + С2 x 0,20	150,08	162.99	203.60	173,29	192,96	183,50	160.25	194,81	205,45	230,39

ФИРМА:

АБС-
ИНЖЕНЕ
РИНГ
ЕООД

АГРОМАХ
ЕООД

ДЛВ
ЕООД

ИНФРАК
ОРЕКТ
СТРОЙ
ЕООД

ЛИЕЛ
КОНСТР
АКШЪН
ЕООД

МЕГАИН
ВЕС-
ХОЛД
ЕООД

ТОНИ
ТОДОРОВ
ЕООД

ТРЕЙС-
СОФИЯ
ЕАД

ЦЕНТРАЛ
НА
РЕМОНТН
А БАЗА
2001 ООД

ЮНИС
ООД

№	Вид СМР	АБС-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	АГРОМАХ ЕООД	ДЛВ ЕООД	ИНФРАК ОРЕКТ СТРОЙ ЕООД	ЛИЕЛ КОНСТР АКШЪН ЕООД	МЕГАИН ВЕС-ХОЛД ЕООД	ТОНИ ТОДОРОВ ЕООД	ТРЕЙС-СОФИЯ ЕАД	ЦЕНТРАЛ НА РЕМОНТН А БАЗА 2001 ООД	ЮНИС ООД
	Основни видове СМР										
1	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи/правоъгълни и с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	11,25	8,27	13,18	10,53	5,11	18,9	8,10	18,82	13,14	41,23
2	Направа на нова тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи/правоъгълни с размери 20/20,30/30,40/40 и др./	21,6	19,40	29,34	23,04	24,42	31,18	25,30	31,91	24,03	42,3
3	Направа на тротоари с асфалтова настилка	15,6	13,76	15,08	17,01	15,48	20,6	14,00	28,33	17,41	37,62
4	Направа на орнаментна тротоарна настилка с мраморни, гранитни и други плочи	24,12	63,66	48,70	41,67	54,59	22,31	14,30	18,81	53,92	49,37

5	Доставка и монтаж на нови бордюри с размери 50/35/18,50/25/10	17,62	17,48	22,63	17,36	18,61	23,54	21,30	25,86	22,91	20,94
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	7,93	10,21	13,78	10,73	11,72	11,09	8,30	13,63	14,65	15,64
7	Повдигане на съществуващи бордюри	8,36	5,24	12,99	13,08	4,83	16,25	7,50	17,87	12,72	6,52
8	Доставка и полагане на циментова замазка	4,75	7,81	7,43	3,99	0,95	10,58	10,00	13,19	17,82	3,88
9	Демонтаж на стари бордюри	1,76	0,84	1,48	1,16	2,42	2,81	3,00	3,4	2,63	0,85
10	Направа на паважна настилка с налични павета на обекта	6,87	8,78	16,53	14,98	13,27	12,57	19,20	20,42	16,14	5,94
11	Направа на паважна настилка с липсващи павета на обекта	43,56	22,11	49,20	35,00	63,17	30,17	40,20	24,62	31,74	38,65
12	Извозване на земни маси и строителни отпадъци	0,16	0,18	0,37	0,30	0,29	0,21	6	0,14	0,12	0,11
13	Превоз на АБ	0,19	0,18	0,17	0,13	0,36	0,21	2,06	0,14	0,12	0,11
	Сума от единичните цени на СМР /поз.от 1 до 13/ С1	163,77	177,92	230,9	188,98	215,22	200,42	179,20	217,14	227,35	263,16
	Допълнителни ведове СМР										
14	Доставка и полагане на бетон В15	91,6	98,31	89,72	109,68	97,1	109,70	75,00	96,7	113,06	96,91
15	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	2,25	3,43	2,99	0,49	5,43	3,54	4,6	5,17	2,70	1,25
16	Разриване с багер на скални маси или засипване на изкопи	1,48	1,53	1,81	0,37	1,35	2,57	4,6	3,64	2,10	1,14

	Сума от единични цени на допълнителни СМР - С2/поз.от 14 до 16/	95,33	103.27	94.52	110,54	103,88	115,81	84,20	105,51	117,86	99,30
	Цена на СМР: Ц= С1 x 0,80 + С2 x 0,20	150,08	162.99	203.60	173,29	192,96	183,50	160.25	194,81	205,45	230,39