



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За Обособена позиция № 1

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на дейности по публичност и визуализация по договор № BG16RFOP001-1.018-0005-C01 с УО на ОПРР 2014 – 2020 с две обособени позиции”.

За Обособена позиция № 1, Организиране и провеждане на пресконференции, официални церемонии, разпространение на интернет публикации, интернет банер, подготовка и публикуване на публикации в местна/регионална преса и национален ежедневник, радио и ТВ излъчвания, изработка и монтаж на билборд, временна и постоянна обяснителни табели, банер за пресконференциите“

(посочва се обособената позиция, за която се подава офертата)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в избора на изпълнител на обществената поръчка с предмет, посочен по-горе, заявявам/е, че:

1. Желая(ем) да участвам(е) в обществената поръчка.
2. При подготовката на настоящото предложение съм/сме спазил(и) всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.
3. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в срок до 20.03.2019 г.
4. Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации и настоящата оферта.
5. В случай, че бъдем определени за изпълнител ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

➤ **Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя:** /Участникът описва в свободен текст предложението си за качествено изпълнение на предмета на поръчката, посочва конкретните етапи, както и изпълнението на всички останали изисквания на Възложителя, в т.ч. изискуема информация/.

ВАЖНО! Моля попълнете настоящия раздел според предварително обявените условия на поръчката/изискванията, посочени в Техническите спецификации и другите части на документацията. (*ПРЕДСТАВЯ СЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СВОБОДНА ФОРМА!)

I. ОБЕМ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. Организиране и провеждане на пресконференции за минимум 30 участника

➤ **Начална/откриваща пресконференция** за минимум 30 участника, която ще информира обществеността, заинтересованите лица и медиите за целите и дейностите предвидени за изпълнение и финансовата рамка на проекта, целевите групи, към които е насочен. За организиране провеждането на началната пресконференция изпълнителят ще подсугури, изготви покани за минимум 30 участника (електронен вариант), програма, презентация, регистрация - присъствен списък за участниците в събитието, подготовка на сценарий, материали за писане, информационни материали, промоционални материали, подготовка на зала, осигуряване на мултимедия, фотозаснемане, разпространение на интернет публикация до средствата за масова комуникация с информация за проекта, дата и място на провеждане на събитието, кетъринг за минимум 30 участника /кафе, вода, сладки и соленки/, разпространение на интернет публикация до средствата за масова комуникация с информация, съдържащо информация за проведеното събитие.

➤ **Заклучителна пресконференция** с минимум 30 участника, която ще се проведе в последния месец от изпълнение на проекта след приключване на предвидените за изпълнение дейности, която има за цел да информира обществеността, заинтересованите лица и медиите с изпълнението и постигнатите реални резултати по проекта. За организиране провеждането на заключителната пресконференция изпълнителят ще подсугури, изготви и разпространи: покани за минимум 30 участника (електронен вариант), програма, презентация, регистрация - присъствен списък за участниците в събитието, подготовка на сценарий, материали за писане, информационни материали, промоционални материали, подготовка на зала, осигуряване на

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

мултимедия, фотозаснемане, разпространение на интернет публикация до средствата за масова комуникация с информация за проекта, дата и място на провеждане на събитието, кетъринг за минимум 30 участника/кафе, вода, сладки и солени/ , разпространение на интернет публикация до средствата за масова комуникация с информация, съдържаща информация за проведеното събитие.

ОБОСНОВКА на последователността от действия по организиране и провеждане на Пресконференциите, както и на постигнатите резултати – за целите на Проекта:

Професионалното и качествено изпълнение на Пресконференциите ще бъде организирано и проведено при стриктното спазване на технологичен порядък, базиран на следните структуроопределящи параметри:

- Стриктно спазване и прилагане на Техническата спецификация, Единния наръчник на бенефициента за прилагане на мерките за публичност 2014-2020
- Тесен и конструктивен диалог с Възложителя и последователност в съгласувателния режим по одобряване на артикула
- Пълно ресурсно обезпечаване /материално и експертно/, със заложен допълнителни резерви при необходимост

2. Организиране и провеждане на официални церемонии – „Първа копка” и официално откриване на обектите – 2 бр. с минимум 30 участници

➤ **„Първа копка“**

Преди стартиране на строителните работи изпълнителят ще организира официална церемония „първа копка“, която да се проведе на обекта на интервенция. На събитието ще бъдат поканени представители на УО на ОПРР, други държавни институции, медии, граждани и други заинтересовани страни. Изпълнителят ще подsigури, изготви и разпространи: покани за минимум 30 участника (електронен вариант), регистрация - присъствен списък за участниците в събитието, подготовка на сценарий, информационни материали, подготовка на терена, където ще се проведе изнесената церемония по стартиране на строителството - материално-техническо и логистично обезпечаване на събитието - разполагане на изработения банер, озвучаване, знамена, каски, шампанско, поставяне на билборд и др., фотозаснемане, разпространение на интернет публикация до средствата за масова комуникация с информация за проекта, дата и място на провеждане на събитието, кетъринг за минимум 30 участника /кафе, вода, сладки и солени, вино/, разпространение на интернет публикация до средствата за масова комуникация с информация, съдържаща информация за проведеното събитие.

➤ **Официално откриване на обекта.**

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В рамките на изпълнение на проекта след приключване на СМР, ще се проведе церемония по официалното откриване на обекта. На събитието ще бъдат поканени представители на УО на ОПРР, други държавни институции, медии, граждани и други заинтересовани страни. Изпълнителят ще подsigури, изготви и разпространи: покани за минимум 30 участника (електронен вариант), регистрация - присъствен списък за участниците в събитието, подготовка на сценарий, информационни материали, подготовка на терена, където ще се проведе изнесената церемония по стартиране на строителството - материално-техническо и логистично обезпечаване на събитието - разполагане на изработения банер, озвучаване, знамена, каски, шампанско, поставяне на билборд и др., фотозаснемане, разпространение на интернет публикация до средствата за масова комуникация с информация за проекта, дата и място на провеждане на събитието, кетъринг за минимум 30 участника /кафе, вода, сладки и соленки, вино/, разпространение на интернет публикация до средствата за масова комуникация с информация, съдържаща информация за проведеното събитие.

ОБОСНОВКА на последователността от действия по организиране и провеждане на официалните церемонии, както и на постигнатите резултати – за целите на Проекта:

Професионалното и качествено изпълнение на официалните церемонии ще бъде организирано и проведено при стриктното спазване на технологичен порядък, базиран на следните структуроопределящи параметри:

- Стриктно спазване и прилагане на Техническата спецификация, Единния наръчник на бенефициента за прилагане на мерките за публичност 2014-2020
- Тесен и конструктивен диалог с Възложителя и последователност в съгласувателния режим по одобряване на артикула
- Пълно ресурсно обезпечаване /материално и експертно/, със заложен допълнителни резерви при необходимост

3. Разпространение на интернет публикации в средствата за масова комуникация, а също и обявени в информационния сайт на общината и Областен информационен център гр. Перник

Целта на интернет публикациите е да дадат информация за източниците на финансиране, целите и дейностите, както и периодично да информират обществеността за хода на изпълнение на проекта и резултатите от него.

Изходната информация за интернет публикациите ще бъде предоставена от Възложителя. Съдържанието на всяка публикация (текст, снимков материал и др.), както и медията, в която то ще се публикува, се съгласува с Възложителя предварително и след като получи одобрение се

..Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.."

(Handwritten signature)





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

дава за публикуване. Всяка публикация ще съдържа необходимата визуализация, съгласно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., като съдържа минимум следната информация:

- ❖ емблемата на ЕС;
- ❖ упоменаването „Европейски съюз“;
- ❖ наименованието на фонда – „Европейски фонд за регионално развитие“;
- ❖ общото лого за програмен период 2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма – Оперативна програма „Региони в растеж“;
- ❖ наименование на проекта
- ❖ наименование на бенефициента
- ❖ обща стойност на проекта, както и размера на европейското и национално съфинансиране, представени в български лева.

Изпълнителят ще изпълни дизайна на интернет публикациите и ще организира тяхното разпространение/публикуване/обявяване в информационния сайт на общината и Областен информационен център гр. Перник и най-малко в една електронна медия.

Интернет публикациите щесе обявяват непосредствено преди и след провеждане на всяко събитие - пресконференции и официални церемонии - общо 8 броя.

Изпълнителят има и ангажимент да събира и ще предоставя на Възложителя доказателствен материал за разпространените публикации.

ОБОСНОВКА на последователността от действия по изготвянето и публикуването на веб-публикациите, както и на постигнатите резултати – за целите на Проекта:

Професионалното и качествено изпълнение на веб-публикациите ще бъде организирано и проведено при стриктното спазване на технологичен порядък, базиран на следните структуроопределящи параметри:

- Стриктно спазване и прилагане на Техническата спецификация, Единния наръчник на бенефициента за прилагане на мерките за публичност 2014-2020
- Тесен и конструктивен диалог с Възложителя и последователност в съгласувателния режим по одобряване на артикула
- Пълно ресурсно обезпечаване /материално и експертно/, със заложен допълнителни резерви при необходимост

4. Интернет банер на информационния сайт на община Перник

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Изпълнителят ще проектира и изработи банер за информационния сайт на община Перник, съгласно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., който след съгласуване с Възложителя ще бъде поставен на интернет сайта. Изработването на интернет банер има за цел да привлече вниманието, да предизвика интерес на обществеността, да подтикне към преминаване на сайта или търсене на допълнителна информация за проекта.

ОБОСНОВКА на последователността от действия по изготвянето на уеб банер за сайта на общината, както и на постигнатите резултати – за целите на Проекта:

Професионалното и качествено изпълнение на уеб-банера ще бъде организирано и проведено при стриктното спазване на технологичен порядък, базиран на следните структуроопределящи параметри:

- Стриктно спазване и прилагане на Техническата спецификация, Единния наръчник на бенефициента за прилагане на мерките за публичност 2014-2020
- Тесен и конструктивен диалог с Възложителя и последователност в съгласувателния режим по одобряване на артикула
- Пълно ресурсно обезпечаване /материално и експертно/, със заложен допълнителни резерви при необходимост

5./6. Публикации и радио/ТВ излъчвания

Изпълнителят ще подготви, съгласува с Възложителя и публикува 3 (три) публикации в местна/регионална преса по време на изпълнение на проекта, съдържащи информация за напредъка на дейностите и 1(една) публикация в национален ежедневник в края на проекта с информация за постигнатите резултати и минимум 1 (едно) радио/тв излъчване на материали, популяризиращи проекта и финансовия принос на оперативната програма и съответния фонд на ЕС.

Обем и характеристики на публикациите/излъчването:

- а/ Публикации в местна преса – вестник „Вяра”, 100 кв.см, черно-бяло – 3 броя
- б/ Публикация в национален ежедневник в края на проекта – вестник „24 часа”, 100 кв.см, черно-бяло – 1 брой
- в/ Радио-репортаж – в БНР Благоевград, 1 мин. – 1 брой

Съдържанието (текст, снимков материал и др.) и дизайна на всяка публикация се съгласува предварително с Възложителя, като ще съдържа необходимата визуализация, съгласно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. както следва:

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..”





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- ❖ емблемата на ЕС;
 - ❖ изписването на фразата „Европейски съюз“;
 - ❖ наименованието на фонда – „Европейски фонд за регионално развитие“;
 - ❖ общото лого за програмен период 2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма – Оперативна програма „Региони в растеж“;
 - ❖ наименование на бенефициента
 - ❖ при радиоформата задължително ще се използва позоваване на ЕС и съответната програма.
- Изпълнителят има и ангажимент да събира и предоставя на Възложителя доказателствен материал за публикуваните материали.

ОБОСНОВКА на последователността от действия по изготвянето и публикуването на публикациите и Радио-репортажа, както и на постигнатите резултати – за целите на Проекта:

Професионалното и качествено изпълнение на публикациите и радио-репортажа ще бъде организирано и проведено при стриктното спазване на технологичен порядък, базиран на следните структуроопределящи параметри:

- Стриктно спазване и прилагане на Техническата спецификация, Единния наръчник на бенефициента за прилагане на мерките за публичност 2014-2020
- Тесен и конструктивен диалог с Възложителя и последователност в съгласувателния режим по одобряване на артикула
- Пълно ресурсно обезпечаване /материално и експертно/, със заложен допълнителни резерви при необходимост

7. Изработване и монтаж на билборд с размери 4м. х 3м.

Билбордът ще бъде поставени преди официалната церемония „Първа копка“ и преди стартиране на СМР на видимо за обществеността място, на определено от възложителя място на обекта – чрез издаване на Разрешително за монтаж съгласно ЗУТ. Съоръжението ще съдържа всички задължителни реквизити, регламентирани с Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Изпълнението на задачата включва изработване, доставка и монтиране на мястото на изпълнение на СМР на обекта от проекта 1 (един) брой билборд.

На билборда задължително ще бъде отбелязан приносът на Европейския съюз и на държавния бюджет и следната текстова и визуална информация:

- ❖ емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“;
- ❖ наименованието на съфинансиращия фонд – „Европейски фонд за регионално развитие“;
- ❖ общото лого за програмен период 2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма – Оперативна програма „Региони в растеж“;

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- ❖ гербът на бенефициента Община Перник;
- ❖ наименованието на проекта;
- ❖ общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране и съфинансирането от бенефициента, представени в български лева;
- ❖ начална и крайна дата за изпълнение на проекта.

Размерът на билборда е 4x3 м. Наименованието и главната цел на проекта, емблемата на ЕС, упоменаването „Европейски съюз” и наименованието на финансиращия фонд, ще заемат минимум 25 % от площта на билборда.

Възложителят ще определи с писмо мястото, на което Изпълнителят ще монтира билборда.

Изпълнителят ще представи на Възложителя типов конструктивен проект, изготвен и заверен от собствено архитектурно-конструктивно бюро с правоспособност, на чиято база, Възложителят ще издаде Разрешително за монтаж с указана локация за монтаж.

Параметри на изпълнението:

- ❖ Тип на конструкцията: Метална, оразмерена за високи ветрови натоварвания, коефициент предвиждащ резерв спрямо местните ветрови натоварвания;
- ❖ Височина на конструкцията (над земята): до 2,5 метра;
- ❖ Размери на информационна площ: шир. 400 см./ вис. 300 см.;
- ❖ Винилът поставен в металната рамка ще бъде съобразен с нормативната база, устойчив на вятър и други атмосферни условия в пълноцветен печат;
- ❖ Монтаж – 1 брой билборд на определено от Възложителя място;
- ❖ Изпълнителят има ангажимент да извърши демонтаж на билборда след приключване на СМР.

Вид на билборда: Примерна визия за билборд е представена в т. 8.1 от Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Забележка: Съдържанието и дизайнът на билборда се съгласуват предварително с Възложителя. Изпълнителят ще изготви проект на дизайн на билборда и ще го представи на Възложителя за одобрение. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото съдържание и дизайна на билборда по време на неговото разработване до окончателното му приемане, като даде детайлни писмени указания за доработка.

ОБОСНОВКА на последователността от действия по изготвянето и монтажа на Билбордовете, както и на постигнатите резултати – за целите на Проекта:

Професионалното и качествено изпълнение на Билборда ще бъде организирано и проведено при стриктното спазване на технологичен порядък, базиран на следните структуроопределящи параметри:

- Стриктно спазване и прилагане на Техническата спецификация, Единния наръчник на бенефициента за прилагане на мерките за публичност 2014-2020

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..”





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Тесен и конструктивен диалог с Възложителя и последователност в съгласувателния режим по одобряване на артикула
- Пълно ресурсно обезпечаване /материално и експертно/, със заложен допълнителни резерви при необходимост.

8./9. Временна и постоянна обяснителни табели с размери не по-малки от 50 x 70см.

Временната обяснителна табела се поставя в началото на изпълнение на проектните дейности на видно за обществеността място, като визията и съдържанието ще са същите като основните елементи, описани по-горе по отношение на билборда.

Постоянната обяснителна табела ще се постави след приключване на строително-монтажните работи, до една седмица след датата на отстраняване на билборда на място, допълнително определено от Възложителя. Визията и съдържанието ще са същите като основните елементи, описани по-горе по отношение на билборда, но без датите за начало и край на проекта.

Параметри на изпълнението:

- ❖ Размери: вис. 50 см. / шир. 70 см.;
- ❖ Материал: олекотена PVC плоскост за монтаж при външни условия в метална конструкция, с апликация от ламинирано PVC фолио в пълноцветен печат;
- ❖ Монтаж – 2 броя обяснителни табели (временна и постоянна) на определените от Възложителя места.

Вид на табелите: Примерна визия е представена в т. 8.2 от Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Забележка: Съдържанието и дизайнът на табелите се съгласуват предварително с Възложителя. Изпълнителят ще изготви проект на дизайн на табелите и ще ги представи на Възложителя за одобрение. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото съдържание и дизайна на табелите по време на тяхното разработване до окончателното им приемане, като даде детайлни писмени указания за доработка.

ОБОСНОВКА на последователността от действия по изготвянето и монтажа на Табелите, както и на постигнатите резултати – за целите на Проекта:

Професионалното и качествено изпълнение на двата вида Табели ще бъде организирано и проведено при стриктното спазване на технологичен порядък, базиран на следните структуроопределящи параметри:

- Стриктно спазване и прилагане на Техническата спецификация, Единния наръчник на бенефициента за прилагане на мерките за публичност 2014-2020

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Тесен и конструктивен диалог с Възложителя и последователност в съгласувателния режим по одобряване на артикула
- Пълно ресурсно обезпечаване /материално и експертно/, със заложили допълнителни резерви при необходимост

10. Банер за пресконференциите и официалните събития Изработване на банер за пресконференциите

Изпълнителят има ангажимент да изработи банер, който ще се поставя в залите, помещенията и местата, където ще се провеждат предвидените по проекта информационни събития. Ролята на банера ще бъде да популяризира проекта сред обществеността на община Перник за ролята на ЕС и на българската държава за подкрепата на устойчивото социално-икономическо развитие. Банерът ще съдържа необходимата визуализация, съгласно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

На банера задължително ще бъде отбелязан приносът на Европейския съюз и на държавния бюджет и следната текстова и визуална информация:

- ❖ емблемата на ЕС;
- ❖ изписването на фразата „Европейски съюз“;
- ❖ наименованието на фонда – „Европейски фонд за регионално развитие“;
- ❖ общото лого за програмен период 2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма – Оперативна програма „Региони в растеж“.
- ❖ наименованието на проекта;
- ❖ общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева.

Параметри на изпълнение на банера:

- ❖ Формат: 1,5 м./0,55 м.;
- ❖ Пълноцветен печат върху винил (едностранно);
- ❖ Олекотена преносима сглобяема стойка;
- ❖ Калъф за пренасяне.

Забележка: Съдържанието и дизайнът на банера се съгласуват предварително с Възложителя. Изпълнителят ще изготви проект на дизайн на банера и да го представи на Възложителя за одобрение. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото съдържание и дизайна на банера по време на неговото разработване до окончателното му приемане.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБОСНОВКА на последователността от действия по изготвянето на Банера, както и на постигнатите резултати – за целите на Проекта:

Професионалното и качествено изпълнение на Банера ще бъде организирано и проведено при стриктното спазване на технологичен порядък, базиран на следните структуроопределящи параметри:

- Стриктно спазване и прилагане на Техническата спецификация, Единния наръчник на бенефициента за прилагане на мерките за публичност 2014-2020
- Тесен и конструктивен диалог с Възложителя и последователност в съгласувателния режим по одобряване на артикула
- Пълно ресурсно обезпечаване /материално и експертно/, със заложен допълнителни резерви при необходимост

11. Рекламни и промоционални материали – химикали/ролери, USB памет, преносими зарядни устройства, ключодържатели.

Всички промоционални материали ще бъдат подходящо визуализирани, в унисон с естеството на проектните дейности, както и да са обозначени със задължителна визуализация, съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Изпълнителят ще изпълни дизайн и брандиране и да достави на място в Община Перник всички информационни и промоционални материали. Всички материали ще имат единна визия.

Съдържанието и дизайнът на печатните информационни материали се съгласуват предварително с Възложителя. Изпълнителят ще изготви проект на дизайн на печатните информационни материали и ще го представи на Възложителя за одобрение. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото съдържание и дизайна на печатните информационни материали по време на тяхното разработване до окончателното им приемане.

ОБОСНОВКА на последователността от действия по изготвянето на рекламните материали, както и на постигнатите резултати – за целите на Проекта:

Професионалното и качествено изпълнение на рекламните материали ще бъде организирано и проведено при стриктното спазване на технологичен порядък, базиран на следните структуроопределящи параметри:

- Стриктно спазване и прилагане на Техническата спецификация, Единния наръчник на бенефициента за прилагане на мерките за публичност 2014-2020
- Тесен и конструктивен диалог с Възложителя и последователност в съгласувателния режим по одобряване на артикула

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Пълно ресурсно обезпечаване /материално и експертно/, със заложен допълнителни резерви при необходимост

За подготовката на всички събития, материали, монтажни работи и др. Изпълнителят ще се придържа стриктно към изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., като всяко свое действие съгласува с Възложителя.

Отчетност: Изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя отчетен доклад за изпълнение на дейностите по конкретното мероприятие в срок до 10 работни дни от неговото провеждане.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И МЕРКИ, ЦЕЛЯЩИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗЛАГАНИТЕ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Участникът „Ламбаджиев Стандарт“ООД в качеството на Изпълнител, разглежда Комплекса /Системата/ от активности и мерки по обезпечаване на качество и срочно изпълнение – като единна симбиоза от взаимно свързани и влияещи се единици /модули/ от единно цяло, включващи:

А. Стриктно прилагане на Техническата спецификация от тръжната документация и отговорите на въпроси – от Възложителя, които стават част от параметрите на поръчката.

Обосновка:

а/ стриктното прилагане на Техническата спецификация ще гарантира качествено постигане целите, заложен от Възложителя относно популяризиране на основния проект;

б/ ще гарантира невъзможност за налагане на санкции за неизпълнение от УО на оперативната програма и последващи Одити от Общността;

в/ ще гарантира висока ефективност на кампанията по прилагане на мерките за публичност;

г/ ще гарантира качествено и ефективно популяризиране на системата от активности и политики, провеждани от Общината.

Б. Стриктно прилагане на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г

Обосновка:

а/ ще гарантира невъзможност за налагане на санкции за неизпълнение от УО на оперативната програма и последващи Одити от Общността;

б/ ще постигне висока ефективност на кампанията по прилагане на мерките за публичност

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В. Стриктно прилагане на Правилника за управление на качеството по ISO 9001:2008 в предмета на поръчката, по който Участникът е сертифициран.

Обосновка:

а/ Правилникът за управление на качеството стриктно и детайлно разписва правила и техники за въвеждане, провеждане и контрол на качеството във всички сфери на дейност в дружеството – проектиране /дизайн/, ресурсно обезпечаване /материално и експертно/, изпълнение /печатни, рекламни материали, изработки и т.н./, административно и организационно обслужване, работа с възложители и трети страни, работа по договори и т.н/.

Правилникът за управление на качеството детайлно дефинира отговорностите в екипа и нивата на контрол на всеки етап от изпълненията или действията в процесите по изработка или работа по договори. Правилникът прилага механизъм за оценка на експертния ресурс, както и механизъм на оценка на доставчици.

б/ Правилникът за управление на качеството е по същество урегулиран и проверен в практиката на дружеството – Процедурен наръчник за внедряване, систематизиране, надграждане и контрол на всички механизми, правила и процедури по гарантиране на качеството, както и работата с Възложители и трети страни. Участникът всяка година успешно премивана през сертификационен Одит за потвърждаване на валидността на Сертификата.

в/ Особено важен аспект на Правилника за управление на качеството, е фактът че той създава нормите, правилата, документите, както и цялостната технология на работа, и дефинира системата на контрол по обективизиране на процесите и в максимална степен елиминирани на субективността при работа, взимане на управленски решения, избор на материали и доставчици и т.н.

Доказателство за ефективността на Правилника за управление на качеството по ISO 9001:2008 е фактът, че Участникът има огромно количество Референции и Удостоверения за добро изпълнение в предмета на настоящата поръчка – от 2010 г. до момента на подаване на офертата.

Г. Ежедневен контрол и управление на РИСКА.

Участникът разглежда и дефинира детайлно параметрите по контрол и управление на Риска по изпълнение на поръчката – по-долу в Техническата оферта, като особено важен аспект, гарантиращ качествено и срочно изпълнение – по стандартите, изисквани за работа по Договори с европейско и национално бюджетирание.

Обосновка:

а/ Правилното и поэтапно предвиждане, управление и контрол на всички видове Рискове /прогнозни, настъпващи и бъдещи/ - е гаранция за ефективно, качествено и срочно изпълнение на поръчката.

..Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

б/ Управлението на Риска гарантира правилното управление на всички процеси, като допринася за добър диалог между Възложител и Изпълнител

в/ Правилното и поетапно предвиждане, управление и контрол на Риска като цялостна Система – гарантира изпълнението на Договора и недопуска проблеми при бъдещи одити от Управляващия орган на Оперативната програма и одити от Общността.

Д. Непрекъснат и конструктивен диалог с Възложителя

Особено важен параметър от Системата по обезпечаване на качество и срочност на изпълнение – Участникът в качеството на Изпълнител, разглежда пряката работа с екипа на Възложителя – като проводник на ценностната система на Общината, както и на Основния проект.

Правилният и ефективен диалог между Изпълнителя и Възложителя – Участникът дефинира като базиран на следните водещи активности:

- Постоянен писмен диалог /чрез имейли, писма, протоколи и т.н/. Прилагането на писмовен начин на кореспонденция – обективизира процесите, гарантира прозрачност на процедурата по комуникация между страните и елиминира субективността на проявление на някоя от страните по договора;
- Диалогичност и инициативност между Изпълнител и Възложител – в рамките на офертият бюджет и параметрите на Техническата спецификация, Техническата оферта и дефинициите на Единния Наръчник на Бенефициента
- Предлагане на бързи и ефективни решения от страна на Изпълнителя към Възложителя при възникване на неочаквани или форсмажорни обстоятелства при реализация на Основния проект – например за преместване на дати, насрочени за провеждане на пресконференции или официални церемонии и др.

Обосновка:

а/ Отличният диалог /конструктивен и продуктивен/ ще допринесе в значителна степен за гарантиране на високото качество и срочност на реализация на поръчката.

б/ Ще минимализира възможностите за субективен подход на някоя от страните по договора.

в/ Ще подпомогне Изпълнителя за управление на Риска, както и за качествено управление на процесите и за навременно обезпечаване на необходимите ресурси /материални и експертни/ - със съответните резерви.

Е. Ежедневен КОНТРОЛ на качеството на четири нива:

а/ Контрол на ниво – Управители.

Всекидневно се провеждат оперативки, в които се разглеждат отговорностите, разпределят се задачите, уточнява се ресурсното обезпечаване, обсъждат се времевите графици и параметрите за

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, санитране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

обезпечаване на качество, докладват се резултатите, взимат се допълнителни решения при възникнали извънредни обстоятелства и т.н.

б/ Контрол на ниво – Мениджъри. В работен порядък се контролират процесите при изпълнение от експертите, извършва се пряка работа с Възложителя, контролира се качеството на проектната и изпълнителската дейности, докладва се на Ръководството – за възникващи нови обстоятелства за взимане на съответни управленски решения или за дообезпечаване с допълнителни ресурси, извърва се оперативен отчет, изготвя се контрол по изработване на работната документация и т.н.

в/ Контрол на ниво – Експерти. Извършва се авторски контрол на качеството на проектиране, авторски контрол на качеството на предпечатата и изработката. Експертите съобразно профила си /дали са дизайнери или организатори събития/ - взаимно контролират помежду си допълнително реализацията на процесите.

г/ Контрол на ниво – Съвет по качество /съгласно ISO 9001:2008/ - регулярен. Съветът по качество /с представител в Ръководството на дружеството – г-жа Ирена Ламбаджиева, Зам.Управител и Главен дизайнер/, систематично провежда срещи за уточняване и координиране на стриктно прилагане на Правилника за управление на качеството по ISO 9001:2008, както и за неговото актуализиране – при възникване на нови обстоятелства в процесите на работа в дружеството.

Обосновка:

Паралелното прилагане на комплексен Контрол на качеството – на ЧЕТИРИ НИВА гарантира изцяло системата на изпълнение и взаимоотношения при реализацията на проекта. Спецификата на всяко от нивата /като обхват и ниво на компетентност и специализация/ допринася за цялостно обхващане на процесите и предотвратяване на възможността от пропуски в системата.

Ж.Разработване на цялостен КАМПАНИЕН СТИЛ /едностилие/.


Изготвянето на цялостен Кампаниен стил при изпълнение на поръчката, е един от важните и неотменими фактори за постигане, както на високо качество на реализацията, така и за постигане на висока ефективност на Кампанията за целите на Възложителя.

Процесът по изготвяне на КАМПАНИЕН СТИЛ /едностилие/, ще бъде детайлно представен по-долу в Техническата оферта.

Обосновка:

а/ Разработката на Кампаниен стил гарантира цялостно стилистично обхващане на всички елементи /носители/ в единна идейно-визуална Система, така че те да въздействат по-пълноценно на възприетията на адресатите. Ако се проектира и изпълнява „на парче” – ефектът на въздействие ще бъде в пъти по-малък и несъответстващ на стандартите на Общината и на Оперативната програма.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..”





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

б/ Единната стилистика е мощно оръжие за въздействие, прилагайки в правилно изградена система – идентифициращи цветове, прилагани символи, графика, шрифтове – но всичките те се прилагат гъвкаво – в зависимост от спецификата на всеки конкретен носител.

3. Пълно ресурсно обезпечаване – финансово, експертно, материално, информационно:

Изключително важен фактор за успешното изпълнение на поръчката във всичките ѝ аспекти е ресурсното обезпечаване на всички етапи от процеса - финансово, експертно, материално, информационно.

Пряк отговарящ за ресурсното обезпечаване е лично Управителя на дружеството – инж.Бойко Ламбаджиев.

Участникът в качеството на изпълнител, ще обезпечи цялата Система от активности – чрез следните ресурсни обезпечения:

а/ финансиране на процесите – чрез собствени ресурси и кредити

б/ експертно обезпечаване – чрез висококвалифицирани експерти. Участникът ще използва за изпълнение на поръчката – целия списъчен състав на дружеството – съгласно Обобщена справка от НАП.

Участникът ще използва за целите на поръчката – целия си списъчен състав, състоящ се от дизайнери, експерти „Връзки с обществеността”, тон-оператор, организатори, монтажници, шофьори и т.н.

в/ материално обезпечаване

Участникът разполага с пълно материално обезпечение за реализацията на мащабни поръчки:

- Собствено компютърно оборудване и специализиран софтуер
- Собствен автотранспорт
- Собствена снимачна техника
- Значителен собствен фотоархив – от над 50 000 фотоединици
- Собствено оборудване за провеждане на конференции и пресконференции, състоящо се от мултимедии, екрани, озвучителни системи, вкл. и безжични микрофони, лаптопи
- Собствени офиси и производствени и складови бази
- Собствен внос на сувенирни и рекламни носители
- Собствена печатна база
- Собствено архитектурно-конструктивно бюро с правоспособност – за проектиране на Билбода.
- Собствено производство на Билборди и Табели /производство и монтаж/

Обосновка:

Наличието и обезпечаването на качествен материален и експертен ресурс /със заложен производствени резерви/ е важен и структуроопределящ фактор за гарантиране на качествено и срочно изпълнение на всеки етап и носител от договора. Наличието на дефицит в ресурсите за

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..”





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

изпълнение /материални, експертни, организационни и финансови/, би попречило за професионалното, качествено и срочно изпълнение на поръчката. Участникът „Ламбаджиев Стандарт“ООД е мощен изпълнител, с огромен материален, експертен, организационен и финансов ресурс, което всячески способства за акуратното, качествено и срочно изпълнение на значително по-мощни поръчки от настоящата.

И. Носене на пълна ОТГОВОРНОСТ /на 100%/ за качеството и сроковете – чрез отказ от ползване на подизпълнители и привлечени ресурси.

Обосновка:

Поемането на цялостното изпълнение на поръчката – без да се използват, както подизпълнители, така и привлечени ресурси, означава поемане на пълна отговорност за цялостния процес на проектиране, изработка, работа с документацията и т.н.

При работа с подизпълнители и/или привлечени ресурси – възможността за получаване на пробойни в Системата по изпълнение е значителна. В този случай Изпълнителят не би имал възможността напълно самостоятелно да управлява ресурсите на под-изпълнителя или привлечените ресурси.

Й. Наличие на ОГРОМЕН ОПИТ, като фактор за обезпечаване и гарантиране на високо качество и срочност на изпълнението.

Обосновка:

Участникът „Ламбаджиев Стандарт“ООД е успешен Изпълнител по Договори за обществени поръчки с европейско съфинансиране – още от началото на 2010 г. Вече седем години, екипът на Участника професионално и отговорно развива и усъвършенства единната Система на дружеството по изпълнение на договори, включваща: опит за работа с Възложители /Министерства, Агенции, Общини/, опит за работа с Наръчници по мерките за публичност и визуализация, опит в дизайн – графичен, пространствен, кампаниен и институционален, опит в изпълненията на печатни материали, сувенирни-презентационни материали, организиране на събития с различен мащаб, медийна работа, изработка на филми, клипове, репортажи, изработка и монтаж на Билборди по ЗУТ, изработка и монтаж на табели, изготвяне на сайтове и уеб продукти, опит в изпълнението на работна документация по оперативни програми и т.н.

Наличието на значителен опит, какъвто има Участника, гарантира да се предвидят възможните рискове, да се направи правилен разчет и разпределение на необходимите ресурси и предвиждане на резерви.

К. Предвиждане на ДОПЪЛНИТЕЛНА АКТИВНОСТ /извън обема на поръчката/, но в рамките на офертния бюджет – изготвяне на ФОТОИЗЛОЖБА по темата на Проекта

Обосновка:

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.

