



# ОБЩИНА ПЕРНИК

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски " 1A ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

## ПРОТОКОЛ № 3

от заседание на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "**ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА МЕЖДУ УЛ.ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ И ВОДОПРОВОДА ПО УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ НА КВ.ЦЪРКВА НА ГР.ПЕРНИК И ВРЪЗКА НА ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛ.МЛАДЕН СТОЯНОВ И УЛ.ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ С ПРЕМИНАВАНЕ ПОД ГЛ.ПЪТ I-6**", открита с Решение № 2 от 23.01.2018 г. на Кмета на Община Перник.

Днес 05.03.2017 г. от 10.00ч. в Заседателната зала (първи етаж) на Община Перник - гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски" № 1 А, на основание Заповед № 1185/05.07.2017 г. на Кмета на Община Перник, се събра комисия в състав :

**Председател:**

1. инж. Богомил Алексов – директор дирекция СИЕ

и членове:

2. Галина Ганчева – н-к отдел „Обществени поръчки“

3. инж. Людмила Симеонова – главен експерт в отдел Строителство и Инвестиции

продължи разглеждането на оферите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет:

**"ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА МЕЖДУ УЛ.ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ И ВОДОПРОВОДА ПО УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ НА КВ.ЦЪРКВА НА ГР.ПЕРНИК И ВРЪЗКА НА ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛ.МЛАДЕН СТОЯНОВ И УЛ.ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ С ПРЕМИНАВАНЕ ПОД ГЛ.ПЪТ I-6"**

с уникален номер **00589-2018-0002** в регистъра на АОП и публикувано обявление № 826088 от дата 23.01.2018 г.

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, след като Комисията е разгледала документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и е констатирала съответствието им с критериите за подбор, комисията пристъпи към оценка на техническите предложения съгласно методиката, неразделна част от обществената поръчка.

## **КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

На основание чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП избраният критерий за оценка на оферти е "ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО".

### **1. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата**

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

- Показател „Организация на персонала и строителството“ (ПК) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 60 % (0,60).
- Показател „Предложена цена“ (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 40 % (0,40).

Комплексната оценка на оферти се формира по следната формула:

$$КО = 0,6 \times ПК + 0,4 \times ЦП$$

**КО** е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

**ПК** е оценката по показателя „Организация на персонала и строителството“ на участника.

0,6 е относителната тежест на показателя ПК в крайната оценка.

**ЦП** е оценката по показателя „Предложена цена“ на участника.

0,4 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на оферти с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. По-ниска предложена цена
2. По-изгодно предложение по показател „Организация на персонала и строителството“, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

#### **1. Определяне на оценките по всеки показател**

**Показателят „Организация на персонала и строителството“ (ПК)** се състои от два подпоказателя и представлява оценка на разпределението на ресурсите и организацията на екипа, вкл. мерки за контрол на качеството и преодоляването на рисковете в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация за постигане на заложените цели и очакваните резултати. Конкретният брой точки се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следните подпоказатели:

**Разпределението на ресурсите и организацията на екипа (К1)** - оценява се качеството на техническото предложение: предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на отделните членове на екипа на участника - експертен технически персонал и работници, съгласно планираните дейности и начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството. Организация професионалната изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, за предложения от участника срок за изпълнение на СМР; Етапи на

изпълнение на видовете работи, съобразно представената от участника организация, отчитайки времето необходимо за подготвителни дейности;

В техническото предложение участникът следва да предложи организация за изпълнение на поръчката, които счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати.

Офертата на участника трябва да съдържа предложение за организация на работата на целия изпълнителски екип, в това число как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя по време на изпълнение на договора, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.

**Управление на идентифицираните от Възложителя рискове (К2)** - оценяват се предложените мерки, които участникът ще предприеме в случай на настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел недопускане/редуциране на негативното им въздействие върху успешното постигане на заложените в поръчката цели и предложените мерки за прилагане на управление на идентифицираните от възложителя предпоставки (допускания). Участникът трябва да представи мерки за управление на идентифицираните от възложителя предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за управление, намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки, според участника - в тази част от офертата участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да описат и развият прилагането на потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат адекватни мерки за тяхното управление и как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. Важно и съществено за възложителя при предложението относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип. Показателят е пряко свързан със самостоятелна характеристика на предмета на обществената поръчка по отношение на качество и ефективността на изпълнението, като чрез него се цели постигане на разумна увереност по отношение постигането на целите на проекта и resp. обществената поръчка.

## 2.1. Основни допускания

С оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка са направени следните основни допускания във връзка с реализацията на проекта, обект на техническата спецификация:

- Коректност на изходната информация за строителството. При идентифицирани несъответствия, Изпълнителят следва да предприеме мерки по информиране на всички участници, с цел предприемане на адекватни и своевременни корективни мерки;
- Стриктно спазване на Действащото законодателство в областта на строителството (Закон за устройство на територията и свързаните с него подзаконови нормативни актове), законодателство в областта на околната среда, здравеопазването и др. Проследяване на всички изменения в приложимото законодателство и преценка за приложимостта им при

- изпълнението на обществената поръчка;
- Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни по време на строителството на обекта, а именно: Възложител - Община Перник, Изпълнител - строител, В и К дружеството , обслужващо съответната територия и др.;
- Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата спецификация, в съответствие с времевия график и предвидените финансови средства;
- Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица;
- Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности;
- Навременно получаване на съответните разрешения/одобрения от страна на компетентните органи.

## 2.2. Рискове

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на поръчката, съгласно настоящата техническа спецификация са:

- Липса / Недостатъчна координация между заинтересованите страни по време на строителството
- Затруднения и създаване на неудобства за населението.
- Промени в законодателството на Република България или на ЕС по време на изпълнение на поръчката, които ще рефлектират върху същата
- Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи;

*В техническото си предложение участниците следва да се опишат мерките, които ще предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.*

Показателят „Организация на персонала и строителството“ (ПК) - Представлява оценка на организацията на персонала посочена в Техническото предложение на участника и се формира по следната формула:

$$ПК = K1 + K2$$

Където :

ПК - оценка на организацията на персонала на съответния участник;

ПК	Максимален брой точки -100
<b>K1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“</b>	<b>70</b>

- Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са

30

<p><b>посочени сроковете за действие</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</li> <li>- участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.</li> <li>- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.</li> </ul> <p>Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (<i>за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати</i>)';</li> <li>2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;</li> <li>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.</li> <li>4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.</li> </ol> <p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.</li> <li>2. участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.</li> </ol>	<b>40</b>
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.</li> <li>2. участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.</li> </ol>	<b>50</b>

<p>Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични три от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (<i>за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати</i>)';</li> <li>2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи,</li> </ol>	70
---	----

<p>срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;</p> <p>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.</p> <p>Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.</p>	
<b>K2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“</b>	<b>30</b>
Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.	15
Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.	25
Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие , тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.	
Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.	30
Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им и е разработил рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна и писмено мотивирана представа, с предложени ефективни критерии, за естеството на риска.	

**Показател „Ценово предложение“ (ЦП) - Представлява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула :**

$$\text{ЦП} = \text{ЦПмн.} / \text{Цучастник} \times 100$$

където:

**ЦП мин** - предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

**Цучастник** - предложена цена от съответния участник.

**На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка.**

**СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ, ЧИТО ОФЕРТИ СА ДОПУСНАТИ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

- 1. оферта с вх. № 18/КТ-97 от 22.02.2018 г., на Обединение Водопроводи Перник ДЗЗД**
- 2. оферта с вх. № 18/КТ-107 от 22.02.2018г., на Хидрострой ООД**
- 3. оферта с вх. № 18/КТ-109 от 22.02.2018 г., на Интерхолд ЕООД**
- 4. оферта с вх. № 18/КТ-112 от 22.02.2018 г., на Актуал Груп ЕООД**

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатите оферти за проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

#### **Оценка на техническите предложения**

##### **1. Обединение Водопроводи Перник ДЗЗД**

В Протокол № 2 Комисията е констатирала, че в офертата на участника са представени всички изискуеми документи, съгласно изискванията на одобрената документация за участие - не са установени липси на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка.

Предвид горното Комисията

##### **Р Е Ш И :**

ДОПУСКА до по - нататъшно участие офертата на **Обединение Водопроводи Перник ДЗЗД** - оценка на техническото предложение.

В съответствие с разпоредбата на чл. 56 от ППЗОП, Комисията разгледа техническото предложение на първия участник — **Обединение Водопроводи Перник ДЗЗД**, за установяване на съответствието му с изискванията на Възложителя.

**Предложението за изпълнение на поръчката** е изготовено в съответствие с образеца по Приложение № 7 - оригинал и съдържа:

**Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в това число декларациите по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“, б. „г“ и б. „д“**

##### **Оценка на Техническо предложение за изпълнение на поръчката:**

**Оценка по показател „Организация на персонала и строителството“ в това число: К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ и К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“.**

В Предложението за изпълнение на поръчката **Обединение Водопроводи Перник ДЗЗД** е приложил:

- Описание на дейностите за изпълнение на поръчката, мерките, които ще се предприемат за опазване на околната среда и предложение за изхвърляне на строителните отпадъци от неговата дейност – Приложение № 1
- Описание на предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на отделните членове на екипа на участника – експертен технически персонал и работници, съгласно планираните дейности и начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството. Организация за изпълнение на СМР; Етапи на изпълнение на видовете работи, съобразно представената от участника организация, отчитайки времето необходимо за подгответелни дейности – Приложение № 2
- Описание на мерки за управление и минимизиране на идентифицираните от Възложителя предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за управление, намаляване влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки – Приложение № 3.

### **K1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“**

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начин за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план- график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, тъй като са налични всички от долуизброените обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача;
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, а именно етапите на изпълнение на СМР, в това число отделните стъпки на основните строителни дейности, които са детайлно описани като съдържание и тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Предвид гореизложеното, оценката на Комисията е **70** т. по показател „**Организация на персонала и строителството**“.

## **K2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“:**

Участникът е представил подробна обосновка за управление на рисковете съгласно изискванията на документацията.

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им и е разработил рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна и писмено мотивирана представа, с предложени ефективни критерии, за естеството на риска.

### **Мотиви за оценката:**

Предвид гореизложеното, оценката на Комисията е **30** т. по показател „**Организация на персонала и строителството**“.

**Участникът получава обща оценка по показател Организация на персонала – 100 т.**

## **2. ХИДРОСТРОЙ ООД**

В Протокол № 2 Комисията е констатириала, че в офертата на участника са представени всички изискуеми документи, съгласно изискванията на одобрената документация за участие - не са установени липси на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка.

Предвид горното Комисията

### **РЕШИ:**

ДОПУСКА до по - нататъшно участие офертата на **ХИДРОСТРОЙ ООД** - оценка на техническото предложение.

В съответствие с разпоредбата на чл. 56 от ППЗОП, Комисията разгледа техническото предложение на първия участник — **ХИДРОСТРОЙ ООД**, за установяване на съответствието му с изискванията на Възложителя.

**Предложението за изпълнение на поръчката** е изготовено в съответствие с образца по Приложение № 7 - оригинал, и съдържа:

**Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в това число декларациите по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“, б. „г“ и б. „д“**

### **Оценка на Техническо предложение за изпълнение на поръчката:**

**Оценка по показател „Организация на персонала и строителството“** в това число: **K1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“** и **K2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“**.

В Предложението за изпълнение на поръчката **ХИДРОСТРОЙ ООД** е приложил:

- Описание на дейностите за изпълнение на поръчката, мерките, които ще се предприемат за опазване на околната среда и предложение за изхвърляне на строителните отпадъци от неговата дейност

- Описание на предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на отделните членове на екипа на участника – експертен технически персонал и работници, съгласно планираните дейности и начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството. Организация за изпълнение на СМР; Етапи на изпълнение на видовете работи, съобразно представената от участника организация, отчитайки времето необходимо за подгответелни дейности

- Описание на мерки за управление и минимизиране на идентифицираните от Възложителя предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за управление, намаляване влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки.

### **K1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“**

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на **минималните изисквания на Възложителя**, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие; липсва описание на дейностите по протокол № 2а и констативен Акт об. 15; същите са посочени само в линейния план-график.

Техническото предложение надгражда **минималните изисквания на Възложителя**, посочени в Техническата спецификация и са налични следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на брояката в екипа) на ниво отделна задача,
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Включените други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, така както е посочено в техническото предложение, не води до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Предвид гореизложеното, оценката на Комисията е **50 т.** по показател **„Организация на персонала и строителството“**.

## **K2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“:**

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.

### **Мотиви за оценката:**

Предвид гореизложеното, оценката на Комисията е **25** т. по показател „**Организация на персонала и строителството**“.

**Участникът получава обща оценка по показател Организация на персонала – 75 т.**

### **3. Интерхолд ЕООД**

В Протокол № 2 Комисията е констатирала, че в офертата на участника са представени всички изискуеми документи, съгласно изискванията на одобрената документация за участие - не са установени липси на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка.

Предвид горното Комисията

### **РЕШИ:**

ДОПУСКА до по - нататъшно участие офертата на **Интерхолд ЕООД** - оценка на техническото предложение.

В съответствие с разпоредбата на чл. 56 от ППЗОП, Комисията разгледа техническото предложение на първия участник — **Интерхолд ЕООД**, за установяване на съответствието му с изискванията на Възложителя.

**Предложението за изпълнение на поръчката** е изготовено в съответствие с образца по Приложение № 7 - оригинал, и съдържа:

**Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в това число декларациите по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“, б. „г“ и б. „д“**

### **Оценка на Техническо предложение за изпълнение на поръчката:**

**Оценка по показател „Организация на персонала и строителството“** в това число: **K1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“** и **K2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“**.

В Предложението за изпълнение на поръчката **Интерхолд ЕООД** е приложил:

- Описание на дейностите за изпълнение на поръчката, мерките, които ще се приемат за опазване на околната среда и предложение за изхвърляне на строителните отпадъци от неговата дейност
- Описание на предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на отделните членове на екипа на участника – експертен технически персонал и работници, съгласно планираните дейности и начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството. Организация за изпълнение на СМР; Етапи на изпълнение на видовете работи, съобразно представената от участника организация, отчитайки времето необходимо за подготвителни дейности
- Описание на мерки за управление и минимизиране на идентифицираните от Възложителя предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за управление, намаляване влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки.

### **K1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“**

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие;

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и са налични следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача,
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;
3. Предложените мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, не гарантират качествено изпълнение на поръчката съобразно изискванията на Възложителя.

Не са включени други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да водят до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Предвид гореизложеното, оценката на Комисията е **40** т. по показател „**Организация на персонала и строителството**“.

### **K2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“:**

Участникът е описал мерките, които ще приеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, с което се

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.

**Мотиви за оценката:**

Предвид гореизложеното, оценката на Комисията е **25 т.** по показател „**Организация на персонала и строителството**“.

**Участникът получава обща оценка по показател Организация на персонала – 65 т.**

**4. Актуал Груп ЕООД**

В Протокол № 2 Комисията е констатирала, че в офертата на участника са представени всички изискуеми документи, съгласно изискванията на одобрената документация за участие - не са установени липси на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка.

Предвид горното Комисията

**Р Е Ш И :**

ДОПУСКА до по - нататъшно участие офертата на **Актуал Груп ЕООД** - оценка на техническото предложение.

В съответствие с разпоредбата на чл. 56 от ППЗОП, Комисията разгледа техническото предложение на първия участник — **Актуал Груп ЕООД**, за установяване на съответствието му с изискванията на Възложителя.

**Предложението за изпълнение на поръчката** е изготовено в съответствие с образеца по Приложение № 7 - оригинал, и съдържа:

**Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в това число декларациите по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“, б. „г“ и б. „д“**

**Оценка на Техническо предложение за изпълнение на поръчката:**

**Оценка по показател „Организация на персонала и строителството“** в това число: К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ и К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“.

В Предложението за изпълнение на поръчката **Актуал Груп ЕООД** е приложил:

- Описание на дейностите за изпълнение на поръчката, мерките, които ще се предприемат за опазване на околната среда и предложение за изхвърляне на строителните отпадъци от неговата дейност

- Описание на предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на отделните членове на екипа на участника – експертен технически персонал и работници, съгласно планираните дейности и начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството. Организация за изпълнение на СМР; Етапи на изпълнение на видовете работи, съобразно

представената от участника организация, отчитайки времето необходимо за подготвителни дейности

- Описание на мерки за управление и минимизиране на идентифицираните от Възложителя предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за управление, намаляване влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки.

### **K1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“**

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие;

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и са налични следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача,
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;
3. Предложените мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, не гарантират качествено изпълнение на поръчката съобразно изискванията на Възложителя.

Не са включени други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да водят до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Предвид гореизложеното, оценката на Комисията е **40** т. по показател **„Организация на персонала и строителството“**.

### **K2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“:**

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

#### **Мотиви за оценката:**

Предвид гореизложеното, оценката на Комисията е **15** т. по показател **„Организация на персонала и строителството“**.

#### **Участникът получава обща оценка по показател Организация на персонала – 55 т.**

След направени изчисления съгласно формулите от методиката за оценка, Комисията изготви сравнителна таблица с обобщени резултати от предложенията на Участниците по съответните показатели.

Таблица с обобщени резултати на оценките на техническите предложения

№	Участник	K1	K2	ПК
1	<b>Обединение Водопроводи Перник ДЗЗД</b>	70	30	100
2	<b>Хидрострой ООД</b>	50	25	75
3	<b>Интерхолд ЕООД</b>	40	25	65
4	<b>Актуал Груп ЕООД</b>	40	15	55

Комисията състави настоящият протокол на основание чл. 103 ал. 3 вр. чл. 104 ал. 4 от ЗОП.

Комисията приключи своята работа на 06.03.2019 г. 14.30 часа и взе следните решения:

- цените да бъдат отворени на 09.03.2019 г. в 09:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Перник на адрес: гр. Перник, пл. "Св.Иван Рилски" № 1

- председателят на комисията да обяви в профила на купувача часът и датата на отваряне на ценовите предложения.

#### Комисия:

##### Председател:

1. ....(h).....  
Инж. Богомил Алексов

##### Членове:

1. ....(M).....  
Галина Ганчева  
2. ....(L).....  
Инж. Людмила Симеонова