



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, подадени от участниците в процедура – публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти по проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, обявена с Решение № 26 от 10.10.2018 г. и публикувана в РОП АОП под уникален № 00589-2018-0026

Днес, 07.12.2018 г., в сградата на община Перник: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1а, в изпълнение на Заповед № 1839/20.11.2018 на Кмета на Община Перник, се проведе заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. инж. Иван Борисов Искренов - Ръководител на проект „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“

ЧЛЕНОВЕ:

2. Габриела Мирославова Тупанкова - Експерт Строителство по проект „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“
3. Розалина Добрева Николова – Експерт Обществени поръчки по проект „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“

На свое предходно заседание, комисията установи несъответствие или липса на информация в предложенията – във връзка с изискванията към личното състояние и критериите за подбор за 4 /четирима / участник и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията състави протокол (Протокол 1), в който са подробно описани констатациите, определен е срок за представяне на допълнителни документи и протоколът е публикуван на „Профила на купувача“ на дата 29.11.2018г., на която дата е изпратен на участниците в процедурата. В определения от комисията срок от 5/пет/ работни дни от получаването на протокола участниците ,трима от

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

участниците, за които има констатирани несъответствия, са представили допълнителни документи, както следва:

- „СТОЙКОНСУЛТ-ГН99“ЕООД, вх.№ 18/КТ421-1 от 04.12.2018г.
- „ВМЛ-КОНСУЛТ“ЕООД, вх.№ 18/КТ-425-1 от 04.12.2018г.
- „Бул Строй Контрол Инженеринг“АД, вх.№18/КТ-424-1 от 06.12.2018г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участниците документи, като бяха направени следните констатации:

1. „СТОЙКОНСУЛТ-ГН99“ЕООД

- В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол №1, получен от участника на 29.11.2018г.

В законоустановения срок, участникът е представил:


- Придружително писмо;
- еЕЕДОП, който е подписан с електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Александър Стоянов Георгиев и Светла Александрова Христова – Управители на дружеството, съгласно търговската регистрация на дружеството.
- Копие от диплома на висше образование;
- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност;
- Удостоверение за завършен курс на обучение – координатор по безопасност и здраве в строителството.
- ЕЕДОП на хартиен носител;

По отношение на констатациите на комисията, свързани с експерта по част „Конструктивна“ и част „План за безопасност и здраве“ и отразени в Протокол №1, с допълнително представените документи, участникът е декларирал допълнителен експерт, който ще изпълнява част „ПБЗ“. Същият отговаря на критериите за подбор, заложи в обявлението и документацията на обществената поръчка.

В представените документи се съдържат всички изискуеми от възложителя данни, отстранени са констатираните от комисията и описани в Протокол 1 несъответствия и е налице съответствие на предложението на участника с предварително обявените условия и с критериите за подбор.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Комисията разгледа допълнително представените документи и установи, че са представени всички изискуеми от възложителя документи, съответстващи на изискванията за форма и съдържание и показват съответствието на предложението на участника - с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие и в Обявлението за поръчка.

2. „ВМЛ-КОНСУЛТ“ЕООД

В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол №1, получен от участника на 29.11.2018г. В законоустановения срок, участникът е представил:

- еЕЕДОП , който е подписан с електронен подпис, чиито сертификат е издаден на Владимир Лаков Петков – Управител на дружеството., съгласно търговската регистрация на дружеството.

В представените документи се съдържат всички изискуеми от възложителя данни, отстранени са констатираните от комисията и описани в Протокол 1 несъответствия и е налице съответствие на предложението на участника с предварително обявените условия и с критериите за подбор.

Комисията разгледа допълнително представените документи и установи, че са представени всички изискуеми от възложителя документи, съответстващи на изискванията за форма и съдържание и показват съответствието на предложението на участника - с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие и в Обявлението за поръчка.

3. „Бул Строй Контрол Инженеринг“АД

В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол №1, получен от участника на 29.11.2018г. В законоустановения срок, участникът е представил:

- Споразумение за използване на ресурса на трети лица;
- еЕЕДОП на участника, подписан с електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Васил Иванов Вутов – Изпълнителен директори и Член на съвета на директорите в дружеството, Таня Станчева Каменова - Член на съвета на директорите и Мария Найденова Велчева - Член на съвета на директорите в дружеството, съгласно търговската регистрация на дружеството.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР
2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- еЕЕДОП на третото лице подписан с електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Александър Харалампиев Атанасов – Управител и Иванка Дончева Христова – Управител, съгласно търговската регистрация на дружеството.

Участникът е представил допълнителен еЕЕДОП, като в част II: Информация за икономическия оператор, В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, същият декларира, че ще използва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор поставени от възложителя.

В представения от участника еЕЕДОП, липсва информация за разполагания от третото лице човешки ресурс, съответствието му с минималните изисквания заложи в обявлението и документацията на обществената поръчка, както и частта, която ще бъде реализирана чрез използването на този капацитет.

Тази информация не е налична и в представения от третото лице - „Климакомерс“ООД, еЕЕДОП.

Гореописаното представлява несъответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки, и в частност чл.67, ал.2, във връзка с ал.1 от ЗОП, а именно:

„Чл. 67. (1) При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

(2) Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по ал. 1.“

Представено е споразумение за използване на ресурса на трети лица, сключено на основание разпоредбите на отменения Закон за обществените поръчки / чл.51а/, между участника „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД и третото лице „Климакомерс“ООД. В него страните се договарят, че третото лице ще предостави на участника своите ресурси, а именно човешки експерти – поименно изброени и техническо оборудване, като третото лице ще изготви доклад за оценка на съответствието по част „Енергийна“.

Тук отново липсва информация за съответствието на експертите с минималните изисквания заложи в обявлението и документацията на поръчката.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, когато участника се позовава на капацитета на трето лице, за да покрие критериите за подбор, същият следва да използва третото лице в изпълнението в съответната част, на чиито капацитет се позовава. В конкретния случай, това е изготвяне на доклад за оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност“. Тук следва да се има предвид, че експертите, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на тази част, следва да отговарят на минималните изисквания заложиени в обявлението и документацията на поръчката, а именно:

„Експерт „Енергийна ефективност“ или еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, с висше образование – инженерна специалност, образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; опит в упражняването на строителен надзор на минимум 2 обекта.“

От така декларираните данни в допълнително представените документи, не става ясно отговарят ли експертите ,включени в структурата на третото лице на минималните изисквания заложиени в обявлението и документацията на поръчката.

В представения от третото лице „Климакомерс“ ООД, еЕЕДОП, комисията установи, че същият не е подписан от всички лица, съгласно разпоредбите на чл.40, ал.1 от ППЗОП, а именно:

„Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:

- 1. лицата, които представляват участника или кандидата;*
- 2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;*
- 3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.“*

Налични са електронните подписи на двамата управители на дружеството Александър Харалампиев Атанасов и Иванка Дончева Христова, но не и на Харалампи Ангелов Атанасов - съдружник, съгласно търговската регистрация на дружеството, който съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП е със статут, който му позволява пряко да влияе върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителни или надзорни органи. Въз основа на което и на основание чл.54, ал.2 от ЗОП, същият следва да декларира с подписа си, че не са налице основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП.

Комисията констатира противоречиво декларирана информация и наличие на нов икономически оператор, не фигуриращ до този етап в процедурата, а именно Обединение „БУЛ-КЛИМА“, гр.София.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В представения еЕЕДОП на третото лице, в част II: Информация за икономическия оператор, В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, същият декларира, в частта свързана с ролята му в настоящата процедура, че заедно с „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД са членове на Обединение „БУЛ-КЛИМА”, гр.София, което обединение не е участник в настоящата процедура. Участник в настоящата процедура е „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД.

Въз основа на гореописаното, комисията единодушно
РЕШИ:

Предлагат на Възложителя:

- На основание чл.107, т.1 и т.2 б.а) от ЗОП, да отстрани от участие в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти по проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, обявена с Решение № 26 от 10.10.2018 г. и публикувана в РОП АОП под уникален № 00589-2018-0026, участникът „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД, поради несъответствие на представената оферта с предварително обявените условия на поръчката.

По отношение на участника „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД, комисията в Протокол 1 е констатирала, че същият не е вписан в регистъра по чл.44, ал.1 от Закона за енергийната ефективност и не отговаря на минималните изисквания, заложи в обявлението, Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1.1) Годност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри, както и в документацията на обществената поръчка, а именно:

„За изготвянето на оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ на инвестиционните проекти участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и да са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която са установени.“

Комисията е изпратила на участника своите констатации, отразени в Протокол 1, на 29.11.2018г. В законоустановения срок, същият не е представил допълнителни документи доказващи съответствието му с минималните изисквания, заложи в обявлението и документацията на обществената поръчка.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**Предвид горното, комисията единодушно
РЕШИ**

Предлага на Възложителя:

- На основание чл. 107, т.1 и т.2 б.а) от ЗОП, да отстрани от участие в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти по проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, обявена с Решение № 26 от 10.10.2018 г. и публикувана в РОП АОП под уникален № 00589-2018-0026, участникът „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД, поради несъответствие с поставените критерии за подбор.

В процеса на работа, комисията беше уведомена от деловодството на община Перник, че след изтичане на срока за подаване на оферти, съгласно обявление №872429, е постъпила оферта, доставена чрез куриерска служба Спийди. На основание чл.48, ал.3 от ППЗОП, служителите от деловодството са предприели необходимите мерки, свързани с връщането на офертата на заинтересованото лице – ИКАР КОНСУЛТ АД.

Комисията проведе второ закрито заседание на 17.12.2018г., на което продължи своята работа по разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участниците.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Настоящата обществените поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния **критерий за възлагане**: оптимално съотношение качество/ цена.

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.

Икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз основа на критерия посочен в чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка показатели.

Настоящата методика съдържа указания за извършване на оценка по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Подлежащите на оценка показатели са, както следва:

| ПОКАЗАТЕЛ: | МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ | ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ |
|---|-----------------------|--------------------|
| „Качество на организация на персонала на който е възложено изпълнението на поръчката“ – П1 | 100 | 50% |
| „Ценово предложение“ – П2 П2 = П.2.1 + П.2.2 , където: <i>П.2.1 - е предложената цена за изпълнение на ДЕЙНОСТ 1: Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ</i> <i>П.2.2 е предложената цена за изпълнение на ДЕЙНОСТ 2: Упражняване на строителен надзор по време на СМР</i> | 100 | 50% |

Начин за определяне на оценката по показател П1 – „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” - П1

Оценката по показател „П1“ се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. „Тева” - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Оценка по Показател П1 — „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” - П1 — максимална тежест – 50 %.

Чрез показателя „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: участникът е предложил организация на работата на експертите в екипа на участника; посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, описан е процеса на комуникация между експертите на участника и Възложителя, другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересувани страни; описан е процеса на координация и съгласуване на различните дейности за изпълнение на услугата между експертите в екипа на участника, с Възложителя, с другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересовани страни; описани са мерки за вътрешен контрол и мониторинг; описан е процеса на отчитане на изпълнението на услугата.

Определянето на оценката, респективно присъждането на точки е обвързано с предлагането на допълнително качество на изпълнението, обхващащо допълнителни мерки, надграждащи задължителните изисквания, покривани от изискуемите в настоящата процедура стандарти на системата за управление на качеството.

Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за участие;
- Липсва/т компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено на нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка.

Максималната стойност на П1 е 100 точки. Конкретният брой точки, посочен в таблицата по-долу, по показател П1 се определя за всяка оферта на базата на експертна мотивирана оценка, извършвана от комисията по следната методика:

| Показател П1: „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” | Брой точки |
|---|------------|
| Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: участникът е предложил организация на работата на експертите в екипа на участника; посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между | 20 |

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



| | |
|---|----|
| <p>тях, описан е процеса на комуникация между експертите на участника и Възложителя, другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересувани страни; описан е процеса на координация и съгласуване на различните дейности за изпълнение на услугата между експертите в екипа на участника, с Възложителя, с другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересовани страни; описани са мерки за вътрешен контрол и мониторинг; описан е процеса на отчитане на изпълнението на услугата. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която е налично едно от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none">1. За всяка една от дейностите, посочени в Техническата спецификация, са дефинирани необходимите за изпълнението ѝ ресурси (технически /информация, документи, срещи с възложителя и със заинтересовани страни и др./ и човешки /ръководен екип и персонал/).2. За всяка една от дейностите, посочени в Техническата спецификация, са определени конкретните задачи / задължения на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и в съответствие с техните квалификация и умения;3. Определени са конкретните продукти/резултати от изпълнението на всяка една дейност, посочена в Техническата спецификация;4. Посочено е очакваното въздействие на предложените мерки за вътрешен контрол и мониторинг към качествено изпълнение на всяка от дефинираните дейности и на управлявания проект като цяло.5. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес. | |
| <p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: участникът е предложил организация на работата на експертите в екипа на участника; посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, описан е процеса на комуникация между експертите на участника и Възложителя, другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересувани страни; описан е процеса на координация и съгласуване на различните дейности за изпълнение на услугата между експертите в екипа на участника, с Възложителя, с другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересовани страни; описани са мерки за вътрешен контрол и мониторинг; описан е процеса на отчитане на изпълнението на услугата. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични две от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none">1. За всяка една от дейностите, посочени в Техническата спецификация, са дефинирани необходимите за изпълнението ѝ ресурси (технически /информация, документи, срещи с възложителя и със заинтересовани страни и др./ и човешки /ръководен екип и персонал/).2. За всяка една от дейностите, посочени в Техническата спецификация, са | 40 |



| | |
|--|----|
| <p>определени конкретните задачи / задължения на отговорния/те за изпълнението й експерт/и в съответствие с техните квалификация и умения;</p> <p>3. Определени са конкретните продукти/резултати от изпълнението на всяка една дейност, посочена в Техническата спецификация;</p> <p>4. Посочено е очакваното въздействие на предложените мерки за вътрешен контрол и мониторинг към качествено изпълнение на всяка от дефинираните дейности и на управлявания проект като цяло.</p> <p>5. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес.</p> | |
| <p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: участникът е предложил организация на работата на експертите в екипа на участника; посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, описан е процеса на комуникация между експертите на участника и Възложителя, другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересовани страни; описан е процеса на координация и съгласуване на различните дейности за изпълнение на услугата между експертите в екипа на участника, с Възложителя, с другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересовани страни; описани са мерки за вътрешен контрол и мониторинг; описан е процеса на отчитане на изпълнението на услугата</p> <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични три от следните обстоятелства:</p> <p>1. За всяка една от дейностите, посочени в Техническата спецификация, са дефинирани необходимите за изпълнението й ресурси (технически /информация, документи, срещи с възложителя и със заинтересовани страни и др./ и човешки /ръководен екип и персонал/).</p> <p>2. За всяка една от дейностите, посочени в Техническата спецификация, са определени конкретните задачи / задължения на отговорния/те за изпълнението й експерт/и в съответствие с техните квалификация и умения;</p> <p>3. Определени са конкретните продукти/резултати от изпълнението на всяка една дейност, посочена в Техническата спецификация;</p> <p>4. Посочено е очакваното въздействие на предложените мерки за вътрешен контрол и мониторинг към качествено изпълнение на всяка от дефинираните дейности и на управлявания проект като цяло.</p> <p>5. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес.</p> | 60 |
| <p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните</p> | 80 |



| | |
|---|-----|
| <p>изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: участникът е предложил организация на работата на експертите в екипа на участника; посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, описан е процеса на комуникация между експертите на участника и Възложителя, другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересувани страни; описан е процеса на координация и съгласуване на различните дейности за изпълнение на услугата между експертите в екипа на участника, с Възложителя, с другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересовани страни; описани са мерки за вътрешен контрол и мониторинг; описан е процеса на отчитане на изпълнението на услугата</p> <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични четири от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none">1. За всяка една от дейностите, посочени в Техническата спецификация, са дефинирани необходимите за изпълнението ѝ ресурси (технически /информация, документи, срещи с възложителя и със заинтересовани страни и др./ и човешки /ръководен екип и персонал/).2. За всяка една от дейностите, посочени в Техническата спецификация, са определени конкретните задачи / задължения на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и в съответствие с техните квалификация и умения;3. Определени са конкретните продукти/резултати от изпълнението на всяка една дейност, посочена в Техническата спецификация;4. Посочено е очакваното въздействие на предложените мерки за вътрешен контрол и мониторинг към качествено изпълнение на всяка от дефинираните дейности и на управлявания проект като цяло.5. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес. | |
| <p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: участникът е предложил организация на работата на експертите в екипа на участника; посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, описан е процеса на комуникация между експертите на участника и Възложителя, другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересувани страни; описан е процеса на координация и съгласуване на различните дейности за изпълнение на услугата между експертите в екипа на участника, с Възложителя, с другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересовани страни; описани са мерки за вътрешен контрол и мониторинг; описан е процеса на отчитане на изпълнението на услугата</p> <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични пет от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none">1. За всяка една от дейностите, посочени в Техническата спецификация, са дефинирани необходимите за изпълнението ѝ ресурси (технически | 100 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

/информация, документи, срещи с възложителя и със заинтересовани страни и др./ и човешки /ръководен екип и персонал/).

2. За всяка една от дейностите, посочени в Техническата спецификация, са определени конкретните задачи / задължения на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и в съответствие с техните квалификация и умения;
3. Определени са конкретните продукти/резултати от изпълнението на всяка една дейност, посочена в Техническата спецификация;
4. Посочено е очакваното въздействие на предложените мерки за вътрешен контрол и мониторинг към качествено изпълнение на всяка от дефинираните дейности и на управлявания проект като цяло.
5. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес.

Съгласно §2, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, „иновация“ е прилагането на нов или значително подобрен продукт, услуга или процес, включително, но не само, производствени или строителни процеси, на нов маркетингов подход или на нов метод на организация на стопанските дейности, работното място или външните отношения

Начин за определяне на оценката по показател П2 – „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“:

2. Оценка по показател П2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула:

Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - максимална тежест – 50 %.

Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на участника се изчислява по следната формула:

$$П2 = П2.1 \times 50\% + П2.2 \times 50\%,$$

Където:

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

П2.1 е предложената цена за изпълнение на ДЕЙНОСТ 1: Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;

П2.2 е предложената цена за изпълнение на ДЕЙНОСТ 2: Упражняване на строителен надзор по време на СМР

$$П21. = \frac{\text{Предложена минимална цена за КДОС}}{\frac{\text{Предложена цена от участника}}{\text{КДОС}}} * 100$$

$$П22. = \frac{\text{Предложена минимална цена за СН}}{\text{Предложена цена от участника СН}} * 100$$

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$КО = П1 \times 50\% + П2 \times 50\%,$$

където:

- **П1 е показател „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” - П1**
- **П2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“**

Максималният брой точки в комплексната оферта, които даден участник може да получи при оценка на ценовото предложение е 100 точки.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с предходния текст.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



1. Оферта №18/КТ-421 подадена от „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99“ ЕООД на 14.11.2018г. в 14:39:47ч

Участникът е представил техническо предложение, по образец, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Участникът е предложил срокове за изпълнение на конкретните дейности, включени в предмета на договора, както следва:

- Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, както и извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на сградите със същественото изискване на чл. 169, ал.1, т. 6 от ЗУТ) – като комплексен доклад за сградите, обект на интервенция по проекта в срок от **7 (седем) календарни дни** от влизане в сила на Разрешението за строеж.
- Изготвяне на технически паспорт на обекта, съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. в срок от **3 (три) календарни дни** от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;
- Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ в срок **3 (три) календарни дни** след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“.

В предложението си , относно качеството на персонала на който е възложено изпълнението на поръчката, участникът е описал подлежащите на извършване дейности, както и поэтапно съпътстващите ги процеси, които ще извърши, с цел да се осигури качествено изпълнение на предмета на поръчката.

Участникът в табличен вид е представил поэтапното реализиране на дейностите от предмета на поръчката, както и очакваните резултати, вследствие на изпълнението им.


Следва информация за експертния екип, ведно с детайлно описание на ангажиментите и отговорностите на всеки един от тях, при реализиране на дейностите по поръчката.

Приложен е и график на дейностите, включващ срокове и отговорници за управление и контрол при изпълнение на поръчката.

Участникът е представил модел за управление на процеса, включващ : описание на всички методи и системи за гарантиране качеството на изпълнение на поръчката;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

подход за гарантиране и осигуряване на качеството; отговорност; наблюдение и контрол; надлежно водене на документацията.

Описан е също модел на взаимоотношенията с Възложителя, както и всички страни при изпълнение на услугата, включващ основните форми на комуникация, както и осигуряване на ефективни комуникационни канали с всички заинтересовани страни. В табличен вид е представен план за комуникации, както вътре в екипа за СМР, така и с възложителя, изпълнителя на СМР и проектанта. Планът включва описание на метода за комуникация със страната получател на информацията, честота и отговорник за предоставянето на информацията.

Представен е индикативен линеен календарен график.

Комисията констатира, че предложението на участника отговаря на минималните изисквания към съдържанието на предложението за организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, осигуряващи изпълнението на минималните изисквания на възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка и техническата спецификация.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични четири от следните обстоятелства от методиката, а именно:

1. За всяка една от дейностите, посочени в Техническата спецификация, са дефинирани необходимите за изпълнението ѝ ресурси (технически /информация, документи, срещи с възложителя и със заинтересовани страни и др./ и човешки /ръководен екип и персонал/).
2. За всяка една от дейностите, посочени в Техническата спецификация, са определени конкретните задачи / задължения на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и в съответствие с техните квалификация и умения;
3. Определени са конкретните продукти/резултати от изпълнението на всяка една дейност, посочена в Техническата спецификация;
4. Посочено е очакваното въздействие на предложените мерки за вътрешен контрол и мониторинг към качествено изпълнение на всяка от дефинираните дейности и на управлявания проект като цяло.

Участникът е посочил ресурсите, които ще използва за изпълнение на всяка от подлежащите на извършване дейности, като документи – графични и текстови, становища, комуникацията вътре в екипа, с възложителя и всички заинтересованите страни. Изчерпателно са разписани задачите и отговорностите на всеки един от експертите, както и етапа на който ще бъде ангажиран, съобразно професионалната му квалификация. В табличен вид е представен всеки етап от подлежащите на извършване дейности, както и по следващите резултати. Участникът е дефинирал дейности, необходими да бъдат изпълнени и е представил очакваните резултати от изпълнението на всяка една от дейностите. За осигуряване на качеството на консултантската услуга участникът е разработил план за осигуряване на качеството, отчитащ спецификата на задачата.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-I.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

По отношение на предложените мерки за вътрешен контрол и мониторинг за качествено изпълнение на дейностите, участникът е приложил в табличен вид график на дейностите, в който е разписал мерки, срокове и отговорници за управление и контрол при изпълнение на поръчката. Вътрешният контрол и мониторинг при изпълнение на поръчката е засегнат и при представения модел на взаимоотношенията с Възложителя, както и всички заинтересовани страни при изпълнение на услугата, включващ основните форми на комуникация, както и осигуряване на ефективни комуникационни канали. Описан е подход за гарантиране осигуряването на качество, както и ролята на експертите и изпълнителя при наблюдението и контрола на развитието на поръчката.

Във връзка с това, членовете на комисията решиха, присъждат на участника „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99“ ЕООД - 80т.

2. Оферта № 18/КТ-425 подадена от „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД на 19.11.2018г. в 10:02:43ч.

Участникът е представил техническо предложение, по образец, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Участникът е предложил срокове за изпълнение на конкретните дейности, включени в предмета на договора, както следва:

- Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, както и извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на сградите със същественото изискване на чл. 169, ал.1, т. 6 от ЗУТ) – като комплексен доклад за сградите, обект на интервенция по проекта в срок от **3 (три) календарни дни** от влизане в сила на Разрешението за строеж.
- Изготвяне на технически паспорт на обекта, съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. в срок от **1 (един) календарни дни** от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;
- Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ в срок **1 (един) календарни дни** след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“.

Участникът е представил своето предложение, относно качеството на организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, под формата на Програма за изпълнение на дейностите.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В уводната част на програмата, декларира, че ще спазва разпоредбите на действащото законодателство в Република България, като цитира приложимата нормативна база.

На следващо място, участникът декларира, че с цел гарантиране качеството на изпълнение на поръчката, същият ще спазва внедрена в структурата му, система за управление на качеството.

Следва обобщена информация за екипа на участника, по съответните части.

Описана е технологичната последователност на дейностите свързани с упражняване на строителния надзор.

Участникът е анализирал рисковете, които биха настъпили при изпълнение на поръчката, вероятността да настъпят, както и необходимите мерки за предотвратяването им.

Маркирани са мерки за опазване на околната среда.

Представен е индикативен линеен календарен график.

Комисията констатира, че предложението на участника не отговаря на минималните реквизити заложи в методиката за оценка на офертите.

Представената информация, относно организацията на работа на експертите, разпределяне на задачи и отговорностите помежду им, както и комуникацията между тях е сведена буквално до едно изречение, а именно, че конкретния експерт ще изпълнява ангажиментите си по съответната част, в съответствие с описаната методология и стратегия, като цитираната от участника методология и стратегия не са описани в техническото му предложение.

Описание на процеса на комуникация между експертите и възложителя, както и с останалите заинтересовани лица, ведно с описание на процеса на координация и съгласуване на различните дейности между тях, не е представена.

Относно мониторинга и мерките за вътрешен контрол, участникът се позовава на дефинирани от него рискове, а именно: *Рисков фактор №1 - „недостатъчна подкрепа от страна на възложителя и недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на други заинтересовани лица и институции към екипа на изпълнителя“*; *Рисков фактор №2 – „липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на задачите, включени в рамките на обекта на поръчката“*; *Рисков фактор №3 – „възникване на обстоятелства, които могат да затруднят или забавят проектирането и строителния процес“*; *Рисков фактор №4 – „промени в законодателството на България или на ЕС“*.

Комисията е на мнение, че процесите свързани с управление на риска са една от частите имащи отношение към вътрешния контрол, но в никакъв случай не описват цялостния процес по вътрешен контрол и мониторинг.

Управлението на риска е част от вътрешната система за контрол и по-точно от системата на предварителния контрол. Целта на управлението на риска е да установи рисковете, които заплашват постигането на целите на поръчката, да оцени тези рискове, и да предотврати критичните рискове.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

При вътрешния контрол са налице още редица компоненти, като контролна среда; оценка на риска; контролни дейности; информация и комуникация; мониторинг. Контролната среда определя атмосферата в организацията и отношението на ръководството и персонала към самия контрол. Във връзка с това контролната среда е свързана с всички останали елементи и се основава на лична и професионална почтеност, компетентност, стил на управление, организационна структура и управление на човешките ресурси. На тези основи се изгражда контролната среда, което е от голямо значение за качеството на контролната система.

В техническото си предложение, участникът описва обекта на интервенция, като „работеща институция“. От така направеното описание, следва да се направи извод, че изготвеното техническо предложение не е преценирано и съотносимо към обекта, на който ще се реализира предмета на настоящата обществена поръчка.

Комисията констатира, че в техническото си предложение, участникът е оферирал, че в рамките на 1 / един/ календарен ден от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ ще изготви технически паспорт на обекта. На следващ етап от техническото предложение, участникът описва като подлежаща на извършване дейност, актуализация на технически паспорт на строежа като съпътстваща въвеждането в експлоатация. В документацията на обществената поръчка, възложителят не е посочил наличието на технически паспорт, тъй като същият не е изготвян за сградата.

Комисията, счита че техническото предложение на участника не отговаря на минималните изисквания за допустимост, съгласно утвърдената от възложителя методика, а представената информация е обобщено и повърхностно описание на предвидените за изпълнение дейности и преповтаря нормативната база и разпоредбите на действащото законодателство.

Въз основа на гореописаното, комисията единодушно
РЕШИ

Предлага на възложителя:

- **На основание чл. 107, т.1 и т.2 б.а) от ЗОП, да отстрани от участие в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти по проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, обявена с Решение № 26 от 10.10.2018 г. и публикувана в РОП АОП под уникален № 00589-2018-0026, участникът „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД, предвид факта, че представената оферта не съответства на предварително обявените условия на поръчката.**

Оценка по Показател П1 - „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Съобразно разписаната по-горе методика, комисията определи следните оценки:

| Участник | Показател | Точки |
|---------------------------|--|---------------------------|
| „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99“ ЕООД | „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ | 80 |
| „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД | „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ | Предложен за отстраняване |

Комисията, при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи работата си с отваряне на ценовото предложение на допуснатите участници, което да се извърши на 20.12.2018 г. в 09:00 часа в сградата на община Перник: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1а, в заседателна зала .

Датата и часът на отварянето следва да бъдат обявени на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от 2 /два/ работни дни преди определената по-горе дата.

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 17.12.2018 г. в 14:00 часа,.

Настоящият протокол е изготвен на 17.12.2018г. и се състои от 20 /двадесет/ страници. За верността на гореизложеното, комисията се подписва в състав, както следва:

Председател: **Заличена информация на основание Чл.23 ЗЗЛД**

инж.Иван Искренов **Заличена информация на основание Чл.23 ЗЗЛД**

Членове: **Заличена информация на основание Чл.23 ЗЗЛД**
инж.Габриела Туданкова
..... **Заличена информация на основание Чл.23 ЗЗЛД**
Розалина Николова