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ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Инженеринг –проучване, проектиране, авторски надзор и изпълнение на укрепване на спортна база в УПИ II, кв.40, с.Дивотино, общ. Перник“
I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

1. Предмет на обществената поръчка:
Предметът на обществената поръчка е „Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор и изпълнение на укрепване на спортна база в УПИ II, кв.40, с.Дивотино, общ. Перник“.

Сградата, която предстои да се укрепва, е четириетажна със ЗП -190кв.м.

Технически условия за изпълнение на поръчката
Вследствие на земетресението през май 2012г. по сградата се наблюдават пукнатини по мазилката, стените и носещата конструкция, както и паднали мазилки.
Обществената поръчка е насочена към укрепване на конструкцията и стените на спортна база в УПИ II, кв.40, с.Дивотино, общ. Перник“, като се предвижда  изготвяне на технически проект и авторски надзор по време на  изпълнение на строително-монтажни дейности.

Необходимо е изпълнителя да извърши за своя сметка предпроектните проучвания за състоянието на сградата , включително и покрива. 

При проектирането е необходимо изпълнителя да изготви технологична последователност на укрепването.
Възлагането ще стане с договор с изпълнителя . 

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта за строеж се определят от изискванията на част трета, раздел втори от ЗУТ и от указанията, дадени в настоящата документация.

По време на изпълнението на СМР  лицензиран консултант – строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор с Възложителя упражнява строителен надзор в обхвата на договора си и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР Възложителят ще осигури упражняването на инвеститорски контрол.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците в изпълнението на поръчката на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.
При изпълнение на строителството, следва да се спазват приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на приложимите технически спецификации по чл. 31, ал. 1 от ЗОП и нормативните актове, които поставят изисквания към СМР, както следва:

· Закон за устройство на територията (ЗУТ);
· Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
· Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
· Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· Наредба № 7 от 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;

· Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;

· Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за БТПО;

· Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

Забележка: По отношение на посочените в документите от настоящия раздел конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, Възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти.

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в обществената поръчка. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство.

2. Категория на строежа: Съгласно чл. 5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, строителството предмет на поръчката попада в обхвата на Iва група, Vта категория.
3. Място на изпълнение:  УПИ II, кв.40, с.Дивотино, гр. Перник, обл. Перник, общ. Перник.
4. Прогнозна стойност на поръчката:

Общият финансов ресурс необходим за изпълнение на поръчката е в размер на 283 196,04 лв. (двеста осемдесет и три хиляди сто деветдесет и шест лева и четири стотинки) без ДДС или 339 835,25лв. (триста тридесет и девет хиляди осемстотин тридесет и пет лева и двадесет и пет стотинки)  с ДДС.

Общата стойност е разпределена, както следва:

Цена за предпроектни проучвания, проектиране и авторски надзор, в размер на 13000 (тринадесет хиляди ) лева без ДДС или 15600(петнадесет хиляди и шестотин) лева с ДДС.

Цена за изпълнение на СМР, в размер на 270 196,04 лева ( двеста и седемдесет хиляди  сто деведесет и шест лева и четири стотинки) без ДДС или  324 235,25 (триста двадесет и четири ) лева с ДДС.

5. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на проектирането е в размер, съгласно техническото предложение на участника, но не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни.

Срокът за изпълнение на СМР е в размер, съгласно техническото предложение на участника, но не по-дълъг от 150 (сто и петдесет) календарни дни.

Срокът за изпълнение на проектирането започва да тече от дата на подписване на договора.
Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участници, които предложат срокове за изпълнение на проектиране и СМР, по-дълги от указаните максимални срокове, ще бъдат отстранявани от по-нататъчно  участие в процедурата.
6. Гаранционни срокове

Гаранционният срок на изпълнените СМР е в размер, съгласно Техническото предложение на участника, но не по-кратък от предвидения (за изпълняваните СМР) в Наредба № 2 от 2003 година за въвеждане в експлоатация па строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи  и не трябва да превишава повече от един път и половина регламентираните в наредбата срокове за съответните видове СМР.

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Участници, които предложат гаранционен срок по-кратък от предвидения (за изпълняваните СМР) в Наредба № 2 от 2003 година или предложеният срок превиши повече от един път и половина регламентираните в наредбата срокове за съответните видове СМР, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от Възложителя.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО

1. Съдържание на проектната разработка:

Изработване на инвестиционни проекти във фаза: „Технически проект“ по следните части:

•
Част „Архитектурна”;

•
Част „Конструктивна”;

•
Част „План за безопасност и здраве”, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

•
Част: „План за управление на строителните отпадъци“ с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обектите на включените в предмета на поръчката СМР.
Да се представи подробна Количествено-стойностна сметка към проектите по части „Конструктивна“ и „Архитектурна“.

2. Задължения на изпълнителя на настоящата обществена поръчка:

Проектирането на обект „Инженеринг –проучване, проектиране, авторски надзор и изпълнение на укрепване на спортна база в УПИ II, кв.40, с.Дивотино, общ. Перник“ трябва да се извърши съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

От изпълнителя на настояща поръчка ще се изисква изготвянето на технически проект, с който да се изяснят конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР на обекта, както и да се дадат проектни решения, които осигуряват съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ.


Конструктивното укрепване ще се състои в изпълнение на  колони, греди и шайби от бетон клас В35 , армирани с армировка от стомана В235 и В500В .За новите елементи ще се изпълняват основи от бетон клас В35,  армирани с армировка от стомана В235 и В500В.За новите основи ще се изпълни изкоп и ще се положи подложен бетон клас В10. 

Съществуващите стени, които са компрометирани , се заздравяват като в тях се набиват шишове от N10х50 , замонолитени с епоксидна смола, монтират се мрежи N8/15см от двете страни на стената и се полага торкрет.


Преди започване на СМР да се изпълни временно подпиране и укрепване на съществуващата конструкция!

Конструктивното укрепване може да се извърши и по предложени СМР от строителя – например укрепването може да бъде със стоманена конструкция или др.предложение.


След изпълнение на конструктивното укрепване ще се изпълнят мазилки, гипсови шпакловки и боядисване с латекс.

По външните стени ще се изпълни топлоизолация XPS  с дебелина 8см. и минерална мазилка.


Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително-монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на обекта, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни работи, материали и изделия. В инвестиционният проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани с БДС материали и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него. Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация.

Всяка проектна част на работния проект следва да съдържа:

•
чертежи и детайли, по които може да се изпълняват отделните видове СМР в мащаби, съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

•
други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

•
обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

•
изчисления, обосноваващи проектните решения;

•
количествена сметка;

•
спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

 Проекта по част „Конструктивна“ трябва да съдържа:

1.План изкоп;

2.Кофражни планове и разрези;

3.Армировъчни планове;

4.Детайли;

5.Обяснителна записка;

6.Статически изчисления.
В случай на изпълнение на укрепването със стоманена конструкция е необходимо да се представят монтажни схеми, разрези и детайли.

Проектите да бъдат изготвени в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Между отделните части на проекта следва да има съответствие и съгласуваност.

Към всеки от проектите да има изведени в отделен документ спецификация на основните материали и оборудване. Никъде в чертежи, спецификации, обяснителни записки, КС и КСС и др. да не съществува посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти.


Техническите проекти следва да изясняват проектните решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР. Всички чертежи следва да бъдат изготвени със софтуер AutoCAD или еквивалентен. Всички размери и необходимата информация да се осигурят в мерна система SI. Текстоват част на проектите да бъде със софтуер Word  или еквивалентен. Количествената сметка и други необходими таблици да бъдат със софтуер Excel или еквивалентен.Частите на проекта следва да бъдат в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.Към част „Конструктивна“ да бъдат приложени статически изчисления.

Техническият инвестиционен проект се предава в 4 /четири/ оригинални екземпляра на хартиен носител и 1 копие на електронен носител в обем и съдържание, отговарящи на изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Съдържанието на цифровия вид трябва напълно да отговаря на информацията на хартиения носител в пълен обем и като съдържание на проекта. Всички документи трябва да бъдат авторизирани със съответните подписи на съставителите, печати за пълна проектантска правоспособност, печат за технически контрол (за част „Конструктивна“) и печат на изпълнителя.

Към проектните части да се приложат актуални копия на удостоверения за правоспособност и копие от застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ. Всички копия следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”.

Инвестиционните проекти е необходимо да са изготвени в съответствие с изискванията на действащата към момента на изработването им нормативна уредба. 

Проектното решение да осигури изпълнението на СМР, без да се нанасят щети на съседните имоти и околната среда от натрупване на строителни и битови отпадъци по време на реализацията на проекта.

Инвестиционният проект да предвиди по възможност изпълнението на СМР със съвременни техники и технологии и материали, което да гарантира качество и сигурност при строителството и експлоатацията на строежа.

3. Нормативна рамка 

При проектирането задължително да се спазват следните нормативни актове:

· Закон за устройство на територията;

· Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

· Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

· Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

· Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

· Наредба № 7 от 08.06.1998 година ("Държавен вестник" брой № 70 от 1998 година; Поправена в "Държавен вестник" брой № 82 от 1998 година; Изменена и допълнена в "Държавен вестник" брой № 52 от 1999 година) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за физическата защита на строежите;

· Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии;

· Наредба № Із-489 за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол;

· Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

· Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

· „Основни положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (Наредба No3)” 2004г.

· „Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”

· „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”,1988

· ”Плоско фундиране.  Правилник за проектиране”,1996

· Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.
III. Изисквания към авторския надзор

Осъществяването на авторския надзор започва след съставяне на Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (Приложение № 1 към чл. 7, ал. 3, т. 1 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Авторският надзор приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /част, етап от него/ (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) без забележки.

Авторският надзор по всички части е задължителен. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството. Проектантът носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план (ПУП), изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В изпълнение на задълженията си, проектантът трябва да осигурява непрекъснат надзор на строителството, да участва при изготвянето и подписва актовете и протоколите, съставени по време на строителството и екзекутивната документация. Проектантът носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР Изпълнителя, посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

•
Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително;

•
 Във всички, случаи по искане на Възложителя или лицето, упражняващо строителен надзор.

•
За участие в приемателна комисия на извършените строително-монтажни работи. 

При невъзможност на Изпълнителя да осигури на обекта на посочената в поканата дата проектанта, изработил частта от проекта, за която е необходим авторски надзор, изпълнителят се задължава да упълномощи и осигури друг свой специалист, който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя.

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация.

Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

•
Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

•
Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

•
Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

•
Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

IV. ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО:

Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да създаде на място временна строителна база, която да осигури нормални санитарно-хигиенни условия за хранене, преобличане, отдих, първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

В случай, че се налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка/и за изграждане на временната база, Изпълнителят трябва да ги наеме за своя сметка.

След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.

V. МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ и мерки за тяхното предотвратяване.
При изпълнение на дейностите да се спазват всички изисквания на българското законодателство за сигурност, здраве и безопасност на труда, както и изискванията за пожарна безопасност.

При изпълнение на всички работи да се спазват разпоредбите на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

В случай на работа с подизпълнители, всички разпоредби да се прилагат и по отношение на подизпълнителите, а Изпълнителят ще действа като координатор.

Когато на едно и също работно място по едно и също време трябва да работят повече от един изпълнител, предварително се определя координатор. Той трябва да координира не само необходимите видове работи, но и свързаната с риска политика.

Изпълнителят да се съобразява с изискванията на всички действащи правила за безопасност в строителството. Ръководителят на обекта е длъжен:

· Да осигурява необходимите условия за здравословен и безопасен труд, като за всяка строителна площадка извършва оценка на риска и в съответствие с това провежда необходимите мероприятия;

· Да осигури всички необходими и задължителни лични предпазни средства и работно облекло;

· Да осигури необходимите санитарно-битови условия съгласно санитарно-хигиенните изисквания;

· Да разработи и утвърди вътрешни документи (заповеди) за осигуряване на ЗБУТ;

· Да определи със заповед лицата, отговарящи за спазване на изискванията за ЗБУТ и провеждане на инструктажите;

· Да се грижи за здравето и сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка, включително и за недопускане на лица неангажирани и несвързани със строителството на площадката.
Не се допускат до работа на строителната площадка лица, които не са осигурени с необходимите лични предпазни средства, специални и работни облекла.

Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът, инструментите и приспособленията към тях да съответстват на характера на извършваната работа и на работната или околната среда, да са в изправност и да са обезопасени.

При възникване на опасни условия работата се преустановява и работещите напускат опасните места без нареждане. Работата се възобновява по нареждане на техническия ръководител, след отстраняване на съответната опасност.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия. Техническият ръководител своевременно информира работещите за очаквани резки промени в климатичните условия.
Места със специфични рискове са :

· Всички места на които се извършват СМР;

· Придвижване и работа около отвори и др;

· Риск от падане при работа на височина;

· Работа в строителния изкоп;

· Извършване на СМР на скеле и стълби;

· Работните зони на автобетонпомпата, бетоновоза и крана.

С цел предотвратяване на инциденти е необходимо  провеждане на ежедневни инструктажи.
При извършване на СМР всички работниците трябва да са инструктирани за работите, които ще извършват ръчно или с машини и за мерките за безопасност, които трябва да спазват.

При работа в строителния изкоп и около него

Възможните опасности в строителния изкоп и около него са :

-Опасност от свличане на земни маси и затрупване на намиращите се в изкопа и около контура му;
-Опасност от падане от височина в изкопа;
-Опасност от неочаквано наводняване на изкопа;
-Опасност от засягане на подземни комуникации;
Мерки за елиминиране или минимизиране на опасностите:

1. Опасност от свличане на земни маси и затрупване на намиращите се в изкопа и около контура му.

Изкопа трябва да бъде подходящо укрепен съгласно технически проект по част „Конструкции”.Стриктно да се спазват предписанията на проектанта по част „Конструкции” относно укрепването на изкопа.Преди започване на каквито и да било строителни и монтажни работи в изкопа, техническия ръководител да проверява състоянието на откосите и /или укрепването.При установяване на нередности да не се започва работа.

2.Опасност от падане от височина при изкопни работи 

  Фактори, увеличаващи риска от падане от височина при изкопни работи

1. Неблагоприятни атмосферни условия, нарушаващи стабилноста на почвата;

2. Използване на стената на откоса за слизане и качване на работниците;

3. Необозначени, несигнализирани и неограничени изкопи;

4. Здравословното състояние на работниците;
  Основни мерки за елиминиране или минимизиране на риска от падане от височина при изкопни  работи

   1.Да се използват стационарни за качване и слизане на работещите в изкопа, като ширината на стълбата е минимум 0,70м а горния и край да излиза минимум 1,00м над земната повърхност;

   2. Слизането и качването на работниците, машините и превозните средства да се осъществява по откос с подходящ наклон, предвиден при разработване на строителния  проект;

   3.Да не се извършват строителни работи при влошени атмосферни условия;

   4.До работа да се допускат лица, които са имали предварителен медицински преглед;

3.Опасност от неочаквано наводняване на изкопа

     1. Ако при извършване на изкопните  работи съществува опасност от бързо проникване на вода, техническият ръководител трябва да  предвижда необходимите мерки (вкл. аварийни площадки) за незабавно евакуиране на работещите в случай на внезапно наводняване и да осигурява непрекъснато аварийно изпомпване на водата. Аварийните помпи се съоръжават и с резервен агрегат за захранване с електрически ток. Работите се възобновяват след отводняване и допълнително укрепване на изкопите.

     2. Ако изкопа е подложен на навлажняване след изпълнението му , трябва да се вземат мерки за стабилността му и ако се налага- временно да се прекрати работата в изкопа.

4.Опасност от засягане на подземни комуникации

За да се минимизира тази опасност е необходимо:

1.Преди започване на земните работи техническият ръководител да
осигурява означаването върху терена или на подходящо място със знаци и/или табели на съществуващите подземни мрежи или съоръжения в план и дълбочина.

2.В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи да се

извършват под непосредственото ръководство на техническия ръководител или бригадира.
3.При невъзможност за определяне на точното местоположение на

подземните мрежи и съоръжения или когато има съмнения за верността на подземния кадастър, ръчно се изкопават шурфове, перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, за установяване на действителното местоположение и вида.

4.Не се допуска извършване на земни работи със строителни машини на
разстояние, по-малко от 0,2 m от подземни мрежи или съоръжения.

2).Придвижване и работа около отвори

Всички отвори в строителни и конструктивни елементи , които създават опасност за падане от височина е необходимо да се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното натоварване и да се означават и/или сигнализират по подходящ начин.
3).Работа в близост до машини

Работните зони около строителните машини са опасни и в тези зони се забранява преминаването и престоят на хора.

1.Забранява се преминаването и престоят на хора, както и изпълняване на други СМР  в границата на зоната на действие на багера и булдозера, изпълняващи изкопните работи.
2.В опасните зони, където е възможно падане на товари при преместване, се  забранява достъпът на външни лица най-малко на 5,0 m от вертикалата на повдиганите товари.
3.Не се допуска използване на строителни машини и повдигателни съоръжения и уредби (с изключение на трамбовки, вибратори и инструменти) без изправна звукова и/или светлинна оперативна сигнализация.

  4.Не се допуска  преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други

видове СМР в обсега на действие на строителна машина (багер, булдозер, скрепер, валяк и др.), изпълняваща земни работи.

4).Рискове при работа около и по фасадните скелета

При работа около и по фасадните скелета най-често срещаните рискове са:

-Падане от височина;

-Удари от падащи предмети и загуба на равновесие дължащо се на удар от падащи или движещи се предмети;

-Рискове при използване на скелета, стълби и др.-разгледани са в „Рискове при използване на стълби, скелета и др.”

Рискът от падане от височина и начини за неговото предотвратяване.

       Осигуряване на защитата срещу падане още на фаза проектиране е един от най-ефективните начини за елиминиране и контрол на този риск.При планиране на мерките за защита от падане е необходимо приоритетно да се залагат мерки, елеминиращи риска при източника на възникването му.Ако това е невъзможно, следва да се предвидят колективни средства за защита и едва накрая се прибягва до използване на лични предпазни средства-(напр. ограждения, скелета, платформи и/или предпазни (защитни) мрежи).
      Целесъобразно е при проектирането на сградите и съоръженията да се прави оценка на евентуалните рискови зони в зависимост от тяхното естество и да се предвидят защитни колективни средства преди започване на строително-монтажните работи.

     На места където е невъзможно да се приложат колективни методи за защита срещу падане, би могло да се предвидят следните мерки:

· подходящи точки за закрепване , закачване на лични предпазни средства-колани и др.;

-  използването на анкерирани защитни съоръжения или предпазни колани, захванати към устойчива и здрава конструкция.

· хоризонтални / вертикални осигуряващи въжета, монтирани преди започване на работа;

· съоръжения за задържане при падане – мрежи, козирки и др.;

     Специално внимание при СМР трябва да се обърне на риска от падане от височина в резултат загуба на равновесие, дължащо се на удар от падащи или движещи се или недобре закрепени предмети и съоръжения.В тази връзка мерките за защита от падащи предмети трябва да се прилагат успоредно с мерките за защита срещу падане от височина и да се съобразяват с тях.Необходимо е да се определят местата и видовете дейности, където рискът от падане от височина може да възникне.

    Такива места, дейности, машини и съоръжения са:покриви, контури на сгради, повърхности, намиращи се на височина над 1,5м и отвори в тях; скелета; преносими стълби;строителни подемници и приемните им площадки; монтажни и демонтажни работи на скелета и други съоръжения; временни и постоянни работни платформи; рампи; отвори на стълбищни клетки; инсталационни шахти; стенни отвори , денивелация на земната повърхност, траншеи и изкопи; извършване на зидаро -мазически работи над нивото на главата, изискващи използването на приспособления; кофражни, арматурни и бетонни работи; монтаж на външни фасадни елементи; почистващи операции по фасадата и прозорците.

 
Паданията от височина се предотвратяват чрез приспособления (съоръжения, ограждения), които са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно решение.
Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се допуска, когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения.

Около и под съоръжения за работа на височина (платформи, люлки, скелета и др.) да се монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи.

Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанта или сандъче, обезопасени срещу падане.

За работа на височина се допускат само лица, преминали съответния медицински преглед.
Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари (строителни продукти, кофражни елементи, инструменти и др.) да се извършват предимно по механизиран начин.Не се допуска ръчно издигане и сваляне на всякакъв вид товари чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка на ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и др.

Работните платформи, проходните мостове и стълбите в границите на строителната площадка да имат достатъчна здравина и да се обезопасяват и използват така, че да предпазят хората от падане или от падащи предмети.

Други опасности:

-Опасност от хлъзгане

-Неправилно стъпване и удряне

-Поражения от електрически ток

 -Опасност от пожар

-Злополука от строителни машнни

-Рискове при използване на скелета, стълби и др.

Опасност от хлъзгане - опасноста се минимизира чрез използване на противоплъзгащи се обувки /при зимни условия-почистване на натрупалия сняг, опесъчаване и др/.
Неправилно стъпване и удряне

За минимизиране на тези рискове е необходимо:

Всички работници трябва да бъдат инструктирани за работите които ще извършват ръчно или с машини.

Всички лица намиращи се на строителната площадка трябва да са с подходящо /предпазно/ работно облекло и лични предпазни средства-каски,ръкавици, специални работни обувки , колани и др..

Всички работници трябва да имат необходимата квалификация и знания за работите, които ще извършват.

Не на последно място е и състоянието на строителната площадка – подреденост.

Да не се извършват работни операции посредством подхвърляне, дори когато в близост няма преминаващи хора.

Поражения от електрически ток

Необходимо е да се спазва следното:

Всички съоръжения, машини и инструменти ,работещи с електрически ток да са заземени по съответно установения нормативен ред.

Да се поставят предупредителни табели „Опасност от електрически ток” на ел.източници и оборудване под напрежение.

Рискове при използване на скелета, стълби и др.

    Фактори, увеличаващи риска от падане от височина при работа на скеле

    Работата с помощта на строително скеле неминуемо крие риск от падане от височина, но той е най- голям при монтажа и демонтажа.

    По съществените фактори, които могат да увеличат този риск са:

- Атмосферни условия – резките промени на времето – вятър или хлъзгави работни площадки след дъжд;

- Превишаване товароподемността на скелето – може да доведе до разрушаване или деформиране на елемент от скелето, в резултат на което работещите на скелето да паднат от него;

- Недостатъчна стабилност на конструкцията;

- Работа свързана с вдигане и пренасяне на тежести;

- Удар от падащи предмети;

- Складиране на материали на работната площадка;

- Подходите и проходите на скелето;

- Състояние на работната площадка – подреденост;

- Неправилни проектиране на конструкцията на скелето;

- Здравословното състояние на работещия на скелето.

    Някои мерки за елиминиране и минимизиране на риска за падане от височина при работа от скеле

      1.Монтажът на скелетата да се извършва от обучени и опитни работници, използващи предпазни колани, обувки и неплъзгащи подметки и под непосредственото ръководство на техническия ръловодител на обекта, след проведен ежедневен инструктаж;

     2. Спазване процедурата по приемане годноста за безопасна експлоатация на скелето: скелета с товароносимост над 5 kN/m2 и височина под 12м или с товароносимост над 5 kN/m2 и височина до 5,50 м се приемат с акт на техническия ръководител, отговарящ за монтажа им; скелета с товароносимост над 5 kN/m2 и височина над 5,50м или с товароносимост под 5 kN/m2 и височина над 12,00 м се приемат от комисия, в която участва и проектанта конструктор;

     3. Да не се допуска използването на елементи от един тип скеле при направа на друг тип;

     4. Спазване на забраната за едновременна работа на две площадки, разположени в една вертикала, без наличието на междинен плътен под;

     5. Прекратяване на работата при влошаване на атмосферните усложия;

     6. Преценка за допустимия брой работници на скелето , както и вида и теглото на материалите;

     7. Маркиране на подходите и отворите по скелето с контрастен цвят;

     8. Качването и слизането от едно ниво на друго да става само по определените за целта съоръжения – стълби, а не да се използват елементи на конструкцията;

     9. Да се вземе под внимание видът на основата, върху която е скелето;

    10. Подвижните скелета да не се преместват, когато има хора върху тях;

     11. Да се почистват работните площадки;

     12. Да не се допуска препречване на проходите и площадките от материали по време на работа;

     13. Извършване на ежедневен оглед на състоянието на скелето преди започване на работа;

     14.Да се използват лични предпазни средства.

   Фактори, увеличаващи риска от падане от височина при работа с преносими стълби

1. Физическото натоварване в следствие неудобната работна поза и/или продължителната непрекъсната работа на стълбата води до пренапрягане на крайниците и в резултат на това до загуба на равновесие:

    - при извършване на работа от преносими стълби тялото се намира в принудително състояние, свързано с подсигуряване на най-добрата видимост и най-добрия параметър на движение на ръката.Това увеличава натоварването на гърба и долните крайници;

                -  продължителната работа на стълба с тесни стъпала може да предизвика болки в прасците и стъпалата;

            - ограничената възможност за движение на стъпалата и краката нарушават кръвообращението;                                                                                                        

               -  пренасянето по стълбата на товар също може да доведе до загуба на равновесие.

2. Неправилно използване (позициониране):

· поставяне върху несигурна основа – рохкава или хлъзгава почва;

· неправилен ъгъл позволяващ преобръщане или хлъзгане;

· несигурна опора, подпряна на едната страна;

· използване в опасна близост с отвори на подове, стени или в близост с открити тоководещи части;

· поставяне пред врати и прозорци, които не са застопорени в определено положение;

· паспортите, инструкциите за експлоатация на преносимите стълби не са предоставени за ползване;

· превишаване на допустимото натоварване на стълбата;

· преместване на двураменна стълба от работещия на нея – ходене;

· използването им не по предназначение.

Основни мерки за елиминиране или минимизиране на риска за падане от височина при работа с преносими стълби

        1.   Използването на преносими стълби да става само за извършване на краткотрайни строително – монтажни работи, и то само в случай, че използването на скеле, платформа или друго съоръжение не е възможно или не е целесъобразно;

        2.  При качване и слизане от стълбата да се прилага правилото на трите опорни точки, т.т. във всеки момент да има опора на две ръце и крак или два крака и ръка и това да става винаги към стълбата;

       3.  Използване на двураменни стълби вместо единични;

       4.  При извършване на работа на голяма височина, например над 3 м, считано от основата на стълбата до стъпалото, от което се извършва работата, с помощта на преносими стълби работещия да се закрепва посредством предпазен колан към сигурна съседна конструкция;

      5.  Когато се налага извършване на работа на височина посредством преносими стълби от двама и повече работници, то всеки един от тях да използва отделна стълба;

      6.  Съхраняване на преносимите стълби по начин, предпазващ ги от механични повреди и неблагоприятни атмосферни условия;

      7.  Единичните стълби в работно положение да имат наклон от 70 до 75 градуса спрамо хоризонтала, т.е. разстоянието от основата на стълбата до вертикала, спуснат от горната опора, да е от 1/3 до 1/4  от разстоянието от основата на стълбата до горната опора, или така нареченото правило на лакътя – заставяйки ребром до стълбата от страна на изкачване и поставяйки свита ръка в хоризонтално положение, лакътят да опира в стълбата;

    8. При наличие на пукнатини стълбата се бракува;

    9. Използване на преносимите стълби само по предназначение;

  10. Използване на чанта, закачена на колана или носена през рамо за пренасяне на инструменти или други леки предмети;

  11. Недопускане до работа, извършвана с помощта на преносими стълби, на лица със спрцифични заболявания, увеличаващи риска от падане;

  12. Определяне на лице, което да осъществява контрол  и да извършва поддържане на преносимите стълби;

  13.За защита на преносимите метални стълби от корозия да се нанася предпазващо покритие поне един път годишно;

  14. Стъпалата на дървените стълби да се закрепят към страниците чрез сглобка – нут и федер;

  15. При нанасянето на защитно покритие върху дървените стълби за предпазване от неблагоприятни атмосферни условия същото да е безцветно;

  16. Използване на ЛПС.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Изпълнителят е задължен, съгласно чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажните работи съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, включително защита от шум, недвижимите паметници на културата и природните ресурси. Изпълнителят да се съобрази с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗОУ).

Изпълнителят да следи за ограничаването на възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда, съществуващите съоръжения и населението до нива, допустими съгласно нормативните разпоредби, особено по отношение на следните аспекти:

· Недопускане на замърсяване с прах извън оградените предели на строителната площадка, като за тази цел Изпълнителят да предвиди средства за предпазване на източници на прах или кал при неблагоприятни атмосферни условия;
· Недопускане на замърсяване на пътищата от транспортни средства и строителна механизация, като за целта се предвидят средства за почистване на транспортните средства и механизацията, преди напускането на обекта, от замърсявания. Изпълнителят е отговорен транспортните средства на неговите доставчици да пристигат на обекта в добро състояние и без да предизвикват замърсяване на улици и пътища;
· Ограничаване на шума от изпълняваните работи чрез подходящо ограждане, подходящи технологии и механизация и подходящо планиране на периодите на изпълнение на генериращите шум дейности.
· Ограничаване на въздействието от източници на електромагнитно излъчване, като за целта Изпълнителят да проверява изправността на механизацията и оборудването, както тяхното съответствие на нормативните изисквания и разпоредби;
· Управление на строителните отпадъци според предписанията на нормативната уредба и Плана за управление на отпадъците, включително по отношение на събирането и извозването им от строителната площадка;
Изпълнителят отговаря с грижата на добър стопанин, за защитата на съществуващи недвижими имоти и съоръжения на площадката и около нея, включително пътища и други комуникации, с изключение на обстоятелства, за които не би могъл да знае. При условията на цитираното ограничение, Изпълнителят носи пълна отговорност за възстановяване на всякакви щети, настъпили в резултат на дейността му при и във връзка със строителството.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.
VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВЛОЖЕНИ В СТРОЕЖА. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО - НОРМАТИВИ, СТАНДАРТИ И ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

· „Строителен продукт” означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

· „Комплект” означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

· „Съществени характеристики” означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

· „Експлоатационни показатели на строителния продукт” означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

· Декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ” ;

· Декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ”;

· Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да доказват съответствието с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране и само такива, които са заложени в проектите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Забележка: Навсякъде в документацията, където е използван конкретен стандарт, тип, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се има предвид и еквивалент на същите. В случай, че някъде в настоящата тръжна документация е цитирана марка или производител на материал и/или оборудване, да се счита, че е или еквивалент.

Когато представя резултатите от изпитванията Изпълнителят трябва ясно да посочи стандартната спецификация или изпитателния метод, с който е съобразено изпитването.

За всички работи и доставки задължително следва да се използва Метричната система.

Всички документи следва да се издават на български език.

Всички извършени работи трябва да са с високо качество, което гарантира високо качество на обекта.

Всички вертикални елементи следва да се изпълнят възможно най-близо до вертикала.

Всички хоризонтални елементи и повърхности следва да се изпълнят възможно най-близко до хоризонтала.

Всички хоризонтални и вертикални ъгли следва да се изпълнят по права линия.

Всички повърхности следва да са равни и гладки.

Изпълнителят следва да осигурява достъп до обекта на представители на Възложителя за проверка на прогреса на работите и използваните материали и елементи.

Изпълнителят е отговорен за необходимото количество и качество на материал.
Използвани материали:

Бетон за конструкцията клас по якост на натиск В35 (Клас по БДС EN 206-1/NA) или
клас С 28/35 ( Клас по БДС EN 206-1)

Подложен бетон клас В10  (Клас по БДС EN 206-1/NA) или клас С 8/10 (Клас по БДС EN 206-1).
Армировъчни стомани с изчислително съпротивление: 

B235     Rs= 22,5 kN/cm2.

B500B  Rs= 43 kN/cm2.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО

Изпълнителят трябва, преди започване на работите, както и по време на изпълнението им, ежедневно да поддържа необходимата документация за прогреса на работите, материалите и оборудването.

Всички измервания и изпитвания трябва да се извършат от лицензирани лаборатории, предложени от Изпълнителя и за негова сметка. Ако не е посочена честотата на изпитването, то тя ще се определя от Изпълнителя.

Възложителят трябва да има достъп до данните на Изпълнителя.

След откриване на строителната площадка, представител на дружеството, упражняващо строителен надзор, предава на Изпълнителя заверената Заповедната книга, която се съхранява на строежа.

Всички декларации за съответствие, сертификати за материалите, лабораторни протоколи и др., следва да се предават на дружеството, упражняващо строителен надзор.

Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя професионални строителни услуги.

Общи изисквания за качество при изпълнение на дейностите:

· Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя следва да бъде придружена задължително със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти;

· Всички продукти или оборудване, които ще бъдат вложени при изпълнение на работите, следва да бъдат доставени в комплект с всички необходими аксесоари, фиксатори, детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива;

· Изпълнението следва да е в съответствие с разписаните правила за технологичното изпълнение и последователност в СУК /Система за управление на качеството/;

· Гаранциите за изпълнение на извършените СМР, доставено и монтирано оборудване, започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация;

· Предаването на изпълнени видове работи и вложени материали следва да съответства на приложимите стандарти и изисквания.
IX. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Конструктивното укрепване може да се извърши със стоманобетон или предложени СМР на строителя.
X. СИСТЕМИ ЗА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ НА РАБОТИТЕ В ПРОЦЕСА НА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

XI. ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНИЯ

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя.

Изпитванията и измерванията на извършените строително-монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.
XII. Минимални изисквания към фирмата, извършваща проектирането и ремонтните дейности 
1.Минимални изисквания към фирмата :

1. Опит в подобна дейност – реконструкция и/или усилване на конструкцията на сгради;
2.Изисквания към проектанския екип:

Част „Архитектурна“-ръководител проект- проектант с пълна проектанска правоспособност по част „Архитектурна“ със съответното удостоверение;

Част „Конструктивна“- проектант строителен инженер,профил „Конструкции“ с пълна проектанска правоспособност и технически контрол по част конструктивна със съответните удостоверения;
Част „План за безопасност и здраве“- Проектантът да бъде инженер със спец. ТС , ССС  или еквивалент и удостоверение от КИИП за ППП или правоспособно лице с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др;
Част „План за управление на строителните отпадъци“- Проектантът да бъде инженер със спец. ТС , ССС  или еквивалент с удостоверение от КИИП за ППП и да притежава сертификат  за  завършен курс за обучение : Нормативен контекст , основни положения и практически указания по приложението на Наредба за управлението на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
3. Фирмата трябва да разполага с квалифициран и опитен технически екип :
-Ръководител екип- експерт с висше образование, строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или аналогична специалност;
-Технически ръководител- трябва да бъде правоспособно лице - строителен инженер специалност ПГС – магистър или еквивалентна,   или средно – специално образование;


-Отговорник по качеството: да  притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;
- Координатор по безопасност и здраве: да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството; съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.



- Минимум 10 бр. работници – специалисти – кофражисти, арматуристи, бетонджии, шпакловчици , заварчици и каквито е необходимо, в зависимост от предвидените СМР от изпълнителя.


Възможно е един член на екипа да изпълнява повече от една дейност, ако има необходимата квалификация.
3.Удостоверения за добро изпълнение от предишни обекти.
2.Технически възможности на фирмата

1.Фирмата трябва да разполага със свои или да наеме:

-скеле 200 кв. м.;

-подемник;

-мини багер;

- къртач;

-ел.трион;

- перфоратор;

- вибратор за бетон.




Изготвил: инж.Сашка Василева





Съгласувал:
инж. БОГОМИЛ АЛЕКСОВ

Директор дирекция „СИЕ“ / Главен инженер
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