



# О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;тел: 076 /602933; факс 076/603890; [www.pernik.bg](http://www.pernik.bg)

Изх. № 19/СЛУ-542-<sup>15</sup>  
12.03.2019 г.

## ДО Всички заинтересовани лица

На основание чл. 33 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване:

вх. № 19/СЛУ-542-9 от 07.03.2019 г.  
вх. № 19/СЛУ-542-12 от 11.03.2019 г.

Ви уведомяваме за следното разяснение, относно обществена поръчка с предмет:  
„ Обновяване на сграда на Дворец на културата “, № в РОП на АОП 00589-2019-0001

### Въпрос № 1:

С разяснения е указана необходимостта и начина на монтаж на топлоизолацията на покрив, като са посочени и основни материали за полагане – гипсокартон и вата. Същите обаче не са включени в Обобщена количествена сметка, като за покрива единствено в ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА Етап 1 в позиция 11 е посочено полагане на хидроизолация на скатен покрив.

### Отговор № 1:

Съгласно приложено КС в Профила на купувача.

### Въпрос № 2:

С разяснение изх. № 19/СЛУ – 542 – 6 от 01.03.2019 г. относно позиция № 5 в ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА Етап 2 към Обобщената количествена сметка, препращате към КС към проектната документация по **част Електро позиция 10, но в нея отново има липсващо количество.**

### Отговор № 2:

Съгласно приложено КС в Профила на купувача.

### Въпрос № 3:

Съгласно разяснението указвате че има един инвалиден подеменник, но не става ясно дали ще трябва участниците сами да създават позиция в КС – то.

### Отговор № 3:

Включен е в новите количествени сметки, техническите параметри на инвалидния подеменника не се задават в проектната документация.

**Въпрос № 4:**

В количествената сметка по част „Архитектура“ I етап, файл „pernik KS 1 etap\_2019.xls“ умишлено ли е пропуснато фасадното скеле – позиция № 6 от раз-дел II. НОВО СТРОИТЕЛСТВО:

6	Фасадно скеле	м2	3 666.00
---	---------------	----	----------

**Отговор № 4:**

В първоначалната количествена сметка по част „Архитектура“ към етап I е фигурирала позиция №6 от раздел II. НОВО СТРОИТЕЛСТВО.

6	Фасадно скеле	м2	3666.00
---	---------------	----	---------

При обсъждане на строителните дейности и финансирането на Етап 1 по първоначалната програма за климата финансирана от „Национален доверителен фонд“ беше взето решение, че тази позиция не може да бъде в обема на програмата и беше премахната. След това се прецени, че начина и средствата за изпълнение на СМР са в компетенцията на изпълнителя и той трябва индивидуално да вземе решение за начина на изпълнение на предвидените в проекта дейности.

**Въпрос № 5:**

Освен споменатите в разясненията от 01.03.2019 г. и съобщението от 08.03.2019 г. промени има и още една промяна в новите количествени сметки – в част „ВК“ I етап, поз. 14 от раздел II. ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ количеството е променено от 44 на 55 м:

16	*.PVC тръби ф 110 мм муфени-6 атм за ВТ	м	55.00
----	---	---	-------

Това ли е последното вярно количество?

**Отговор № 5:**

Да това е последното вярно количество.

**Забележка:** Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществена поръчка.

**Заличена информация на основание Чл.23 ЗЗЛД**  
ВЯРА ЦЕРОВСКА  
Кмет на община Перник