



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

Заложена информация
съгласно

УТВЪРДИЛ:... Регламент I.EC.12016.679

ВЯРА ЦЕРОВСКА

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ДАТА: 27.08.2019г.

ДОКЛАД

На комисията, назначена със Заповед № 775/13.05.2019г. на Кмета на Община Перник, за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита процедура чл. 74 ал. 1 от ЗОП с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:**

обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж, с обявена с Решение № 12 от 27.03.2019г. и публикувана в РОП АОП под уникален № 00589-2019-0012

На основание чл. 60, ал.1 от ППЗОП, комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:

1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;
2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът ѝ;
3. кратко описание на работния процес;
4. кандидатите и участниците в процедурата;
5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;
6. класиране на участниците, когато е приложимо;
7. предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е приложимо;
8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник;
9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо;
10. описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо.

Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.

Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация, включително представените мостри и/или снимки.

Днес 27.08.2019г. в 13:00ч. в заседателната зала на Община Перник, комисията по чл.54, ал.1 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № 775/13.05.2019г. на Кмета на Община Перник

Състав на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Розалина Николова – Старши юриконсулт отдел “Обществени поръчки“

И ЧЛЕНОВЕ:

2. Инж.Лилия Пънтова – главен експерт дирекция „СИЕ“
3. Елка Савова - Старши юриконсулт отдел “Обществени поръчки“

се събра за да обсъди съдържанието и да изготви Доклад от проведена процедура с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:**

обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж, с обявена с Решение № 12 от 27.03.2019г. и публикувана в РОП АОП под уникален № 00589-2019-0012

Комисията проведе публично заседание по реда, определен в чл. 54, ал. 3 от ППЗОП и в съответствие с разпоредбите на Заповед № 775/13.05.2019г. на Кмета на Община Перник за назначаване на комисия, на 13.05.2019г. в 10:00 часа в сградата на община Перник: гр.Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1а, в заседателна зала на първия етаж.

На заседанието на комисията присъстваха Румен Цинцов – Управител на „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД и Атанас Додунчев - Управител на „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията започна своята работа след получаване на входящия регистър на участниците и представените оферти. Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията по чл. 51 от ППЗОП, за което се състави протокол с данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. Протоколът се подписа от предаващото лице и от председателя на комисията.

Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на Заповед № 775/13.05.2019г. на Кмета на Община Перник и със списъка с участниците, подали оферти за участие в процедурата.

Комисията констатира, че до 17:00 часа на 10.05.2019г., което се явява и краен срок за подаване на оферти, има постъпили общо 6 /шест / оферти, както следва:

Вх. №	Име на организацията, подала оферта	Дата и час на получаване
19/КТ-186	„ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД	10.05.2019г./10:20:21ч.
19/КТ-187	„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД	10.05.2019г./10:31:11ч.
19/КТ-188	„АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	10.05.2019г./11:32:53ч.
19/КТ-189	„ДЛВ“ ЕООД	10.05.2019г./15:14:32ч.
19/КТ-190	„ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД	10.05.2019г./15:26:14ч.
19/КТ-191	АСФАЛТИНГ ООД	10.05.2019г./15:54:59ч.

Комисията констатира, че всички постъпили оферти са подадени в определения от възложителя срок. След запознаване с представения списък с имената на участниците, подали оферта съгласно изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията, попълниха и подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията при условията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки, и оповести тяхното съдържание, както и провери за наличието на отделни запечатани пликове с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

Комисията при условията на чл.54, ал.4 от ППЗОП подписа техническите предложения на участниците, както и пликовете с предлагани ценови параметри.

I. Резултати от отварянето на офертите в публичното заседание на комисията

1. Комисията пристъпи към отваряне на оферта № 19/КТ-186 подадена от „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД на 10.05.2019г. в 10:20:21ч.

Участникът е подал оферта за обособена позиция 1: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;** и обособена позиция 2: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;**

Офертата на участника е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Офертата съдържа 1 бр. окомплектовани документи, съдържащ - 2бр. CD, и Техническо предложение за обособена позиция №1, 2 бр. CD и Техническо предложение за обособена позиция №2, както и 2бр. отделени запечатани непрозрачни пликове с ненарушена цялост с надпис: „Предлагани ценови параметри”, за всяка обособена позиция.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие, а именно - в запечатана непрозрачна опаковка.

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение на участника, както и плика с предлаганите ценови параметри на участника.

Комисията предложи на другия присъстващия участник Атанас Додунчев – Управител на „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, да подпише техническите предложения на

участника и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри", като същият положи подписа си, както на техническите предложения, така и на пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри".

2. Комисията пристъпи към отваряне на **оферта №19/КТ-187** подадена от **„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД** на **10.05.2019г. в 10:31:11ч.**

Участникът е подал оферта за **обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток**

Офертата съдържа 1 бр. окомплектовани документи, съдържащ - 2бр. CD, и Техническо предложение, както отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие, а именно - в запечатана непрозрачна опаковка.

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение на участника, както и плика с предлаганите ценови параметри на участника.

Комисията предложи на присъстващите участници, да подпишат техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", като единствен Атанас Додунчев – Управител на „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, положи подписа си на плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и отказа да подпише техническото предложение на участника.

3. Комисията пристъпи към отваряне на **оферта №19/КТ-188** подадена от **„АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД** на **10.05.2019г. в 11:32:53ч.**

Участникът е подал оферта за **обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа; и обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.**

Офертата съдържа 2 бр. окомплектовани документи, като всеки един от тях съдържа: 2бр. CD, Техническо предложение, както и отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис: „Предлагани ценови параметри“, за всяка обособена позиция.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие, а именно - в запечатана непрозрачна опаковка.

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение на участника, както и плика с предлаганите ценови параметри на участника.

Комисията предложи на присъстващите участници, да подпишат техническите предложения на участника, както и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри", като същите отказаха да положат подписите си.

4. Комисията пристъпи към отваряне на **оферта №19/КТ-189** подадена от **„ДЛВ“ ЕООД** на **10.05.2019г. в 15:14:32ч.**

Участникът е подал оферта за **обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток; обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад; обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа и обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.**

Офертата на участника е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Офертата съдържа 1 бр. окомплектовани документи, съдържащ по 2 бр. CD, Техническо предложение и отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис: „Предлагани ценови параметри”, за всяка една обособена позиция.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие, а именно - в запечатана непрозрачна опаковка.

Всички членове на комисията подписаха техническите предложения на участника, както и пликовете с предлагани ценови параметри на участника.

Комисията предложи на присъстващите участници, да подпишат техническите предложения на участника, както и пликовете с надпис“ Предлагани ценови параметри“, като същите отказаха да положат подписите си.

5. Комисията пристъпи към отваряне на оферта №19/КТ-190 подадена от „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД на 10.05.2019г. в 15:26:14ч.

Участникът е подал оферта за **обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток и обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.**

Офертата на участника е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Офертата съдържа 1 бр. окомплектовани документи, съдържащ по 2 бр. CD, Техническо предложение и отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис: „Предлагани ценови параметри”, за всяка една обособена позиция.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие, а именно - в запечатана непрозрачна опаковка.

Всички членове на комисията подписаха техническите предложения на участника, както и пликовете с предлагани ценови параметри на участника.

Комисията предложи на присъстващите участници, да подпишат техническите предложения на участника, както и пликовете с надпис“ Предлагани ценови параметри“, като същите отказаха да положат подписите си.

6. Комисията пристъпи към отваряне на оферта №19/КТ-191 подадена от АСФАЛТИНГ ООД на 10.05.2019г. в 15:54:59ч.

Участникът е подал оферта за **обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад**

Офертата на участника е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Офертата съдържа 1 бр. окомплектовани документи, съдържащ по 1 бр.

флаш памет , Техническо предложение и отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие, а именно - в запечатана непрозрачна опаковка.

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение на участника, както и плика с предлагани ценови параметри на участника.

Комисията предложи на присъстващите участници, да подпишат техническото предложение на участника, както и плика с надпис“ Предлагани ценови параметри“, като същите отказаха да положат подписите си.

След извършването на гореописаните действия за всяка една подадена оферта и установяването на гореизложените факти и обстоятелства, публичната част от заседанието на комисията приключи.

Комисията продължи своята работа, в закрито заседание, на 17.05.2019г., като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, по реда на постъпване на офертите, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:

I. Резултати от разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертите на участниците:

Участник № 1 - „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД

В хода на работата си по разглеждане на представените документи от предложението на участника, комисията констатира, че същият е представил 1 бр. електронен ЕЕДОП, за *обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток; и обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад*, който е подписан с квалифициран електронен подпис, чиито сертификат е издаден на Румен Георгиев Цинцов – Управител, съгласно търговската регистрация на дружеството.

1. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал 3 бр. Изпълнени обекти - *Неотложни ремонти и възстановяване нарушени асфалто-бетонени настилки на територията на Община Перник ТРЕТА КАТЕГОРИЯ СТРОЕЖ 80 000М.КВ.; Ремонт улична мрежа Община Дупница-5000М.КВ. ТРЕТА КАТЕГОРИЯ СТРОЕЖ и Ремонт на местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир ТРЕТА КАТЕГОРИЯ СТРОЕЖ 30 000 М.КВ.* Членовете на комисията установиха, че за декларираните обекти не са посочени изискуемите, от възложителя, *дейности по асфалтиране*. В документацията за участие е посочено, че: ** под предмет сходен с този на настоящата поръчка, следва да се разбира: За ОП 1,2 и 3: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на улици и/или пътища с асфалтова настилка, в това число дейности по асфалтиране.*

2. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал състав за изпълнение на поръчката. След обстоен преглед комисията констатира следното:

2.1. Любомир Иванов Годоров-Технически Ръководител обект, за когото е деклариран опит на два обекта, но не става ясно в качеството си на какъв е участвал в изпълнението им.

2.2. Красимир Стефанов Вуков Техн.ръководител, за когото е деклариран опит на два обекта, но не става ясно в качеството си на какъв е участвал в изпълнението им.

2.3. Георги Руменов Цинцов - отговорник по качеството и безопасност и здраве, за когото е деклариран опит на четири обекта, но не става ясно в качеството си на какъв е участвал в изпълнението им..

2.4. Емил Руменов Цинцов – квалифициран технически ръководител, отговорник по качеството и безопасност и здраве, за когото е деклариран опит на четири обекта, но не става ясно в качеството си на какъв е участвал в изпълнението им.

2.5. Мая Петрачкова Пиперкова - технически сътрудник **КООРДИНАТОР БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА**, за която е деклариран опит на два обекта, но не става ясно в качеството си на какъв експерт е участвал в изпълнението им.

2.6. Участникът е декларирал 5 броя лица – оператори на пътно-строителна техника. Комисията констатира, че еЕЕДОП съдържа имената на лицата, квалификацията - Машинист и ПСМ 207405103821, но липсва идентифициране на всяко от лицата, които ще управляват съответният вид техника, каквото е изискването на възложителя.

Участникът е представил и 1 бр. еЕЕДОП на трето лице – Димел ЕООД, който е подписан с електронен подпис, чиито сертификат е издаден на Димитър Василев Живков, Управител, съгласно търговската регистрация на дружеството.

Членовете на комисията установиха, че еЕЕДОП, на третото лице, е изготвен в съответствие с изискванията за форма и съдържание и доказва съответствие на предложението на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за поръчката и в Обявлението.

Участник № 2 - „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД

В хода на работата си по разглеждане на представените документи от предложението на участника, комисията констатира, че същият е представил 1 бр. електронен ЕЕДОП, за **обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток**, който е подписан с квалифицирани електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Веселин Воденичаров, Йонко Димитров, Николай Ръжев, Славея Павлова и Димитър Джамбазки – Съвет на директорите, съгласно търговската регистрация на дружеството.

Членовете на комисията установиха, че еЕЕДОП, на участника, е изготвен в съответствие с изискванията за форма и съдържание и доказва съответствие на предложението на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за поръчката и в Обявлението.

Участник № 3 - „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

В хода на работата си по разглеждане на представените документи от предложението на участника, комисията констатира, че същият е представил 1 бр. електронен ЕЕДОП, за **обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа** и 1 бр. електронен ЕЕДОП, за **обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични наважни настилки и тротоарни настилки с плочи и наваж**, които са подписани с квалифициран електронен подпис, чиито сертификат е издаден на Атанас Додунчев – Управител, съгласно търговската регистрация на дружеството.

ЕЕДОП, за обособена позиция 3:

1. В част IV раздел Б Икономическо и финансово състояние, участникът е декларирал, че притежава застраховка „Професионална отговорност на строителя”, съгласно чл.171 от ЗУТ, със застрахователна сума 200 000 лв. В тази връзка следва да се отбележи, че в документацията за участие, възложителят е изискал покритието на застраховката да е съответстващо на обема и характера на поръчката и категорията строеж, а именно за **трета и четвърта категория**. Съгласно чл. 5 ал. 2 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО, за трета категория строежи, каквито са общинските пътища, обект на трета обособена позиция, минималната застрахователна сума е 400 000 лв., т.е. участникът е представил застраховка „Професионална отговорност на строителя”, съгласно чл.171 от ЗУТ, която не съответства на изискванията на възложителя.

2. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал едно лице, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител, Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството и Специалист по безопасност и здраве, но не е деклариран специфичен опит за позициите, каквото е изискването на възложителя.

Участникът не е декларирал квалифициран персонал, каквото е изискването на възложителя, регламентирано в обявлението и документацията на поръчката, , а именно:

„ Оператори - минимум 5 , по един за следната пътно-строителна техника: пътна фреза, асфалтополагаща машина, ваялък, челен товарач, колесен багер, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа;
- Работници за полагане на асфалтобетон – минимум 7 души.“

3. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал, *Инструменти, съоръжения или техническо оборудване*, които ще използва за изпълнение на поръчката, в това число *Пътен ваялък, Вакер РД 27 Пътен ваялък МБУ ДВ 25 Пневматичен ваялък Динапак СП 22*, чиито параметри не са описани и комисията не може да установи съответствието им с изискванията на възложителя.

ЕЕДОП, за обособена позиция 4:

1. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал 6 бр. Изпълнени обекти - „*Строително-ремонтни работи при преасфалтиране на Път PER 3008 Отклонение Гоз, Път PER 3021 Отклонение Брусник, Път PER 2016 Брезник - Красава, Път PER 3007 Отклонение Садовик, Път PER 2011 Конска - Гърло, Път PER 3026 Гърло - Муртинци - Билинци, Път PER 3014 Отклонение Ребро и Път PER 3009 Отклонение Кривонос; „Строително-монтажните работи при изпълнение на проект 49/3/3221139 „Реконструкция и рехабилитация на част от улица „Цвета Лумбарова” в гр.Брезник; „Неотложни ремонти и възстановяване на нарушени асфалтобетоннови настилки на уличната мрежа на територията на Община Перник“ – 3-та обособена позиция „ Общински пътища IV клас“; “Изграждане на улици на територията на Община Перник по пет обособени позиции. Обособена позиция № 2 - Изграждане на улица "Златоград", кв. Изток,гр. Перник; “Ремонт на подход и паркинг към гробищен парк Мошино" и Изграждане на улица „ Шумнатица“ в с. Рударци, Община Перник“. Членовете на комисията установиха, че за декларираните обекти не са посочени изискуемите, от възложителя, *направа на нови и/или ремонт на съществуващи и/или разваляне и/или пренареждане на улични паважни настилки и тротоарни настилки с паваж и плочи.**

2. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал едно лице, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител, Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството и Специалист по безопасност и здраве, но не е деклариран специфичен опит за позициите, каквото е изискването на възложителя.

Участникът не е декларирал квалифициран персонал, каквото е изискването на възложителя, регламентирано в обявлението и документацията на поръчката, а именно:

„ Оператори - минимум 5 , по един за следната пътно-строителна техника: пътна фреза, асфалтополагаща машина, валяк, челен товарач, колесен багер, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа;

- Работници за полагане на асфалтобетон – минимум 7 души. “

3. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал, *Инструменти, съоръжения или техническо оборудване*, които ще използва за изпълнение на поръчката, в това число *Пътен валяк, Вакер РД 27 Пътен валяк МБУ ДВ 25 Пневматичен валяк Динапак СП 22*, чиито параметри не са описани и комисията не може да установи съответствието им с изискванията на възложителя.

Комисията проведе второ закрито заседание, на 13.06.2019г., като продължи работата си по разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ПЗОП, по реда на постъпване на офертите, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя .

На закритото заседание на комисията, присъства резервният член – инж.Богомил Алексов, който замести редовният член Елка Спасова.

Участник № 4 - „ДЛВ“ ЕООД

В хода на работата си по разглеждане на представените документи от предложението на участника, комисията констатира, че същият е представил: 1 бр. електронен ЕЕДОП, от „ДЛВ“ ЕООД, за *обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток*, който е подписан с квалифицирани електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Мирослав Мирчев и Станислав Любомиров – представляващи, съгласно търговската регистрация на дружеството; 1 бр. електронен ЕЕДОП, от "ИНМАТ"ЕООД – трето лице в офертата на участника, който е подписан с квалифициран електронен подпис, чиито сертификат е издаден на Мирослав Мирчев – Управител, съгласно търговската регистрация на дружеството.

1. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал 3 бр. Изпълнени обекти - *Текущ ремонт на територията на Столична община V зона -райони-Искър, Слатина и Кремиковци, Договора продължава и до момента .Изпълнени са ремонт на 104353,79м2 асфалтови настилки.; Обновяване на вътрешно квартални пространства и паркоустрояване-кв.233 УПИ I;ул 253УПИ II;направа на тротоарни настилки от паважни елементи и тротоарни плочки и "Пешеходни направления по :ул."Струма" от ос.т.860 до ос.т.898, ул."Отец Паусий"от ос.т.903 до ос.т.978, бул."Георги С.Раковски" от ос.т.861 до ос.т. 833,, ул."Миньор" от ос.т. 898 до ос.т. 903,ул."Бенковска"от ос.т.957 до ос.т. 900, ул."Княз Александър Батенберг" от ос.т.949 до ос.т.959.-изпълнение на настилки от паважни елементи-7957м2.* Членовете на комисията установиха, че обект *Текущ ремонт на територията на Столична община V зона -райони-Искър, Слатина и Кремиковци, Договора продължава и до момента .Изпълнени са ремонт на 104353,79м2 асфалтови настилки* не е изпълнен, съгласно изискванията на възложителя, а именно *Участникът, през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил договор/договори и/или обект/обекти с предмет сходен с този на настоящата поръчка: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на улици и/или пътища с асфалтова настилка, в това число дейности по асфалтиране.* Участникът

следва да докаже, че е изпълнил договор/обект. Останалите два обекта не съответстват на определението за сходен обект, за първа обособена позиция.

2. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал:

- лице, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител, за когото е деклариран опит като Ръководител проект, на сходни обекти, но не и опит като Технически ръководител, каквото е изискването на възложителя.

- Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството, за когото е деклариран опит като контрол по качеството на обект, за който участникът е заявил, че не е изпълнен. . Участникът следва да докаже, че е изпълнил договор/обект.

- Специалист по безопасност и здраве, за когото е деклариран опит като Специалист по безопасност и здраве на обект, за който участникът е заявил, че не е изпълнен. . Участникът следва да докаже, че е изпълнил договор/обект.

Членовете на комисията установиха, че еЕЕДОП, на третото лице, е изготвен в съответствие с изискванията за форма и съдържание и доказва съответствие на предложението на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за поръчката и в Обявлението.

В хода на работата си по разглеждане на представените документи от предложението на участника, комисията констатира, че участникът е представил: 1 бр. електронен ЕЕДОП, от „ДЛВ“ ЕООД, за **обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад**, който е подписан с квалифицирани електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Мирослав Мирчев и Станислав Любомиров – представляващи, съгласно търговската регистрация на дружеството; 1 бр. електронен ЕЕДОП, от "ИНМАТ"ЕООД – трето лице в офертата на участника, който е подписан с квалифициран електронен подпис, чиито сертификат е издаден на Мирослав Мирчев – Управител, съгласно търговската регистрация на дружеството и 1 бр. ЕЕДОП от "ДЛВ СИ "ООД – трето лице, който е подписан с квалифициран електронен подпис, чиито сертификат е издаден на Добромир Цветанов – Управител, съгласно търговската регистрация на дружеството.

1. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал 3 бр. Изпълнени обекти - *Текущ ремонт на територията на Столична община V зона -райони-Искър, Слатина и Кремиковци, Договора продължава и до момента .Изпълнени са ремонт на 104353,79м2 асфалтови настилки.; Обновяване на вътрешно квартални пространства и паркоустройване-кв.233 УПИ I;ул 253УПИ II;направа на тротоарни настилки от паважни елементи и тротоарни плочки и "Пешеходни направления по :ул."Струма" от ос.т.860 до ос.т.898, ул."Отец Паусий"от ос.т.903 до ос.т.978, бул."Георги С.Раковски" от ос.т.861 до ос.т. 833,, ул."Миньор" от ос.т. 898 до ос.т. 903,ул."Бенковска"от ос.т.957 до ос.т. 900, ул."Княз Александър Батенберг" от ос.т.949 до ос.т.959.-изпълнение на настилки от паважни елементи-7957м2.* Членовете на комисията установиха, че обект *Текущ ремонт на територията на Столична община V зона -райони-Искър, Слатина и Кремиковци, Договора продължава и до момента .Изпълнени са ремонт на 104353,79м2 асфалтови настилки* не е изпълнен, съгласно изискванията на възложителя, а именно *Участникът, през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил договор/договори и/или обект/обекти с предмет сходен с този на настоящата поръчка: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на улици и/или пътища с асфалтова настилка, в това число дейности по асфалтиране.* . Участникът

следва да докаже, че е изпълнил договор/обект . Останалите два обекта не съответстват на определението за сходен обект, за втора обособена позиция.

2. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал:

- Технически ръководител, за когото е деклариран опит като технически ръководител на обект, за който участникът е заявил, че не е изпълнен. . Участникът следва да докаже, че е изпълнил договор/обект.

Членовете на комисията установиха, че еЕЕДОП, на "ДЛВ СИ "ООД - трето лице, е изготвен в съответствие с изискванията за форма и съдържание и доказва съответствие на предложението на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за поръчката и в Обявлението.

Членовете на комисията установиха, че еЕЕДОП, на "ИНМАТ"ЕООД - трето лице, е изготвен в съответствие с изискванията за форма и съдържание и доказва съответствие на предложението на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за поръчката и в Обявлението.

В хода на работата си по разглеждане на представените документи от предложението на участника, комисията отвори CD с надпис ЕЕДОП, ОПЗ „ДЛВ“ ЕООД, "ИНМАТ"ЕООД и "ДЛВ СИ "ООД и установи, че на електронното устройство няма записани файлове. В тази връзка, членовете на комисията не могат да направят проверка относно допустимостта на участника, „ДЛВ“ ЕООД, и съответствието му с изискванията на възложителя, за обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа. Предвид установеното, участникът следва да представи CD, съдържащ необходимите файлове, чрез които да бъде установено съответствие на участника, с изискванията на възложителя.

В хода на работата си по разглеждане на представените документи от предложението на участника, комисията констатира, че участникът е представил: 1 бр. електронен ЕЕДОП, от „ДЛВ“ ЕООД, за **обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж**, който е подписан с квалифицирани електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Мирослав Мирчев и Станислав Любомиров – представляващи, съгласно търговската регистрация на дружеството и 1 бр. ЕЕДОП от "ДЛВ СИ "ООД – трето лице, който е подписан с квалифициран електронен подпис, чиито сертификат е издаден на Добромир Цветанов – Управител, съгласно търговската регистрация на дружеството.

1. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал:

- Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството, за когото е деклариран опит като контрол по качеството на обект, за който участникът е заявил, че не е изпълнен. Участникът следва да докаже, че е изпълнил договор/обект. Освен това декларираният обект не отговаря на изискванията на възложителя за сходен обект: *направа на нови и/или ремонт на съществуващи и/или разваляне и/или пренареждане на улични паважни настилки и тротоарни настилки с паваж и плочи.*

- Специалист безопасност и здраве, за когото е деклариран опит като контрол по качеството на обект, за който участникът е заявил, че не е изпълнен. Участникът следва да

докаже, че е изпълнил договор/обект. Освен това декларираният обект не отговаря на изискванията на възложителя за сходен обект: *направа на нови и/или ремонт на съществуващи и/или разваляне и/или пренареждане на улични паважни настилки и тротоарни настилки с паваж и плочи.*

Членовете на комисията установиха, че еЕЕДОП, на "ДЛВ СИ" ООД - трето лице, е изготвен в съответствие с изискванията за форма и съдържание и доказва съответствие на предложението на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за поръчката и в Обявлението.

Участник № 4 - „Тони Тодоров“ ООД

В хода на работата си по разглеждане на представените документи от предложението на участника, комисията констатира, че същият е представил: 1 бр. електронен ЕЕДОП, от „Тони Тодоров“ ООД, за *обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток*, който е подписан с квалифицирани електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Анелия Тодорова и Антон Тодоров – представляващи, съгласно търговската регистрация на дружеството.

1. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал Технически ръководител, със специфичен професионален опит като ръководител, строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти. Посоченият, от участника специфичен професионален опит на лицето не съответства на изискванията на възложителя, а именно *опит като технически ръководител при изпълнението на минимум на 1 (един) обект, сходен с предмета на поръчката, под предмет сходен с този на настоящата поръчка, следва да се разбира: За ОП 1,2 и 3: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на улици и/или пътища с асфалтова настилка, в това число дейности по асфалтиране.*

2. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал 5 броя лица – оператори на пътно-строителна техника. Комисията констатира, че еЕЕДОП съдържа имената на лицата и съответно квалификация – багерист или машинист, но липсва идентифициране на всяко от лицата, които ще управляват съответният вид техника, каквото е изискването на възложителя.

В хода на работата си по разглеждане на представените документи от предложението на участника, комисията констатира, че същият е представил: 1 бр. електронен ЕЕДОП, от „Тони Тодоров“ ООД, за *обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж*, който е подписан с квалифицирани електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Анелия Тодорова и Антон Тодоров – представляващи, съгласно търговската регистрация на дружеството.

Членовете на комисията установиха, че еЕЕДОП, на участника, е изготвен в съответствие с изискванията за форма и съдържание и доказва съответствие на предложението на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за поръчката и в Обявлението.

Участник № 5 -АСФАЛТИНГ ООД

В хода на работата си по разглеждане на представените документи от предложението на участника, комисията констатира, че същият е представил: 1 бр. електронен ЕЕДОП, от АСФАЛТИНГ ООД, за **обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад**, който е подписан с квалифицирани електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Валентин Здравков и Емилия Митова – представляващи, съгласно търговската регистрация на дружеството.

1. В част III. Раздел Г: Специфични национални основания за изключване, участникът е декларирал отговор ДА, което означава, че за същия са налице едно или повече специфични национални основания за изключване, което, обаче, се явява абсолютна пречка за участие в обществената поръчка, освен ако не е предприел действия за доказване мерки за надеждност. Същевременно, в полето, отредено за описване на обстоятелствата, участникът е декларирал, че не са налице всяко едно от специфичните основания за изключване, съгласно документацията за участие.

2. В част IV раздел Б: Икономическо и финансово състояние, участникът е декларирал оборот за четири финансови години, а не за последните три приключили финансови години, каквото е изискването на възложителя.

3. В част IV раздел Б Икономическо и финансово състояние, участникът е декларирал, че притежава застраховка „Професионална отговорност на строителя“, съгласно чл.171 от ЗУТ, със застрахователна сума 200 000 лв. В тази връзка следва да се отбележи, че в документацията за участие, възложителят е изискал покритието на застраховката да е съответстващо на обема и характера на поръчката и категорията строеж, а именно за **трета и четвърта категория**. Съгласно чл. 5 ал. 2 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО, за трета категория строежи, каквито са улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас, обект на трета обособена позиция, минималната застрахователна сума е 400 000 лв., т.е. участникът е представил застраховка „Професионална отговорност на строителя“, съгласно чл.171 от ЗУТ, която не съответства на изискванията на възложителя.

4. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал технически ръководител, лице по безопасност и здраве и лице контрол по качеството. Членовете на комисията установиха, че за **Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството и Специалист безопасност и здраве** не е декларирал специфичен опит, каквото е изискването на възложителя.

5. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал 5 броя лица – оператори на пътно-строителна техника. Комисията констатира, че еЕЕДОП съдържа имената на лицата и квалификация на същите, но липсва идентифициране на всяко от лицата, които ще управляват съответният вид техника, каквото е изискването на възложителя.

Предвид гореописаните констатации, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов еЕЕДОП, с допълнена и/или променена информация, съгласно изискванията.

Въз основа на гореизложените констатации комисията единодушно

РЕШИ:

1. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, да бъдат уведомени всички участници, като им се изпрати настоящия протокол с констатациите на комисията, относно непълноти, несъответствие на информацията и несъответствия с критериите за подбор: Протоколът да се публикува в профила на купувача на възложителя в деня на изпращането му до участниците.
2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол указва на участниците да представят на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
3. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП определя срок за представянето на документите по предходните точки - **5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на протокола.

На 17.06.2019 г. на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 54, ал. 3 и 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) се състави настоящият протокол за проведено заседание от дейността на комисия, назначена със Заповед № 775/13.05.2019г. на Кмета на Община Перник, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:**

обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж, с обявена с Решение № 12 от 27.03.2019г. и публикувана в РОП АОП под уникален № 00589-2019-0012

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Розалина Николова – Старши юриконсулт отдел “Обществени поръчки“

И ЧЛЕНОВЕ:

2. Инж.Лилия Пънтова – главен експерт дирекция „СИЕ“
3. Инж.Богомил Алексов – Директор дирекция „СИЕ“

Относно разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет : **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:**

обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж, с обявена с Решение № 12 от 27.03.2019г. и публикувана в РОП АОП под уникален № 00589-2019-0012

При разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, в Протокол №1 от 13.05.2019г., комисията е допуснала грешка, относно констатациите свързани с застрахователната сума за застраховка „професионална отговорност“ в строителството по чл.171 от ЗУТ, при следните оферти:

7. Оферта №19/КТ-188 подадена от „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД на 10.05.2019г. в 11:32:53ч.

Комисията констатира допуснатата техническа грешка в Протокол 1 от 13.05.2019г., предвид което, същата взе решение:

Вместо записаното в Протокол 1 от 13.05.2019г., да се считат следните констатации:

ЕЕДОП, за обособена позиция 3

4. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал едно лице, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител, Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството и Специалист по безопасност и здраве, но не е деклариран специфичен опит за позициите, каквото е изискването на възложителя.

Участникът не е декларирал квалифициран персонал, каквото е изискването на възложителя, регламентирано в обявлението и документацията на поръчката, , а именно:

*„ Оператори - минимум 5 , по един за следната пътно-строителна техника: пътна фреза, асфалтополагаща машина, валеж, челен товарач, колесен багер, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа;
- Работници за полагане на асфалтобетон – минимум 7 души.“*

5. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал, *Инструменти, съоръжения или техническо оборудване*, които ще използва за изпълнение на поръчката, в това число *Пътен валеж, Вакер РД 27 Пътен валеж МБУ ДВ 25 Пневматичен валеж Динапак СП 22*, чиито параметри не са описани и комисията не може да установи съответствието им с изискванията на възложителя.

Предвид гореописаните констатации, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов еЕЕДОП, с допълнена и/или променена информация, съгласно изискванията.

2.Оферта №19/КТ-191 подадена от АСФАЛТИНГ ООД на 10.05.2019г. в 15:54:59ч.

Комисията констатира допуснатата техническа грешка в Протокол 1 от 13.05.2019г., предвид което, същата взе решение:

Вместо записаното в Протокол 1 от 13.05.2019г., да се считат следните констатации:

6. В част III. Раздел Г: Специфични национални основания за изключване, участникът е декларирал отговор ДА, което означава, че за същия са налице едно или повече специфични национални основания за изключване, което, обаче, се явява абсолютна пречка за участие в обществената поръчка, освен ако не е предприел действия за доказване мерки за надеждност. Същевременно, в полето, отредено за описване на обстоятелствата, участникът е декларирал, че не са налице всяко едно от специфичните основания за изключване, съгласно документацията за участие.

7. В част IV раздел Б: Икономическо и финансово състояние, участникът е декларирал оборот за четири финансови години, а не за последните три приключили финансови години, каквото е изискването на възложителя.

8. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал технически ръководител, лице по безопасност и здраве и лице контрол по качеството. Членовете на комисията установиха, че за **Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството и Специалист безопасност и здраве** не е декларирал специфичен опит, каквото е изискването на възложителя.

9. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал 5 броя лица – оператори на пътно-строителна техника. Комисията констатира, че еЕЕДОП съдържа имената на лицата и квалификация на същите, но липсва идентифициране на всяко от лицата, които ще управляват съответният вид техника, каквото е изискването на възложителя.

Предвид гореописаните констатации, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов еЕЕДОП, с допълнена и/или променена информация, съгласно изискванията.

Участниците, следва да се съобразят с гореописаните констатации при представяне на допълнителните документи.

На 24.06.2019 г., в 10:00 часа в сградата на община Перник: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1а, се проведе следващо заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти .

Комисията се събра, за да разгледа получените допълнителни документи, относно съответствието на участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и да разгледа и оцени техническите оферти на участниците, отговарящи на критериите за подбор, съгласно критериите за оценка на офертите.

Съгласно изискванията на чл. 53 ал. 9 от ППЗОП, Протокол № 1, от работата на комисията, е публикуван на профил на купувача на Община Перник на 25.04.2019 г., като същия беше изпратен до всички участници на посочените от тях електронни адреси.

В срока, определен от Комисията, в зависимост от датата на получаване на протокола, в Деловодството на Община Перник са представени допълнителни документи, както следва:

подаване на оферти, има постъпили общо 6 /шест / оферти, както следва:

Вх. №	Име на организацията, подала оферта	Дата на получаване
19/КТ-186-1	„ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД	19.06.2019 г.
19/КТ-188-1	„АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	21.06.2019 г.
19/КТ-189-1	„ДЛВ“ ЕООД	21.06.2019 г.
19/КТ-190-1	„ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД	21.06.2019 г.
19/КТ-191-1	„АСФАЛТИНГ“ ООД	20.06.2019 г.

На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, членовете на комисията пристъпиха към проверка на допълнително представените, документи от участниците, както следва:

1. Комисията извърши проверка, по отношение на **Участник № 1 - „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД**, на допълнително представените документи, за първа обособена позиция, за съответствие с изискванията за лично състояние на участниците, съдържание на офертата и критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което констатира следното:

С допълнителните документи, участникът представя еЕЕДОП, за първа обособена позиция, който е подписан с квалифициран електронен подпис, чиито сертификат е издаден на Румен Георгиев Цинцов – Управител, съгласно търговската регистрация на дружеството.

1.1. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал изпълнение на дейности по асфалтиране за 3 бр. обекти, с което доказва съответствие с минималните изисквания на възложителя за технически и професионални възможности.

1.2. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал:

- Любомир Иванов Тодоров-Технически Ръководител обект, за когото е деклариран опит като технически ръководител на два обекта.

- Красимир Стефанов Вуков Техн.ръководител, за когото е деклариран опит като технически ръководител на два обекта.

- Георги Руменов Цинцов - отговорник по качеството и безопасност и здраве, за когото е деклариран опит като отговорник по качеството и безопасност и здраве на два обекта.

- Емил Руменов Цинцов – квалифициран технически ръководител, отговорник по качеството и безопасност и здраве, за когото е деклариран опит като технически ръководител на два обекта.

- Мая Петрачкова Пиперкова - технически сътрудник **КООРДИНАТОР БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА**, за когото е деклариран опит като отговорник по качеството на два обекта.

1.3. Участникът е декларирал 5 броя лица – оператори на пътно-строителна техника., за които е идентифицирал съответният вид техника, която ще управлява всяко от лицата каквото е изискването на възложителя.

Предвид горните констатации комисията установи, че участникът „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД **доказва** наличието на пълно съответствие с изискванията за лично състояние, съдържание на офертата и минималните изисквания на възложителя за

технически възможности и квалификация, за първа обособена позиция, съгласно Обявлението за обществена поръчка и Документацията за участие.

2. Комисията извърши проверка, по отношение на **Участник № 1 - „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, на допълнително представените документи, за трета и четвърта обособени позиции, за съответствие с изискванията за лично състояние на участниците, съдържание на офертата и критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което констатира следното:

С допълнителните документи, участникът представя еЕЕДОП, за трета обособена позиция, който подписан с квалифицирани електронен подпис от законният представител на дружеството, съгласно търговската регистрация, Атанас Додунчев.

2.1. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал квалифициран персонал – 5 лица с правоспособност да управляват и контролират пътно-строителна техника: пътна фреза, асфалтополагаща машина, валяк, челен товарач, колесен багер и 7 лица - Работници за полагане на асфалтобетон, каквото е изискването на възложителя.

2.2. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал параметрите на *Пътен валяк, Вакер РД 27 Пътен валяк МБУ ДВ 25 Пневматичен валяк Динапак СП 22*, в съответствие с изискванията на възложителя.

Предвид горните констатации комисията установи, че участникът „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД доказва наличието на пълно съответствие с изискванията за лично състояние, съдържание на офертата и минималните изисквания на възложителя за технически възможности и квалификация, за трета обособена позиция, съгласно Обявлението за обществена поръчка и Документацията за участие.

С допълнителните документи, участникът представя еЕЕДОП, за четвърта обособена позиция, който подписан с квалифицирани електронен подпис от законният представител на дружеството, съгласно търговската регистрация, Атанас Додунчев.

2.1. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал 3 бр. Изпълнени обекти - „Строително-монтажните работи при изпълнение на проект 49/3/3221139 „Реконструкция и рехабилитация на част от улица „Цвета Лумбарова“ в гр.Брезник - разваляне на тротоар от бетонови плочи 227 м², направа на тротоар 1332м².; „Неотложни ремонти и възстановяване на нарушени асфалтобетонни настилки на уличната мрежа на територията на Община Перник“ – 3-та обособена позиция „ Общински пътища IV клас“ - направа на тротоар от бетонови тротоарни плочи 481 м² и “Изграждане на улици на територията на Община Перник по пет обособени позиции. Обособена позиция № 2 - Изграждане на улица "Златоград", кв. Изток, гр. Перник направа на тротоар от бетонови тротоарни плочи 717 м².

Членовете на комисията установиха, че новодекларираните данни не съдържат изискуемата, от възложителя, направа на нови и/или ремонт на съществуващи и/или разваляне и/или пренареждане на улични паважни настилки с паваж Предвид гореизложеното, членовете на комисията могат да направят обоснован извод, че участникът не съответства на минималните изисквания за Технически и професионални способности на участниците за четвърта обособена позиция, а именно **Участникът, през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил договор/договори и/или обект/обекти с предмет сходен с този на настоящата поръчка.* под предмет сходен с този на настоящата поръчка, следва да се разбира..... За ОП4: направа на нови и/или ремонт на съществуващи и/или разваляне и/или пренареждане на улични паважни настилки и тротоарни настилки с паваж и плочи.**

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107 т. 1 от ЗОП, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата, „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“

ЕООД, тъй като участникът не е отстранил нередовностите в офертата си, констатиращи в Протокол № 1, по отношение на четвърта обособена позиция, в резултат на което може да се изведе, че участникът: 1. не отговаря на минималните изисквания на възложителя по отношение на изискването към **техническите и професионални способности: Участникът, през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил договор/договори и/или обект/обекти с предмет сходен с този на настоящата поръчка.*** под предмет сходен с този на настоящата поръчка, следва да се разбира..... За ОП4: **направа на нови и/или ремонт на съществуващи и/или разваляне и/или пренареждане на улични паважни настилки и тротоарни настилки с паваж и плочи.** Във връзка с това и на основание чл. 56 ал. 1 от ППЗОП, комисията реши да не разглежда Техническото предложение.

3. Комисията извърши проверка, по отношение на **Участник № 4 - „ДЛВ“ ЕООД**, на допълнително представените документи, за първа и втора обособени позиции, за съответствие с изискванията за лично състояние на участниците, съдържание на офертата и критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което констатира следното:

С допълнителните документи, участникът представя еЕЕДОП, за първа обособена позиция, който е подписан с квалифицирани електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Мирослав Мирчев и Станислав Любомиров – представляващи, съгласно търговската регистрация на дружеството.

3.1. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал 4 бр. изпълнени обекти, които съответстват на минималните изисквания на възложителя за сходни обекти.

3.2. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал:

- лице, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител, за когото е деклариран опит като Технически ръководител на сходни обекти, каквото е изискването на възложителя.
- Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството, за когото е деклариран опит като контрол по качеството на обект, сходен с предмета на поръчката.
- Специалист по безопасност и здраве, за когото е деклариран опит като Специалист по безопасност и здраве на обект, сходен с предмета на поръчката.

С допълнителните документи, участникът представя еЕЕДОП, за втора обособена позиция, който е подписан с квалифицирани електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Мирослав Мирчев и Станислав Любомиров – представляващи, съгласно търговската регистрация на дружеството.

3.1. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал 4 бр. изпълнени обекти, които съответстват на минималните изисквания на възложителя за сходни обекти.

- В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал лице, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител, за когото е деклариран опит на изпълнени сходни обекти, каквото е изискването на възложителя.

С допълнителните документи, участникът е представил: 1 бр. електронен ЕЕДОП, от „ДЛВ“ ЕООД, за **обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътнища- IV класна пътна мрежа**, който е подписан с квалифицирани електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Мирослав Мирчев и Станислав Любомиров – представляващи, съгласно търговската регистрация на дружеството; 1 бр. електронен ЕЕДОП, от "ИНМАТ"ЕООД – трето лице в офертата на участника, който е подписан с квалифициран електронен подпис, чиито сертификат е издаден на Мирослав Мирчев – Управител, съгласно търговската регистрация на дружеството и 1 бр. ЕЕДОП от "ДЛВ СИ

"ООД – трето лице, който е подписан с квалифициран електронен подпис, чиито сертификат е издаден на Добромир Цветанов – Управител, съгласно търговската регистрация на дружеството.

Членовете на комисията установиха, че представебите еЕЕДОП-и, на „ДЛВ“ ЕООД, "ИНМАТ"ЕООД и "ДЛВ СИ"ООД, са изготвени в съответствие с изискванията за форма и съдържание и доказват съответствие на предложението на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за поръчката и в Обявлението.

С допълнителните документи, участникът представя еЕЕДОП, за четвърта обособена позиция, който е подписан с квалифицирани електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Мирослав Мирчев и Станислав Любомиров – представляващи, съгласно търговската регистрация на дружеството.

3.1. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството Специалист безопасност и здраве, които имат опит в изпълнение на сходен обект.

4. Комисията извърши проверка, по отношение на **Участник № 5 - „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД**, на допълнително представените документи, за първа и четвърта обособени позиции, за съответствие с изискванията за лично състояние на участниците, съдържание на офертата и критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което констатира следното:

С допълнителните документи, участникът представя еЕЕДОП, за първа обособена позиция, който е подписан с квалифицирани електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Анелия Тодорова и Антон Тодоров – представляващи, съгласно търговската регистрация на дружеството.

4.1. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал Технически ръководител, със специфичен професионален опит на обекти, сходни с предмета на поръчката, каквото е изискването на възложителя.

4.2. Участникът е декларирал 5 броя лица – оператори на пътно-строителна техника., за които е идентифицирал съответният вид техника, която ще управлява всяко от лицата каквото е изискването на възложителя.

5. Комисията извърши проверка, по отношение на **Участник № 6 - АСФАЛТИНГ ООД**, на допълнително представените документи, за втора обособена позиция, за съответствие с изискванията за лично състояние на участниците, съдържание на офертата и критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което констатира следното:

С допълнителните документи, участникът представя еЕЕДОП, за втора обособена позиция, който е подписан с квалифицирани електронни подписи, чиито сертификати са издадени на Анелия Тодорова и Антон Тодоров – представляващи, съгласно търговската регистрация на дружеството.

5.1. В част III. Раздел Г: Специфични национални основания за изключване, участникът е декларирал, че НЕ се прилагат специфичните национални основания за изключване.

5.2. В част IV раздел Б: Икономическо и финансово състояние, участникът е декларирал оборот за за последните три приключили финансови години, каквото е изискването на възложителя.

5.3. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал специфичен професионален опит за **Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството и Специалист безопасност и здраве** .

5.4. Участникът е декларирал 5 броя лица – оператори на пътно-строителна техника., за които е идентифицирал съответният вид техника, която ще управлява всяко от лицата каквото е изискването на възложителя.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за да установи съответствието им с изискванията на документацията за участие в процедурата, техническите спецификации и указанията на Възложителя.

1. „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД

Участникът е представил Техническа оферта, за **първа обособена позиция**, както следва:

1. Предложение за изпълнение на поръчката, по образец, съдържащо:

Гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на улични настилки с асфалтово покритие – 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на тротоари с асфалтово покритие - 24 (двадесет и четири) месеци;
- деклариране съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- деклариране срока на валидност на офертата;
- деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
- Декларация по чл. 102 ал. 1 от ЗОП

Предвид гореизложеното, членовете на комисията допускат, „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД, до по-нататъшно участие в процедурата, по първа обособена позиция.

Участникът е представил Техническа оферта, за **втора обособена позиция**, както следва:

1. Предложение за изпълнение на поръчката, по образец, съдържащо:

Гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на улични настилки с асфалтово покритие – 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на тротоари с асфалтово покритие - 24 (двадесет и четири) месеци;
- деклариране съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- деклариране срока на валидност на офертата;
- деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
- Декларация по чл. 102 ал. 1 от ЗОП

Предвид гореизложеното, членовете на комисията допускат, „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД, до по-нататъшно участие в процедурата, по втора обособена позиция.

2. „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД

Участникът е представил Техническа оферта, за **първа обособена позиция**, както следва:

2. Предложение за изпълнение на поръчката, по образец, съдържащо:

Гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на улични настилки с асфалтово покритие – 12 (дванадесет) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на тротоари с асфалтово покритие - 24 (двадесет и четири) месеци;
- деклариране съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- деклариране срока на валидност на офертата;
- деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
- Декларация по чл. 102 ал. 1 от ЗОП

Предвид гореизложеното, членовете на комисията допускат, **„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД**, до по-нататъшно участие в процедурата, по **първа обособена позиция**

3. „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Участникът е представил Техническа оферта, за **трета обособена позиция**, както следва:

3. Предложение за изпълнение на поръчката, по образец, съдържащо:

Гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на общински пътища - IV класна пътна мрежа 24 (двадесет и четири) месеци;
- деклариране съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- деклариране срока на валидност на офертата;
- деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
- Декларация по чл. 102 ал. 1 от ЗОП

Предвид гореизложеното, членовете на комисията допускат, **„АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, до по-нататъшно участие в процедурата, по **трета обособена позиция**

4. „ДЛВ“ ЕООД

Участникът е представил Техническа оферта, за **първа обособена позиция**, както следва:

4. Предложение за изпълнение на поръчката, по образец, съдържащо:

Гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на улични настилки с асфалтово покритие – 24 (двадесет и четири) месеци;

- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на тротоари с асфалтово покритие - 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на общински пътища - IV класна пътна мрежа 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на настилки с паваж и плочи 24 (двадесет и четири) месеци
- деклариране съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- деклариране срока на валидност на офертата;
- деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
- Декларация по чл. 102 ал. 1 от ЗОП

Предвид гореизложеното, членовете на комисията допускат „ДЛВ“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата, по **първа обособена позиция**

Участникът е представил Техническа оферта, за **втора обособена позиция**, както следва:

5. Предложение за изпълнение на поръчката, по образец, съдържащо:

Гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на улични настилки с асфалтово покритие – 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на тротоари с асфалтово покритие - 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на общински пътища - IV класна пътна мрежа 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на настилки с паваж и плочи 24 (двадесет и четири) месеци
- деклариране съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- деклариране срока на валидност на офертата;
- деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
- Декларация по чл. 102 ал. 1 от ЗОП

Предвид гореизложеното, членовете на комисията допускат „ДЛВ“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата, по **втора обособена позиция**

Участникът е представил Техническа оферта, за **трета обособена позиция**, както следва:

6. Предложение за изпълнение на поръчката, по образец, съдържащо:

Гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на улични настилки с асфалтово покритие – 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на тротоари с асфалтово покритие - 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на общински пътища - IV класна пътна мрежа 24 (двадесет и четири) месеци;

- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на настилки с паваж и плочи 24 (двадесет и четири) месеци
- деклариране съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- деклариране срока на валидност на офертата;
- деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
- Декларация по чл. 102 ал. 1 от ЗОП

Предвид гореизложеното, членовете на комисията допускат „ДЛВ“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата, по **трета обособена позиция**

Участникът е представил Техническа оферта, за **четвърта обособена позиция**, както следва:

7. Предложение за изпълнение на поръчката, по образец, съдържащо:

Гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на улични настилки с асфалтово покритие – 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на тротоари с асфалтово покритие - 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на общински пътища - IV класна пътна мрежа 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на настилки с паваж и плочи 24 (двадесет и четири) месеци
- деклариране съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- деклариране срока на валидност на офертата;
- деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
- Декларация по чл. 102 ал. 1 от ЗОП

Предвид гореизложеното, членовете на комисията допускат „ДЛВ“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата, по **четвърта обособена позиция**

5. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД

Участникът е представил Техническа оферта, за **първа обособена позиция**, както следва:

8. Предложение за изпълнение на поръчката, по образец, съдържащо:

Гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на улични настилки с асфалтово покритие – 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на тротоари с асфалтово покритие - 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на общински пътища - IV класна пътна мрежа 24 (двадесет и четири) месеци;

- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на настилки с паваж и плочи 24 (двадесет и четири) месеци
- деклариране съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- деклариране срока на валидност на офертата;
- деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
- Декларация по чл. 102 ал. 1 от ЗОП

Предвид гореизложеното, членовете на комисията допускат **„ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД** до по-нататъшно участие в процедурата, по **първа обособена позиция**

Участникът е представил Техническа оферта, за **четвърта обособена позиция**, както следва:

9. Предложение за изпълнение на поръчката, по образец, съдържащо:

Гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на улични настилки с асфалтово покритие – 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на тротоари с асфалтово покритие - 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на общински пътища - IV класна пътна мрежа 24 (двадесет и четири) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на настилки с паваж и плочи 24 (двадесет и четири) месеци
- деклариране съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- деклариране срока на валидност на офертата;
- деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
- Декларация по чл. 102 ал. 1 от ЗОП

Предвид гореизложеното, членовете на комисията допускат **„ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД** до по-нататъшно участие в процедурата, по **четвърта обособена позиция**

6. „АСФАЛТИНГ“ ООД

Участникът е представил Техническа оферта, за **втора обособена позиция**, както следва:

10. Предложение за изпълнение на поръчката, по образец, съдържащо:

Гаранционни срокове, както следва:

- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на улични настилки с асфалтово покритие – 12(дванадесет) месеци;
- Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на тротоари с асфалтово покритие - 12(дванадесет) месеци;
- деклариране съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- деклариране срока на валидност на офертата;

- деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
- Декларация по чл. 102 ал. 1 от ЗОП

Предвид гореизложеното, членовете на комисията допускат **„АСФАЛТИНГ“ ООД** до понататъшно участие в процедурата, по **втора обособена позиция**

Допуснати участници:

За обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток:

1. **„ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД**
2. **„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД**
3. **„ДЛВ“ ЕООД**
4. **„ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД**

За обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад:

1. **„ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД**
2. **„ДЛВ“ ЕООД**
3. **АСФАЛТИНГ ООД**

За обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа:

1. **„АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**
2. **„ДЛВ“ ЕООД**

За обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж:

1. **„ДЛВ“ ЕООД**
2. **„ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД**

На 04.07.2019г., в 15:00 часа, в сградата на община Перник: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1а, се проведе заседание на комисия за отваряне , разглеждане, оценка и класиране на постъпилите ценови оферти на участниците допуснати до този етап.

В работата на комисията взе участие, резервният член Инж. Богомил Алексов, който замести редовният председател на комисията Розалина Николова, която отсъстваше, поради ползване на платен годишен отпуск.

Комисията се събра, за да отвори и оцени финансовите предложения на допуснатите участници.

В изпълнение на чл. 57 ал. 3 предл. 1 от ППЗОП, със съобщение от 01.07.2019г., всички участници в процедурата бяха уведомени за часа и датата на отваряне на Плик “Предлагани ценови параметри”, като на основание чл. 57 ал. 3 от ППЗОП, възложителят публикува съобщението на профила на купувача, на Община Перник.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, както следва:

Румен Цинцов – представител на „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД

Валентин Здравков – представител на „АСФАЛТИНГ“ ООД

На основание чл. 57 ал. 2 от ППЗОП, членовете на комисията се събраха да отворят ценовите оферти на участниците, след като комисията извърши действията по чл. 56 ал. 2 от ППЗОП, обективирани в протокол № 2.

До оценяване по финансов показател бяха допуснати следните учасници:

За обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток:

5. „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД
6. „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД
7. „ДЛВ“ ЕООД
8. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД

За обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад:

4. „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД
5. „ДЛВ“ ЕООД
6. АСФАЛТИНГ ООД

За обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа:

3. „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
4. „ДЛВ“ ЕООД

За обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж:

3. „ДЛВ“ ЕООД
4. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД

След като членовете на комисията и присъстващите представители на участниците, не направиха възражения относно целостта на пликете съдържащи ценовите предложения, председателят на комисията пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване.

1. „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД

Участникът е предложил цена за изпълнение, както следва:

За Обособена позиция № 1:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00** (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
А. Основни видове СМР				
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	16.69
2	Изкърпване на асфалова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	23.86
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	107.95
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	76.45
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	1.26
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	106.54
Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1				332.75
Б. Допълнителни видове СМР				
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	2.21
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	12.86
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	6.06
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	29.76
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	4.78
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	9.21
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	0.93
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	11.22
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	17.43
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	20.22
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	31.25
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	20.70
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	0.88
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	11.83
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	15.64
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	19.97
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	17.05
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	12.86
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	6.14
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	1.09
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	1.71
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	0.20
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.20
30	Транспорт асфалтова смес	т/км	1,00	0.20
Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2				254.43
Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30				309.25

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

За Обособена позиция № 2

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00 (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.**

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
А. Основни видове СМР				
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	16.69
2	Изкърпване на асфалова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	23.86
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	107.95
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	76.45
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	1.26
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	106.54
Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1				332.75
Б. Допълнителни видове СМР				
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	2.21
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	12.86
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	6.06
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	29.76
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	4.78
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	9.21
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	0.93
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	11.22
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	17.43
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	20.22
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	31.25
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	20.70
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	0.88
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	11.83
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	15.64
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	19.97
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	17.05
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	12.86
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	6.14
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	1.09
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	1.71
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	0.20
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.20
30	Транспорт асфалтова смес	т/км	1,00	0.20
Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2				254.43
Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30				309.25

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

Членовете на комисията установиха, че участникът е допуснал грешка в изчисленията в представения анализ за дейност *Изкърване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.* На ред *Обща цена преди начисления*, участникът е записал стойност, в размер на 22.76 лв., а на ред *Начисления 5%* е посочена сумата от 1.10 лв., което представлява грешно изчислена сума на печалба за тази дейност, тъй като резултатът от умножението на цената преди начислението – 22.76 лв. с оферираният процент печалба – 5%, е 1.14 лв., а не 1.10 лв., както е посочено от участника. В резултат на допуснатата грешка в анализа на цената за дейност *Изкърване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.*, се променя офериранията от участника цена, както следва, вместо предложената стойност, в размер на 23.86 лв., коректната стойност за изпълнение на дейността е 23.90 лв.

На следващо място, членовете на комисията установиха, че в анализа на цената за дейност *Повдигане/снижаване/ РШ*, участникът е оферирал единична стойност, в размер на 20.70 лв., в която не е начислена, офериранията 5 % печалба. В тази връзка следва да се отбележи, че ако участникът беше направил коректен анализ на цената за процесната дейност, то единичната цена за дейност *Повдигане/снижаване/ РШ*, би следвало да бъде в размер на 21.74 лв., а не офериранията 20.70 лв.

Предвид направените констатации за некоректни анализи на цени за две от дейностите, членовете на комисията биха могли да направят обосноваван извод, че офериранията **Сума от единични цени на основни видове СМР / поз. от 1 до 6/ С1**, в размер на 332.75 лв. е некоректна и същата следва да бъде в размер на **332.79 лв.**, а офериранията **Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз. от 7 до 30/ С2**, в размер на 254.43 лв. е некоректна и същата следва да бъде в размер на **255.47 лв.** В заключение следва да се отбележи, че офериранията **Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30** не следва да бъде в размер на **309.25 лв.**, а в размер на **309.59 лв.**

В документацията за обществена поръчка, възложителят изрично е указал, че *Анализите на цени следва да включват всички необходими разходи за технически и човешки ресурс за съответните СМР по КСС за съответната обособена позиция! В случай на констатирани грешки и пропуски, участникът подлежи на отстраняване!*

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107 т. 2 б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата, за втора обособена позиция, „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД, тъй като участникът е представил некоректни изчисления в анализи на цени за дейности *Изкърване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.* и *Повдигане/снижаване/ РШ*, в резултат на което може да се изведе, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, а именно *Анализите на цени следва да включват всички необходими разходи за технически и човешки ресурс за съответните СМР по КСС за съответната обособена позиция! В случай на констатирани грешки и пропуски, участникът подлежи на отстраняване!* Във връзка с това и на основание чл. 58 ал. 1 от ППЗОП, комисията реши да не оценява Предложените ценови параметри, в съответствие с утвърдената методика.

2. „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД

Участникът е предложил цена за изпълнение, както следва:

За Обособена позиция № 1

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00 (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.**

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
А. Основни видове СМР				
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	15.40
2	Изкърпване на асфалова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	17.51
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	126.09
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	120.15
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	2.48
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	200.11
Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1				481.48
Б. Допълнителни видове СМР				
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	1.30
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	25.02
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	19.04
10	Фрезоване на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	49.97
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	3.40
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	10.00
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	1.24
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	145.00
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	290.01
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	55.09
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	203.84
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	34.06
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	13.08
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	26.52
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	16.99
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	27.99
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	24.01
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	12.00
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	12.98
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	250.01
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	7.02
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	0.98
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.98
30	Транспорт асфалтова смес	т/км	1,00	0.98
Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2				1 231.51
Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30				706.49

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

3. „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Участникът е предложил цена за изпълнение, както следва:

За Обособена позиция № 3 :

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00** (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
	А. Основни видове СМР			
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	18.15
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	22.59
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	117.14
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	101.16
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	2.85
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	146.28
	Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1			408.17
	Б. Допълнителни видове СМР			
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	1.66
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	21.25
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	12.23
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	7.46
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	5.76
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	12.32
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	6.76
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	30.84
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	58.42
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	14.68
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	21.52
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	15.94
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	26.95
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	5.89
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	19.62
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	18.51
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	15.57
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	9.24
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	8.89
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	7.37
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	6.18
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	0.31
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.20
30	Транспорт асфалтова смес	т/км	1,00	0.31
	Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2			327.88
	Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30			384.08

***посочените стойности са в лева без вкл. ДДС**

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

4. „ДЛВ“ ЕООД

Участникът е предложил цена за изпълнение, както следва:

За Обособена позиция № 1:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00 (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.**

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
А. Основни видове СМР				
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	15.69
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	18.63
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	123.20
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	117.70
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	1.65
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	302.50
Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1				579.37
Б. Допълнителни видове СМР				
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	1.65
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	26.18
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	15.40
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	62.15
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	3.30
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	14.30
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	3.96
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	352.00
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	528.00
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	65.45
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	120.45
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	148.50
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	35.31
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	121.00
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	35.53
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	37.74
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	24.26
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	20.02
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	13.64
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	99.77
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	39.50
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	0.19
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.19
30	Транспорт асфалтова смес	т/км	1,00	0.19
Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2				1 768.68
Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30				936.16

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

За Обособена позиция № 2:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00 (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.**

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
А. Основни видове СМР				
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	15.69
2	Изкърпване на асфалова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	18.63
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	123.20
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	117.70
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	1.65
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	302.50
Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1				579.37
Б. Допълнителни видове СМР				
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	1.65
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	26.18
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	15.40
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	62.15
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	3.30
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	14.30
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	3.96
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	352.00
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	528.00
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	65.45
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	120.45
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	148.50
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	35.31
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	121.00
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	35.53
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	37.74
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	24.26
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	20.02
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	13.64
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	99.77
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	39.50
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	0.19
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.19
30	Транспорт асфалтова смес	т/км	1,00	0.19
Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2				1768.68
Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30				933.16

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

За Обособена позиция № 3:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00 (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.**

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
А. Основни видове СМР				
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	15.69
2	Изкърпване на асфалова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	18.63
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	123.20
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	117.70
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	1.65
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	302.50
Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1				579.37
Б. Допълнителни видове СМР				
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	1.65
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	26.18
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	15.40
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	62.15
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	3.30
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	14.30
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	3.96
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	352.00
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	528.00
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	65.45
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	120.45
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	148.50
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	35.31
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	121.00
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	35.53
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	37.74
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	24.26
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	20.02
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	13.64
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	99.77
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	39.50
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	0.19
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.19
30	Транспорт асфалтова смес	т/км	1,00	0.19
Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2				1768.68
Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30				933.16

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

За Обособена позиция № 4:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **250 000 лв.**(двеста и петдесет хиляди лева) без ДДС

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. цена
	А. Основни видове СМР			
1	Пренареждане на паважна настилка /без стойността на паветата/	м ²	1,00	18.15
2	Пренареждане на паважна настилка с павета на изпълнителя	м ²	1,00	54.56
3	Направа на паважна настилка /без стойността на паветата/	м ²	1,00	22.00
4	Направа на паважна настилка /с паветата на изпълнителя/	м ²	1,00	59.40
5	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи 20/20, 30/30, 40/40 и др.	м ²	1,00	15.18
6	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 20/20/6см	м ²	1,00	32.34
7	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 30/30/6см	м ²	1,00	32.34
8	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 40/40/6см	м ²	1,00	32.34
9	Направа на тротоарна настилка с мрамарни и гранитни плочи	м ²	1,00	53.57
10	Направа на тротоарна паважна настилка /без стойността на паветата/	м ²	1,00	22.00
11	Направа на тротоарна паважна настилка /с паветата на изпълнителя/	м ²	1,00	59.40
	Сума от единични цени на основни работи СМР (поз.от 1 до 11) С1			401.28
	Б. Допълнителни видове СМР			
12	Машинин изкоп	м ³	1,00	3.30
13	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	14.30
14	Уплътняване на земна основа	м ²	1,00	1.32
15	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	26.18
16	Доставка и полагане на слой пясък за основа , вкл.уплътняване	м ³	1,00	32.78
17	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	37.74
18	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	24.26
19	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	20.02
20	Пренареждане на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	13.64
21	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр	1,00	352.00
22	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр	1,00	528.00
23	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр	1,00	65.45
24	Доставка и монтаж капак за РШ	бр	1,00	120.45
25	Повдигане/снижаване/ РШ	бр	1,00	148.50

26	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РЩ	бр	1,00	35.31
27	Повдигане/снижаване/ ДЩ	бр	1,00	121.00
28	Доставка и полагане на бетон В15	м ³	1,00	98.78
29	Доставка и полагане на бетон В25	м ³	1,00	109.78
30	Доставка и полагане на циментова замаскадо 5см	м ²	1,00	10.78
31	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	0.19
Сума от единични цени на допълнителни видове СМР (поз.от 12 до 31) С2				1763.78

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

Членовете на комисията установиха, че участникът е оферирал показатели за ценообразуване, въз основа на които са съставени анализните цени на отделните видове дейности. Относно показател за процент печалба, участникът се е съобразил с изискванията на възложителя, а именно същата да бъде в диапазона между 1% до 8%, като е оферирал 8% печалба. След обстоен преглед на анализите на цени, неразделна част от Ценовото предложение, комисията установи, че за видовете работи, позиции от 1 до 11, а именно за основните видове СМР, участникът е допуснал грешка в изчисленията на ред печалба. В анализите на цени, на ред печалба е записано 8%, но при умножаването на всички разходи, съгласно оферираните ценообразуващи показатели, с процента печалба е видно, че участникът е изчислявал на база 10% печалба, а не оферираните 8%. *Напр. в анализ на Пренареждане на паважна настилка /без стойността на паветата/, участникът е получил разход за труд, механизация и материали – 16.50 лв., а за печалба 1.65 лв., което представлява 10% от разходите и всичко разход за Пренареждане на паважна настилка /без стойността на паветата/ на 1 м² - 18.15 лв.* В тази връзка следва да се отбележи, че при коректни изчисления би следвало да се получи следният резултат: *разход за труд, механизация и материали – 16.50 лв., а за печалба 1.32 лв., което представлява 8% от разходите и всичко разход за Пренареждане на паважна настилка /без стойността на паветата/ на 1 м² - 17.82 лв.* Даденият пример е съотносим за анализите на цени за всички основни видове СМР, от позиция 1 до позиция 11.

Предвид направените констатации за некоректни анализи на цени за единандесет от дейностите, членовете на комисията биха могли да направят обоснован извод, че оферираната **Сума от единични цени на основни видове СМР / поз. от 1 до 6/ С1**, в размер на 401.28 лв. е некоректна.

В документацията за обществена поръчка, възложителят изрично е указал, че **Анализите на цени следва да включват всички необходими разходи за технически и човешки ресурс за съответните СМР по КСС за съответната обособена позиция! В случай на констатиран грешки и пропуски, участникът подлежи на отстраняване!**

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107 т. 2 б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата, за втора обособена позиция, „ДЛВ“ ЕООД, тъй като участникът е представил некоректни изчисления в анализи на цени за дейностите, от позиция 1 до позиция 11, в резултат на което може да се изведе, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, а именно **Анализите на цени следва да включват всички необходими разходи за технически и човешки ресурс за съответните СМР по КСС за съответната обособена**

позиция! В случай на констатирани грешки и пропуски, участникът подлежи на отстраняване! Във връзка с това и на основание чл. 58 ал. 1 от ППЗОП, комисията реши да не оценява Предложените ценови параметри, в съответствие с утвърдената методика.

5. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД

Участникът е предложил цена за изпълнение, както следва:

За Обособена позиция № 1:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00 (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.**

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
	А. Основни видове СМР			
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	19.00
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	23.00
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	97.00
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	85.00
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	1.20
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	108
	Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1			333.20
	Б. Допълнителни видове СМР			
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	1.30
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	25.00
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	7.00
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	5.60
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	1.50
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	2.50
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	4.10
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	12.00
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	13.00
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	30.00
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	25.00
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	35.00
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	10.00
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	8.00
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	1.20
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	25.00
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	25.00
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	19.00
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	11.00
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	19.00
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	0.30
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	7.00
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	6.00
30	Транспорт асфалтова смес	т/км	1,00	15.00
	Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2			308.50
	Цена на СМР : Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30			325.79

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

За Обособена позиция № 4:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **250 000 лв.**(двеста и петдесет хиляди лева) без ДДС

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. цена
	А. Основни видове СМР			
1	Пренареждане на паважна настилка /без стойността на паветата/	м ²	1,00	20.20
2	Пренареждане на паважна настилка с павета на изпълнителя	м ²	1,00	48.00
3	Направа на паважна настилка /без стойността на паветата/	м ²	1,00	17.20
4	Направа на паважна настилка /с паветата на изпълнителя/	м ²	1,00	40.00
5	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи 20/20, 30/30, 40/40 и др.	м ²	1,00	26.00
6	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 20/20/6см	м ²	1,00	39.00
7	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 30/30/6см	м ²	1,00	38.00
8	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 40/40/6см	м ²	1,00	38.00
9	Направа на тротоарна настилка с мрамарни и гранитни плочи	м ²	1,00	10.00
10	Направа на тротоарна паважна настилка /без стойността на паветата/	м ²	1,00	10.20
11	Направа на тротоарна паважна настилка /с паветата на изпълнителя/	м ²	1,00	22.00
	Сума от единични цени на основни работи СМР (поз.от 1 до 11) С1			308.60
	Б. Допълнителни видове СМР			
12	Машинин изкоп	м ³	1,00	5.60
13	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	5.30
14	Уплътняване на земна основа	м ²	1,00	2.40
15	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	25.00
16	Доставка и полагане на слой пясък за основа , вкл.уплътняване	м ³	1,00	10.00
17	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	25.00
18	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	25.00
19	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	19.00
20	Пренареждане на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	18.00
21	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр	1,00	23.00
22	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр	1,00	32.00
23	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр	1,00	15.00
24	Доставка и монтаж капак за РШ	бр	1,00	15.00
25	Повдигане/снижаване/ РШ	бр	1,00	35.00

26	Бетонен сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр	1,00	10.00
27	Повдигане/сnižаване/ ДШ	бр	1,00	15.00
28	Доставка и полагане на бетон В15	м ³	1,00	75.00
29	Доставка и полагане на бетон В25	м ³	1,00	85.00
30	Доставка и полагане на циментова замаскадо 5см	м ²	1,00	4.25
31	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	6.00
Сума от единични цени на допълнителни видове СМР (поз.от 12 до 31) С2				450.55

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

6. „АСФАЛТИНГ“ ООД

Участникът е предложил цена за изпълнение, както следва:

За Обособена позиция № 2:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00 (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.**

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. Цена без ДДС
А. Основни видове СМР				
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	22.10
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	24.38
3	Полагане на плътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	99.07
4	Полагане на неплътна асфалтобетонова смес	тон	1,00	74.51
5	Заливане на фуги на отделни пукнатини с битум	м	1,00	3.20
6	Полагане на студена асфалтова смес	т	1,00	104.72
Сума от единични цени на основни видове СМР / поз.от 1 до 6/ С1				327.98
Б. Допълнителни видове СМР				
7	Свързващ битумен разлив	м ²	1,00	2.43
8	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл.уплътняване.	м ³	1,00	16.88
9	Доставка на трошен камък .	м ³	1,00	12.30
10	Фрезование на асфалтова настилка / при преасфалтиране/	м ³	1,00	10.11
11	Машинин изкоп	м ³	1,00	3.37
12	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	22.36
13	Доставка и полагане/без стойността на материала/ на фрезован асфалт за основа , вкл.уплътняване.	м ²	1,00	1.89
14	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр.	1,00	58.86
15	Възстановяване на дъждоприемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр.	1,00	79.65
16	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр.	1,00	19.88
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	23.45
18	Повдигане/снижаване/ РШ	бр.	1,00	7.41
19	Бетонов сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр.	1,00	16.92
20	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр.	1,00	5.22
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф200	м	1,00	13.36
22	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	23.09
23	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	18.50
24	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	8.99
25	Понижаване на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	6.57
26	Профилиране на банкети и уплътняване	км	1,00	2.11
27	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	2.53
28	Извозване земни маси	т/км	1,00	2.61
29	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	3.05
30	Транспорт асфалтова смес	т/км	1,00	3.92
Сума от единични цени на допълнителни видове СМР / поз.от 7 до 30/ С2				365.46
Цена на СМР : Ц= С1 х 0,70 + С2 х 0,30				339.22

Предложението е изготвено по Образец, каквото е изискването на Възложителя, придружено с Анализи на единичните цени.

Комисията продължи работа на 05.08.2019 г., в редовен състав като в работата на комисията взе участие, редовният председател на комисията Розалина Николова.

Членовете на комисията пристъпиха към проверка на ценовите предложения, които отговарят на изискванията на възложителя, за наличие на обстоятелството по чл. 72 ал. 1 от ЗОП.

Предвид факта, че за обособени позиции № 2 и № 3 са допуснати двама участници, а по обособена позиция № 4 е допуснат един участник, то чл. 72 ал. 1 от ЗОП е неприложим.

Комисията следва да прецени наличие на предпоставките за прилагане на чл. 72 ал. 1 от ЗОП по отношение на офертите за обособена позиция № 1.

В резултат на извършените изчисления, комисията установи, че подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата цена, следва да представят участниците: **„ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД** и **„ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД**.

С Писмо вх. № 19/КТ 190-2 от 26.08.2019 г., участникът **„ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД** е представил писмена обосновка за първа обособена позиция.

В своята обосновка, участникът се позовава на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, а именно наличието на изключително благоприятни условия за участника, като излага за това и съответните аргументи. В обосновката участникът посочва, че разполага с със собствена строителна механизация, в това число собствен асфалтополагач, закупен с финансиране по програма за Подпомагане на малки и средни предприятия, който от своя страна води до ниска себестойност на продукцията и позволява калкулиране на минимални печалби при изпълнение на подобни обекти. Участникът е посочил също така, че разполага със собствени превозни средства, което допълнително повлиява ниската себестойност за транспорт на 1 тон смес до обекта и наличието на сключен договор с асфалтова база при договорени преференциални цени, което повлиява положително на цената за производство и транспорт на материали до обекта.

В своята писмена обосновка, участникът се позовава на изключително благоприятни условия, дължащи се на наличието на собствени бази и собствени сервиси за ремонт и поддръжка на техниката е другото обстоятелство, което се явява изключително благоприятно условие за изпълнение на строителството и от своя страна прави участникът независим от външни подизпълнители по отношение на механизацията. На следващо място се сочи наличието на добре обучен персонал, който е в състояние да изпълни качествено и в срок възлаганията. Освен това, участникът има сключен договор с МТСП по програма „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“, който благоприятства за по-малки разходи за осигурителни вноски и заплати, което е изключително благоприятно условие за изпълнение на поръчката.

В допълнение следва да отбележи, че като получател на държавна помощ, участникът не нарушава чл. 107 от ДФЕС

Предвид гореизложеното, членовете на комисията приемат така представената обосновка на участника, **„ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД**, като допускат същия до оценка, съгласно утвърдената методика.

С Писмо вх. № 19/КТ 186-2 от 28.08.2019 г., участникът **„ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД** е представил писмена обосновка за първа обособена позиция.

Участникът е пояснил начина на формиране на цените в офертата. Участникът е обосновал по-ниската офертирана цена с наличие на разполагаемата техника, нейната

ефективност при ползването ѝ, и причините за залагане на 30 % допълнителни разходи за механизация. Кумулативно наличните предпоставки, а именно собствена, високопроизводителна и добре поддържана техника, са предпоставка за занижаване до минимум разходите за механизация. В тази връзка следва да се отбележи, че за изпълнение на предвидените дейности се използва предимно строителна техника, която представлява основно перо при разходите за изпълнение на обособената позиция. По отношение на материалите, участникът е посочил наличие на собствена асфалтова база, което позволява калкулиране на ниска производителна цена. На следващо място, участникът сочи, че ползва отстъпка от доставчици на материали и създадена организация за доставка на материалите на обекта, а не до складова база на участника, което му позволява да оферира по-нисък ценообразуващ показател, а именно 5 % ДСР, което значително намалява разходите за материали. Относно часовата ставка за труд, в размер на 3.60 лв./час, участникът е посочил, че предвид целогодишната, работна, ангажираност на персонала и близостта на производствената база на фирмата до обектите, подлежащи на интервенция по обособената позиция.

Заложената ниска печалба е последен аргумент за така предложените ниски цени.

Предвид гореизложеното, членовете на комисията приемат така представената обосновка на участника, „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД, като допускат същия до оценка, съгласно утвърдената методика.

ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

За обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток:

1. „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД

$$Ц = 332.75 \times 0,70 + 254.43 \times 0,30 = 232.93 + 76.32 = 309.25 \text{ лв.}$$

2. „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД

$$Ц = 481.48 \times 0,70 + 1\ 231.51 \times 0,30 = 337.04 + 369.45 = 706.49 \text{ лв.}$$

3. „ДЛВ“ ЕООД

$$Ц = 579.37 \times 0,70 + 1\ 768.68 \times 0,30 = 405.56 + 530.60 = 936.16 \text{ лв.}$$

4. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД

$$Ц = 333.20 \times 0,70 + 308.50 \times 0,30 = 233.24 + 92.55 = 325.79 \text{ лв.}$$

За обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад:

1. „ДЛВ“ ЕООД

$$Ц = 579.37 \times 0,70 + 1\ 768.68 \times 0,30 = 405.56 + 530.60 = 936.16 \text{ лв.}$$

2. АСФАЛТИНГ ООД

$$Ц = 327.98 \times 0,70 + 365.46 \times 0,30 = 229.58 + 109.63 = 339.22 \text{ лв.}$$

За обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа:

1. „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

$\text{Ц} = 408.17 \times 0,70 + 327.88 \times 0,30 = 285.72 + 98.36 = 384.08 \text{ лв.}$

2. „ДЛВ“ ЕООД

$\text{Ц} = 579.37 \times 0,70 + 1\,768.68 \times 0,30 = 405.56 + 530.60 = 936.16 \text{ лв.}$

За обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж:

1. „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД

$\text{Ц} = 308.60 \times 0,70 + 450.55 \times 0,30 = 216.02 + 135.16 = 351.18 \text{ лв.}$

Комисията пристъпи към класиране на допуснатите участници, съгласно посоченият критерии за оценка – „най-ниска предложена цена“

I.Класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:**

За Обособена позиция № 1 Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток:

Първо място: „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД

Второ място: „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД

Трето място: „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД

Четвърто място: „ДЛВ“ ЕООД

За Обособена позиция № 2 Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад

Първо място: АСФАЛТИНГ ООД

Второ място: „ДЛВ“ ЕООД

За Обособена позиция № 3 Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа

Първо място: „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Второ място: „ДЛВ“ ЕООД

За Обособена позиция № 4 Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж

Първо място: „Тони Тодоров“ ООД

**Предвид изложеното, комисията единодушно
РЕШИ**

Предлагат на възложителя:

- На основание чл.109, т.1 и т.2 от ЗОП, да определи за изпълнител по отделните обособени позиции с класираните на първо място участници ;
- На основание чл.108, т.1 във връзка с чл.109, т.1 и т.2 от ЗОП, да сключи договор за възлагане на обществената поръчка, по отделните обособени позиции с класираните на първо място участници

С направените предложения, комисията приключи работа по разглеждане, оценяване и класиране на офертите на 27.08.2019г. в 13:00 часа.

Изготвените и подписани Протокол № 3, ведно с Протокол №1 и Протокол №2, представляват цялостният и окончателен Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:

обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж,

обявена с Решение № 12 от 27.03.2019г. и публикувана в РОП АОП под уникален № 00589-2019-0012

На основание чл.106, ал.1 от ЗОП и чл.60, ал.3 от ППЗОП, комисията назначена със Заповед № 775/13.05.2019г. на Кмета на Община Перник, Ви предава настоящият доклад за утвърждаване, заедно с цялата документация по процедурата.

Настоящият доклад е съставен на 27.08.2019г. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав, както следва:

Председател:

Членове:

Резервен член:

Затичена информация
съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679
Розалина Николова
съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679
инж. Лилия Фрнтова
съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679
Елка Спасова
Затичена информация
съгласно
инж. Богомил Алексов
Регламент (ЕС) 2016/679