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Проект 		 Образец № 4

ДОГОВОР

Днес, ……………………….., между:
1. Община Перник, със седалище и адрес на управление: …………………….., с EИК: ………………., представлявана от ........................... - кмет, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. …………………........................…………., със седалище и адрес на управление ................................................., с ЕИК по БУЛСТАТ [за чуждестранно лице - съответната идентификация съгласно националното  законодателство на държавата, в която лицето е установено], представлявано от ........................... - ............................... [длъжност на представляващия], наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ[footnoteRef:1], [1:  Когато участникът е обединение, текстът на т. 2 се допълва, като изрично се посочва, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение и се изписват данните за всеки участник в него. Допълва се и лицето, което в съответствие с документа, с който е създадено обединението и с офертата, има представителна власт да подпише Договора.] 


На основание чл. 112[footnoteRef:2] от Закона за обществените поръчки и Решение № .............. от ...................201.. г. на Възложителя за определяне на изпълнител, сключиха настоящия договор за следното: [2:  При сключване на договора се добавя приложимата алинея на чл. 112 от ЗОП.] 
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Чл. 1. С този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява и декларира, че:
1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в договора е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо; 
2. ще уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, ако получи каквато и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на Договора;
3. сключването на Договора не влиза в противоречие със Законовите разпоредби, действащи към датата на подписването му; 
4. условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 2. С този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява и декларира, че:
1.  всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този договор е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;
2.  е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според законодателството на [държавата, в която лицето е установено], което отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За удостоверяване на същото, при подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, издадени от съответните компетентни органи, съгласно изискванията на ЗОП.
3. лицето (лицата), подписало този договор, има съответните [законови/договорни] правомощия да подпише Договора, което се удостоверява с [посочва се документа, от който лицето (лицата) черпи представителна власт];
4. сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или не представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е страна, или по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или активите му са обвързани, което би засегнало изпълнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по Договора. Активите (в. т.ч. всички машини, оборудване и др.) и персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на настоящия договор, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, няма да бъдат ангажирани за изпълнение на друг договор без изричното, писмено, предварително съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни органи, претенции или разследвания срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или не съществува опасност от такива срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които съществено биха засегнали изпълнението на задълженията му по Договора;
6. за подписването на този Договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се изисква каквото и да е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне от държавен или административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно осигурени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният ги е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на подписването на Договора;
7. е получил цялата информация за обекта, предмет на обществената поръчка, която е била предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за целите на този Договор и същата е била на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява, че е извършил собствена предварителна проверка относно обекта на обществената поръчка;
8. ще извърши изпълнението на Строежа при спазване изискванията на Законовите разпоредби и клаузите на Договора;
9. ще уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма, ако получи каквато и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на Договора;
10.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е предложил или предоставил, нито ще предложи или предостави пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или от изпълнението на Договора, на лица, заемащи ръководни длъжности или са служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласява срещу заплащане на Цената за изпълнение на поръчката, надлежно да изпълни предмета на обществената поръчка, както следва: „..................................................”[footnoteRef:3]. [3:  Описва се точното наименование на предмета на обществената поръчка, за която се сключва Договора.] 

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности, които са свързани с проектирането и строителството на строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него: 
- Етап I – Изпълнение на Проектирането:
а). изготвяне на Технически проект, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изискванията на действащите към момента нормативни документи, в обем и съдържание, определени в документацията по поръчката.
б). Извършване на всички съгласувания с администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка.
в) С изготвянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Техническия проект се съставя и Количествена сметка (КС), която се одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с утвърждаването на Техническия проект. КС се остойностява в съответствие с различните видове работи, като общата стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на СМР, посочена в Ценовото предложение (Образец № 3) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
г) Изпълнение на задълженията си като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти), включително осъществяване на авторски надзор по реда на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството на обекта.
д). Отстраняване за своя сметка на недостатъците на Техническия проект, установени в хода на извършване на проверките от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или Строителния надзор, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството.
е). Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на строителството.

		  - Етап II - Изпълнение на Строителство:
а). Строителните работи се изпълняват съгласно изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Технически проект за строежа, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга.
б). Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и Техническия проект строителни продукти.
в). Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.
г). При необходимост осигуряване на терени за нуждите на строителството в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа.
д). При необходимост извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения.
е). Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.
ж). Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
з). Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация.
и). Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя.
к). Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.
л). Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през минималните гаранционни срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, определени с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
м) Всички останали Дейности, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условията на настоящия Договор, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка и Гаранционното поддържане на Строежа.

Чл. 4а. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. (ако е приложимо)[footnoteRef:4]. [4:  Всички клаузи в този Договор, касаещи отношения с подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП. В противен случай се заличават.] 
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Чл. 5. (1) Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора.
(2) Общият срок за изпълнение на поръчката (проектиране и строителство) е …… (……………) календарни дни и е до датата на подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа и съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът включва изработване на Техническия проект и времето за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) за целия обект, предмет на настоящата обществена поръчка, разпределен на етапи, както следва:
1. Срок за изпълнение на I етап - изработване на технически проект: Срокът е ………. (………………) календарни дни. Срокът се разделя както следва:
- Срок за изработване на технически проект - …. (……) календарни дни и включва времето за изработване, съгласуване с експлоатационните дружества и администрации и предаване на Техническия проект в съответствие с изискванията на всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност. Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на Договора и е до датата на предаване (чрез приемно – предавателен протокол) на изискуемите оригинали и копия на съгласувателните писма и на Техническия проект. Срокът, необходим за разглеждане и утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проектна разработка, не е част от общия срок за изпълнение на обществената поръчка. 
- Срок за отстраняване на забележки от проектната разработка …. (………..) календарни дни и включва времето за отстраняване на установените забележки от Възложителя и окончателно предаване на Техническия проект за изграждане на строежа в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност. Срокът започва да тече от деня следващ деня на уведомяване на Изпълнителя за отстраняване на забележки, и е до датата на Окончателно завършване на проектантските работи и предаване и приемане (чрез приемно – предавателен протокол) на изискуемите оригинали и копия на съгласувателните писма и на Техническия проект в пълен обем и качество с отстранени забележки по проектната документация, ако има такива.
В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не приеме представения Технически проект и горепосочените срокове са недостатъчни и/или е изтекли, срокът за отстраняване на забележки се включва в срока на Втори етап - изпълнение на СМР. 
Срокът, необходим за разглеждане и утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на представената от Изпълнителя проектна разработка, не е част от общия срок за изпълнение на обществената поръчка. 

2. Срок за изпълнение на II етап – изпълнение на строително-монтажните работи (СМР): Срокът е …………. (………….) календарни дни. Започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
 Срокът, необходим за издаване на Разрешение за строеж до подписването на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, не е част от срока за изпълнение на поръчката.
В този срок е включено и изпълнението на авторския надзор.

	(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не приеме представения Технически проект, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да го коригира в съответствие с указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да го представи за последващо разглеждане и одобрение, като времето за преработка и/или допълване на разработката се включва в срока за изпълнение на Първи етап. В случай, че този срок е недостатъчен и/или е изтекъл, срокът за отстраняване на забележки се включва в срока на Втори етап - изпълнение на СМР по чл. 5, ал. 2, т. 2. 
(4) В срока по чл. 5, ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни проектантските работи (ПР) и СМР до окончателното завършване на целия строеж. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спази и междинните срокове за изпълнение на отделните дейности – проектиране и СМР.

Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на строежа може да бъде удължаван само в предвидените в чл. 116 от ЗОП и в ал. 6 от договора случаи, които правят невъзможно цялостното завършване на строежа.
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че в резултат на непредвидено обстоятелство има право на удължаване на срока за изпълнение на договора, следва да отправи искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено не по-късно от 10 (десет) календарни дни от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока. В случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да удължи срока за изпълнение.
(3) При наличието на непредвидено обстоятелство, което представлява законово или договорно основание по ал. 6 от договора и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задължението си за уведомяване по ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след получаване на мнението на Строителния надзор, има една от следните възможности:
1. да определи по-късна дата за приключване на срока за изпълнение на договора или
2. да упражни правото си за прекратяване на договора, в случай, че изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 90 (деветдесет) календарни дни от настъпването на непредвиденото обстоятелство.
(4) В случаите по ал. 3, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 14-дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително споразумение към договора за удължаване на срока за изпълнение на договора, като времето, с което се удължава е съобразно с времетраенето на непредвиденото обстоятелство.
(5) Изменения на сключения договор са възможни по изключение в случаите, предвидени в чл. 116 от ЗОП. На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП, предвижданите от Възложителят изменения на договора за обществената поръчка са следните:
1. Изменения на договора свързани с промяна на срока за изпълнение на поръчката при настъпване на следните обстоятелства:
· Разкриване на археологически обекти по трасето на обекта, предмет на поръчката. В този случай договорът се изменя като се удължава срока за изпълнението му с времетраенето на периода за проучване на археологическия обект и освобождаване на трасето за строителство с получен от възложителя протокол по чл. 158а, ал. 6 от Закона за културното наследство от компетентния орган, одобрен със заповед от министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър.
· Забава в издаването на разрешението/разрешенията за строеж на обекта/части от обекта, предмет на поръчката. В този случай договорът се изменя като се удължава срока за изпълнението му с времетраенето на периода за издаване разрешението/разрешенията за строеж на обекта/части от обекта, предмет на поръчката. 
· Разкриване на нови подземни и надземни мрежи на техническата инфраструктура в резултат на неточни и/или непълни данни от техническия проект, и/или необозначени в съответните специализирани карти и регистри. В този случай договорът се изменя като се удължава срока за изпълнението му с времетраенето на допълнителните работи, които следва да бъдат извършени от съответното експлоатационно дружество и/или изпълнителя на поръчката. 
·  Изменения в срока на договора са допустими и в изрично предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.
2. Изменения на договора в резултат на промени в техническия проект, които могат да доведат до промяна в срока на изпълнението му и/или промяна на Остойностената количествена сметка:
· При изпълнението на поръчката, възложителят предвижда възможност за изменения на предоставения технически проект, настъпили в резултат на посочените в т. 1 обстоятелства. 
· При изпълнението на строителството, възложителят предвижда възможност за изменения в предоставения технически проект, касаещи прилагането на нови проектни решения, свързани с необходимост от нови и/или допълнителни укрепителни мероприятия и/или отводнителни мероприятия и/или промяна на конструктивните решения. 
· При изпълнението на поръчката, възложителят предвижда възможност за изменения на предоставения технически проект, необходими в резултат на исканията и/или условията на съгласуващите проекта компетентни органи и/или експлоатационни дружества и институции и/или компетентния орган/органи по одобрение, съгласуване и издаване на разрешението за строеж и/или изменението му.
В случаите по т. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предвижда възможност за необходимост от изпълнение на дейности, които не са предвидени в остойностената количествена сметка. В тези случаи новите дейности и/или промяната в количествата на предвидените такива в проекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3. Независимо от предвижданите от възложителя и възможните такива изменения на договора при изпълнението на поръчката, не се променя и е окончателна. Това обстоятелство се приема безусловно от изпълнителя с подписването на договора за изпълнение на поръчката.
(6) При наличието на Непредвидено обстоятелство и ако изпълнението на договора е преустановено за период, по-голям от 90 (деветдесет) дни от настъпването на Непредвиденото обстоятелство, всяка от страните по Договора има право да го прекрати с едностранно писмено уведомление без предизвестие. 
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Чл. 7. (1) Цената за изпълнение на поръчката, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на ………… (…………) лв. без ДДС или ………… (…………) лв. с ДДС, разпределена, както следва: [всички цени се посочват в съответствие с Ценовата оферта].
1. Цена за изпълнение на I етап – Изпълнение на проектирането (Изготвяне на технически проект)в размер на ……… [словом] лв. без ДДС и ……… [словом] лв. с ДДС;
2. Цена за изпълнение на II етап – Изпълнение на строително-монтажните работи в размер на ……… [словом] лв. без ДДС и ……… [словом] лв. с ДДС;
3. Цена на изпълнение на авторския надзор в размер на ……… [словом] лв. без ДДС и ……… [словом] лв. с ДДС.
 (2) Цената за изпълнение на поръчката по чл. 7, ал. 1 е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на Строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички Дейности, предмет на настоящия Договор, [и за неговите подизпълнители] (ако е приложимо), както и всякакви други разходи, включително и рискове от пропуски или непълноти или други неточности в изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технически проект. 
 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на поръчката е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по Договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че предложената от него цена за изпълнение на поръчката покрива изцяло разходите за изпълнението на всичките му задължения за целия срок за изпълнение на дейностите по този Договор и включва следното:
1. разходите за изпълнение на проектирането (изготвяне на Техническия проект) и СМР до окончателното завършване на целия строеж, съгласувания с експлоатационните дружества и администрации, подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, други присъщи разходи, неупоменати по-горе;
2. цената на финансовия риск;
3. разходите за покупка на влаганите строителни продукти;
4. разходите, свързани с непредвидими геоложки условия или всякакви други непредвидени обстоятелства;
5. разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на строежа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши;
6. разходите за извършване на съгласувателни процедури, с изключение на разходите, изрично възложени в тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на дейностите по Договора.
(5) Цената за изпълнение на поръчката не се променя при промени в цените на държавни такси, във връзка със съгласувателните процедури с експлоатационните предприятия и ведомства, цените на труда, строителните продукти, оборудването и други, освен в случаите, определени в Закона за обществени поръчки.
(6) Независимо от това в чия тежест са настъпилите рискове, които пречат на изпълнението на дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на увеличаване на Цената за изпълнение на поръчката.
(7) Изплащането на действително изпълнените дейности по проектиране и СМР по договора се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове дейности.
 (8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  потвърждава, че Цената за изпълнение на поръчката по чл. 7, ал. 1 е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, количества и цени в рамките на договора.
 (9) Преведените средства от община Перник, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната сметка:
Банка: …………..;
IBAN: …………….;
BIC: ………………...

Чл. 8. (1) Възложителят превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер на .................... [лв.], представляваща 30% от Цената за изпълнение на II етап – изпълнение на строително-монтажните работи в лв. с ДДС, в срок от 30 (тридесет) дни, считано от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството след представяне на Възложителя на следните документи:
· Оригинал на гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства, издадена в полза на Възложителя, предварително одобрена от него, покриваща пълния размер на аванса с ДДС, представена в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
· Фактура на стойност, равна на стойността на авансово предоставените средства.
(2) Валидността на Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставени средства следва да бъде 6 (шест) месеца, считано от Датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, но за срок не по-кратък от крайния срок за приключване на строително-монтажните работи на обекта. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска удължаването й с оглед обезпечаване на авансово предоставените средства, невъзстановени до изтичането на този срок.
(3) Авансовото плащане се погасява като се приспадат по 30 % от стойността на всяко междинно плащане на II етап – Изпълнение на строително-монтажните работи, като в последното междинно плащане се приспада целия останал неприспаднат аванс до цялото му погасяване.
(4) Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства се освобождава от Възложителя до три дни след връщане или усвояване на аванса в пълен размер при условията на договора.
(5) Върху авансовото плащане не се начислява лихва.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащания по изпълнението на дейностите по Договора в съответствие и в рамките на предвидените средства за съответната дейност, предмет на настоящия Договор. Плащанията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по следната схема:
а). Плащане на изпълнен I етап – Изпълнение на проектирането (Изготвяне на технически проект): Плащането е в размер на стойността на Цената за изпълнение на проектантските работи - …………………… в лв. без ДДС – /съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/, и се извършва след Окончателното завършване на проектантските работи и предаване и приемане (чрез приемно – предавателен протокол) на изискуемите се оригинали и копия на съгласувателните писма и Техническия проект, след приемане на извършените проектантски работи в пълен обем и качество с протокол и утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, въз основа на следните документи: 
Отчет за изпълнени проектантски работи, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с приложени към него Протокол/и за извършените и приети от Възложителя проектантски работи и отстранени забележки по проекта, ако има такива.
Данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на отчета за извършени проектантски работи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
б). Плащане на изпълнен II етап – Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР):
- Първо междинно плащане при изпълнение на СМР – при достигане на ……. % от Цената за изпълнение на СМР по Договора;
- ……….. междинно плащане при изпълнение на СМР – при достигане на ……. % от Цената за изпълнение на СМР по Договора;
в) Окончателно плащане – плащане в размер на 10 % от остатъка от цената за СМР при  достигане на 90% от Цената за изпълнение на СМР, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се извършва след подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(2) Плащанията за изпълнен II етап – Изпълнение на СМР от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват въз основа на следните документи:
- Количествено-стойностна сметка (КСС) с отразени изпълнени количества с натрупване за всички плащания. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа. КСС се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с утвърждаването на Техническия проект. 
- Доклад за извършените СМР, който съдържа и информация относно хода на изпълнение на Договора, с приложени към него документи – надлежни доказателства за качеството на изпълнените СМР;
- Данъчна фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на Доклад за извършените СМР от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 (3) Всички плащания за изпълнените проектантски работи и СМР се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на представяне на данъчната фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрението на съответния отчет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 10. (1) Строителния надзор проверява, удостоверява и заверява Междинния/те отчет/и, както и Доклада за окончателно плащане, в това число и съответната сума, която трябва да бъде платена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на документите, след което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение съответния отчет за изпълнени проектантски работи или Междинен/ни отчет/и за изпълнени СМР или Доклад за окончателно плащане. След одобрението на съответния отчет за изпълнени проектантски работи или Междинен/ни отчет/и за изпълнени СМР или Доклад за окончателно плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данъчна фактура. 
(2) В случай, че Строителния надзор откаже да завери съответния Отчет за изпълнени проектантски работи или Междинен/ни отчет/и за изпълнени СМР или Доклад за окончателно плащане, той представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мотивирано писмено становище за отказа си в срока по ал. 1.
(3) В случай, че Строителния надзор, съответно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да завери/одобри съответния Отчет за изпълнени проектантски работи или Междинен/ни Строителния надзор за изпълнени СМР или Доклад за окончателно плащане при условията на този член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините, породили отказа, като се съобрази с предписанията на Строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4). При забавяне на дължимите плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по чл. 9, ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за забавеното плащане в размер на законната лихва за забава.
Чл. 11. Всички плащания по договора се извършват в лева. Изплащането на всички суми ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:
Банка: 
IBAN:
BIC: 
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Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява инструменти, съоръжения и техническо оборудване, което му е необходимо за точното изпълнение на договора.
(2) При изпълнение на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще разполага и използва инструментите, съоръженията и техническото оборудване, посочено в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който е неразделна част от заявлението за участие, по вид, брой и технически характеристики и със статут на собствено, наето, на лизинг или от подизпълнители.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще разполага и ще използва необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството, а именно: Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на строежа.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в пълна наличност инструментите, съоръженията и техническото оборудване, съгласно декларираното в ЕЕДОП. Нарушаване на изискванията по тази алинея, когато то се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете на изпълнение на СМР от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ще се счита за неизпълнение на този договор и ще бъде основание за едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 79, ал. 3 от този договор.
(5) Ако нарушаването на изискванията по ал. 4 се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете за изпълнение на СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да наложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка, определена по правилата на чл. 79, ал. 4 от договора.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя оборудването по ал. 1 на свой риск и за своя сметка, след получаване на предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно качеството и срока за изпълнение на съответните видове работи/дейности на строежа, в случай на непредвидени обстоятелства по смисъла на ЗОП.
(7) Промените на подлежащите на контрол инструменти, съоръжения и техническо оборудване се отразяват в Плана за безопасност и здраве.
(8) Всички разходи, възникнали поради промяна на инструменти, съоръжения и техническо оборудване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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Чл. 13. (1) За изпълнението на дейностите по договора и докато е в сила този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, на свой риск и за своя сметка, след получаване на предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно качеството и срока за изпълнение на съответните видове работи/дейности на строежа, в случай на непредвидени обстоятелства по смисъла на ЗОП, настъпили след подаване на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които възпрепятстват съответните лица да изпълняват пълноценно задълженията си.
(3) Промяна на ръководния състав е допустима, само ако образованието, квалификацията и опита на новите членове на ръководния състав отговарят на изискванията, посочени в документацията за обществена поръчка в обществената поръчка, в резултат на която е сключен настоящия договор.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или Строителния надзор може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани от изпълнение на дейности по договора лице от състава от служителите/експертите, необходими за разработване на проектната документация и служителите/експертите, необходими за извършване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, който се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне строителната площадка в 3-дневен срок от получаване на искането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След отстраняването, на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е дейност по договора.
(5) Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на служители/експерти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) При неизпълнение, на което и да е от задълженията си по този член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойката, определена в чл. 79, ал. 3 от договора.


[bookmark: _Toc448410272]VІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

[bookmark: _Toc391557520][bookmark: _Toc448410273]Чл. 14. (1) Когато за частта от Дейностите, предмет на договора, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Дейности, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Дейностите, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Дейностите, при съответно спазване на разпоредбите на Договора, касаещи изпълнението и приемането на дейностите, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на Приемо-предавателен протокол и получаването на фактура. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 14а (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителя/те, посочени в офертата му. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на Договора.
(2). След сключване на този Договор и най-късно преди започване на изпълнението му, Строителния надзор уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата му. Строителния надзор уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
(3). Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;  
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява. 
(4). При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 1 и т. 2 по-горе, в срок до три дни от неговото сключване.
(5). Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(6). Не е нарушение на забраната по ал. 5 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от този Договор, съответно от договора за подизпълнение.

VІІІ. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл. 16. (1) Строителните продукти, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е закупил за извършване на строежа, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) Рискът от повреждането или унищожаването на строителните продукти по ал. 1 се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури регулярност на доставките на строителните продукти, необходими за изпълнението на строежа, по начин, който да обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР и спазване на Графика за изпълнение на Строежа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи списък на доставчиците, с които е сключил или ще сключи договори за доставка на строителни продукти по договора.
Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва и влага в строителството строителни продукти по вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели, съгласно проектната документация, Техническите спецификации и в съответствие с всички приложими законови разпоредби.
(2) Строителните продукти, независимо дали са произведени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество.
Чл. 19.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя на свой риск строителни продукти, които ще вложи в строежа. Промяната може да се извършва само в случай, че строителните продукти съответстват на изискващите се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в проектната документация и Техническата спецификация, и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи надлежни доказателства за съответствие (декларации за съответствие, сертификат за качество и други), че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените строителни продукти, и за които писмено уведоми предварително Строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Промяна на строителните продукти може да се наложи и извършва в случай на изменение на инвестиционния проект. Промяната може да се извърши при спазване на изискванията на ал. 1.
(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 промяната се извършва след одобрение на Проектанта и Строителния надзор, вписано в Заповедната книга.
(4) Всички разходи, свързани с промяната на строителните продукти, са за сметка изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Ако вследствие на замяната на строителни продукти качеството на СМР се влоши, то отговорността за това ще бъде изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 20. (1) Ако се окаже, че даден строителен продукт не е определен в Проектната документация и Техническата спецификация, то същият следва предварително да бъде одобрен от Строителния надзор. Строителния надзор няма право да одобрява строителни продукти, които не съответстват на стандартите или за които няма технически одобрения.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на Строителния надзор надлежни доказателства за съответствието на предложените за одобрение продукти със стандартите, проектната документация и Техническата спецификация.
(3) Влагането на строителни продукти, които не са одобрени предварително от Строителния надзор ще се счита за неизпълнение на договора.
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Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви Технически проект, в обем и съдържание, в съответствие със Заданието за проектиране и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, въз основа на който ще бъде изпълнено строителството на обекта.
(2) Срокът, необходим за разглеждане и утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проектна разработка, не е част от общия срок за изпълнение на обществената поръчка и не с е включва в срока  на I етап – Изпълнение на проучвателно-проектантските работи.
(3) Срокът, необходим за издаване на Разрешение за строеж до подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – образец 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, не е част от общия срок за изпълнение на обществената поръчка и не се включва в Графика за изпълнение на Строителството (линеен).
(4) Всички предложения и промени, във връзка с Техническия проект, трябва да бъдат изготвени и подписани от лица с пълна проектантска правоспособност по съответната специалност, съгласно изискванията на Законовите разпоредби.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да започне работа по строежа след:
1. извършване на необходимите действия за окончателното предаване на изискуемите оригинали и заверени копия на съгласувания с експлоатационните дружества и администрации Технически проект за изграждане на строежа и предаване на Количествено- стойностна сметка с Приемо-предавателен протокол от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в обем и съдържание, в съответствие с изискванията на утвърденото Задание за проектиране и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност;
2. влязло в сила Разрешение за строеж за изпълнение на обекта;
3. извършване на необходимите действия за съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – образец 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
4. извършване на действията по разчистване на строителната площадка и извършване на други подготвителни дейности за започване на строителството, включително на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
5. одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на актуализираната Обяснителната записка с приложени към нея График за изпълнение на етап II – изпълнение на строително-монтажните работи.
(6) Отговорност за извършване на действията по ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 носи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, а за действията по ал. 1, т. 1 и т. 3 – ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
Чл. 22.  В деня на съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – образец 2а, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да въведе ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Строителната площадка, съгласно изискванията на нормативните актове, след като е извършил всички процедури и съгласувания по освобождаване на строителната площадка и е взел Разрешение за строеж за обекта.
Чл. 23. (1) След осигуряване на достъп до Строителната площадка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при спазване разпоредбата на чл. 7, ал. 3, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. да извърши прецизно геодезическо замерване на теренната основа на Строежа. Резултатите от екзекутивното замерване се отразяват в надлежно изготвен, проверен и подписан съвместно с Строителния надзор протокол, който се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след съгласуване с Строителния надзор, се задължава в срок до 7 (седем) календарни дни след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършеното замерване по ал. 1, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпоставка между проектните и екзекутивните данни и уточняване на евентуални различия в количествата на отделните видове работи за изпълнение на Строежа.
Чл. 24. (1) В срок от 10 (десет) календарни дни след осигуряване на достъп до Строителната площадка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на Строителния надзор А и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение, актуализирана Обяснителна записка и линеен график за изпълнение на  II етап – Изпълнение на строително-монтажните работи.
 (2) При закъснение на реално извършените Дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ спрямо Графика за изпълнение на II етап – Изпълнение на строително-монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предложи за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ промени в Обяснителната записка и Графика за изпълнение, които да отразяват реалния напредък на изпълнението и мерките, необходими за наваксване на закъснението.
(3) В случаите, когато има разминавания между реалния напредък на Дейностите по Договора и сроковете, посочени в чл. 5, ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи писмено обяснение на какво се дължи закъснението, както и конкретни мерки за наваксването му.
Чл. 25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или Строителния надзор има право да дава мотивирани писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да забави началото или хода на всяка от Дейностите, включени в Графика за изпълнение на Строителството, както и да спре строителните Дейности или част от тях за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на СМР.
(2) Указанията по ал. 1 се отразяват в Заповедната книга на Строежа и през периода на „спиране” не тече срока за изпълнение на Договора.
Чл. 26. (1) Поне веднъж месечно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, Строителния надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, а по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - и Подизпълнителите, ще провеждат координационни срещи на площадката на Строежа, на които ще се обсъжда последователността на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на този Договор. За проведените срещи и направените обсъждания ще се съставя и подписва протокол.
(2) Строителния надзор или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ имат право да свикат и извънредна среща по ал. 1.
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Чл. 27. (1) Строителния надзор изпълнява функции като строителен надзор и представлява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като осъществява Дейности в процеса на строителството, включително на Координатор за безопасност и здраве, и в Гаранционните срокове по силата на клаузите на този Договор, договора между него и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или при упълномощаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Строителния надзор има право на достъп до Строителната площадка и Строежа, по което и да е време в процеса на извършване на ПР и СМР.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителния надзор до Строителната площадка и Строежа за изпълнение на Договора.
Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще подсигури, по което и да е време, компетентно отговорно лице на Строителната площадка или Строежа, така че каквито и да са предписания, инструкции и/или заповеди, дадени от Строителния надзор, във връзка с ПР и СМР по този Договор, ще бъдат счетени за предоставени и надлежно получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички предписания, заповеди и инструкции на Строителния надзор, които се отнасят до изпълнението на ПР и СМР по изграждането на Строежа съобразно Проектната документация, Техническите спецификации, изискванията по Договора и Законовите разпоредби, включително, но не само до:
1. законосъобразното започване на Строежа;
2. пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на Строежа;
4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на Строежа;
5. годността на Строежа за въвеждане в експлоатация;
6. оценката за енергийна ефективност на Строежа; 
7. изменение на одобрените инвестиционни проекти, след като е било получено предварителното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
8. промяна в Обяснителната записка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаите по чл. 44, ал. 1 от този Договор;
9. извършване на допълнително инспектиране на качеството, на които и да са СМР или извършване на допълнително изпитване (тест) за качеството на влаганите в строителството Строителни продукти, поискано при условията на чл. 52, ал. 3. Разходите, свързани с такива изпитвания (тестове) и инспекции ще бъдат поети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако бъде установено, че СМР и Строителните продукти не съответстват на клаузите по този Договор. В такъв случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за направените от него разходи във връзка с изпитванията и инспекциите;
10. отстраняване от Строителната площадка или Строежа, на което и да е лице, което е в трудовоправни или други отношения с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си.
Чл. 30. (1) Строителния надзор координира и контролира изпълнението на ПР и СМР, проверява и удостоверява обема и вида на извършваните ПР и СМР, доказателствените документи за качеството на извършените ПР и СМР, както и проверява ценообразуването и първичните разходооправдателни документи за отчитане и изплащане на извършеното строителство. 
(2) Въз основа на оценката на документацията по чл. 10 от този Договор, както и след инспектиране и/или провеждане на изпитване на извършените ПР и СМР, Строителния надзор потвърждава или отказва да потвърди за плащане на сумите, посочени в отчета за изпълнени ПР и/или Междинен/ни отчет/и за изпълнени СМР или Доклад за окончателно плащане.
Чл. 31. (1) Независимо от задълженията на Строителния надзор към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този Договор или по договора за упражняване на строителен надзор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на ПР и СМР по този Договор в съответствие с неговите клаузи. 
(2) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по никакъв начин не може да бъде изменена от упражняването, на което и да е право или задължение на Строителния надзор, вкл. одобряване на действие, бездействие или документ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.
Чл. 32. (1) При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на приложимите Законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от Председателя на Управителния съвет на АПИ и/или упълномощени от него лица, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и Строителния надзор са писмено уведомени. При изпълнение на Дейностите по този Раздел Х като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този Договор действа и Строителния надзор.
(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ формира екип за управление на този Договор (Екип за управление на проекта), той уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Строителния надзор за дадените пълномощия и ограничения на Ръководителя на екипа.
(3) В изпълнение на договорно регламентираните си правомощия за контрол на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява контрол върху изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора чрез упълномощени от него лица.
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Чл. 33.  При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. се задължава да изготви Техническия проект, съгласно утвърденото Задание за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да изпълнява задълженията си като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на Строежа, в съответствие с действащото българско законодателство;
2. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда;
3. осигурява високо квалифицирано ръководство за изпълнението на договореното проектиране и строителство през целия период на изпълнението на Строежа;
4. извършва и приключва ПР и СМР, както и осигурява, че неговите представители, служители или Подизпълнители ще извършват и приключват ПР и СМР по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна отговорност;
6. организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни;
7. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на Строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности;
8. съгласува всички налагащи се промени в Обяснителната записка по време на изпълнение на Строежа с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителния надзор;
9. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи;
10. започва изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените предхождащи видове работи са приети по съответния ред;
11. осъществява лабораторен контрол с Акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите нормативни документи;
12. поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални условия за движение;
13. влага в Строежа Строителни продукти само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Проектната документация, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на продуктите и са одобрени от Строителния надзор;
14. не изпълнява ПР и СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно Техническите спецификации;
15. носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на строителството не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от тази отговорност;
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия Договор за период от 4 (четири) години след датата на изтичане на последния срок за гаранционно поддържане;
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;
18. при проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените Дейности;
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителния надзор, съдържащи се в докладите от проверки на място;
20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за Нередности при изпълнението на Договора. В случай на установена Нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.
Чл. 34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите Законови разпоредби се носи само от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1.
(3) Което и да е констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нарушение на изискването за законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за Неизпълнение на този Договор, което ако е системно, е основание за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 79, ал. 2, т. 1.
Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и за безопасността на всички Дейности по изпълнението на Строежа.
Чл. 36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и когато трудовата злополука е причинена от Непредвидено обстоятелство при или по повод изпълнението на Дейностите по Договора.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорността по ал. 1 и ал. 2, ако трудовата злополука е в резултат от виновно действие/бездействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на негов представител или служител. В този случай отговорността се поема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 37.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява Строежа в съответствие с Договора, Проектната документация, Техническите спецификации и Плана за безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи съответната дейност.
(2) При противоречие или несъответствие между текстовете на документите по ал. 1, приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност:
1. закони;
2. подзаконови нормативни актове;
3. Договора;
4. технически правила, норми и нормативи, издадени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;
5. стандарти и технически одобрения;
6. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към влаганите в Строежа Строителни продукти.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и изпълнението на строителството.
(4) Основният текст на Договора и неговите допълнения имат предимство пред неговите приложения.
Чл. 38. (1) ПР и СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища или имоти, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той носи и отговорността за вреди поради Неизпълнение на задължението.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да било работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и други подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.
Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:
1. открити при изпълнение на проектирането или строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване;
2. евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.
Чл. 40. (1) При разкриване на Археологически находки ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени от работещите на Строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и/или Строителния надзор;
2. компетентните органи, съгласно приложимите Законови разпоредби.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спре СМР в този участък до получаване на указание от съответните компетентни органи дали находката представлява паметник на културата.
(3) Спирането на част от  СМР при открити Археологически находки не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изпълнение на задълженията му на останалата част от строителната площадка.
Чл. 41. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да нареди на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ временно преустановяване работата на Строежа, ако е констатирано Неточно изпълнение, влагане на некачествени Строителни продукти и неспазване на Инвестиционния проект и Техническите спецификации, както и на Обяснителната записка.
(2) Спирането на СМР по силата на ал. 1 не води до спиране на срока за изпълнение на Договора и не може да служи за основание за удължаването му.
Чл. 42.  (1) В случаите по чл. 39, чл. 40 и чл. 41, в 3-дневен срок от уведомяването, съответно нареждането, Страните съставят Акт обр. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за установяване състоянието на Строежа при спиране на строителството.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да продължи спряната работа след изпълнение на мерките, указани от компетентните органи. 
(3) За продължаване на спряната работа, Страните съставят Акт обр. 11 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за установяване състоянието на Строежа при продължаване на строителството. 
(4) Едновременно със съставянето на акта по ал. 1, страните съставят и констативен протокол, в който:
1. отразяват изпълнението на указанията на компетентните органи;
2. посочват срока, през който работата е била спряна и 
3. обосновават необходимостта от удължаване на срока на съответния подетап или на датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – образец 15 (при спиране на СМР поради открити Археологически находки). Срокът за удължаване се обосновава, като се отчете изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на останалата част от Строителната площадка, незасегнати от преустановяването на работата и доколко спирането се е отразило върху цялостното изпълнение на СМР по Договора.
Чл. 43.(1) За периода на временното преустановяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване. 
(2) Всички рискове от погиване, повреждане, разваляне и унищожаване на изпълнени СМР или друго имущество на обекта, се носят и са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода на временното преустановяване на СМР по правилата на чл. 42.
Чл. 44.(1) Ако в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че действителният напредък изостава (или ще изостане) от междинните срокове по Графика за изпълнение на СМР, то тогава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или Строителния надзор по строителството предприемат действия за преодоляване на изоставането като предупреждават ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и изискват от него да се поправи и да ускори работата.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с ускоряването на СМР.
(3) Ако вследствие на Забавата за изпълнение на СМР ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ понася допълнителни разходи той има право да получи обезщетение за тези разходи.
(4) Ако въпреки мерките по предходните алинеи Забавата не бъде преодоляна и е по-голяма от 30 (тридесет) календарни дни от срока, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора едностранно, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 2.
Чл. 45. (1) При изпълнение на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа Строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища.
(2) След завършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява от Строителната площадка и Строежа всички строителни инструменти, съоръжения, техническо оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или Строителния надзор.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на Строителната площадка и на граничещите й обекти.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен за своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови в първоначалният им вид всички временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на Договора.
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ХІІ. ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 46.(1) До 5-то число на всеки месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на Строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение Доклад за хода на изпълнение на Дейностите по Договора, извършени през предходния месец. Докладът съдържа още информация относно въздействието на извършените работи върху Графика за изпълнение на Строителството, за изпълнение на оставащите Дейности, включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и информация относно събития, които се очаква да настъпят през текущия месец и които могат да се отразят неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или да забавят изпълнението на ПР и СМР.
(2) Докладите по ал. 1 ще бъдат подготвяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяни на Строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 2 (две) копия, по един за всеки от получателите. Отчитането ще продължава дотогава, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълни всички работи, необходими за изготвянето на Доклад за окончателно завършване на строежа.
(3) Всеки доклад трябва да включва:
1. диаграми, подробни описания на напредъка, документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доставка, изработка, доставка до площадката, строителство, монтаж и проби; включително и тези етапи от работата на всеки Подизпълнител;
2. снимки, показващи състоянието на изработката и напредъка на площадката;
3. производството на всяка основна единица от доставките и продуктите - името на производителя, мястото на производство, сертификати и/или декларации за съответствие от производителя и същинската или очакваната дата за:
а). начало на производството;
б). инспекции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
в). проби, експедиция и пристигане на площадката;
4. отчети за Екипа и Оборудването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. статистики по безопасността, включително данни за опасни инциденти и Дейности, във връзка с опазването на околната среда и връзките с обществеността;
6. сравнения между действителния и планирания напредък, по видове работи и участъци (ако има такива) заедно с подробно описание на всички събития или обстоятелства, които могат да изложат на опасност завършването съгласно Договора и мерките, които са (или ще бъдат) предприети за преодоляването на забави;
7. приложени документи – Протоколи за извършени и приети от ЕТИС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПР или надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР.
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ХІІІ. ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА

Чл. 47.(1) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно ЗУТ, се вписват в Заповедната книга на Строежа, която се съхранява на Строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират. 
(2) Предписанията и заповедите, вписани в Заповедната книга, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не иска да изпълни предписание или заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или Строителния надзор, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга.
(4) В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или Строителния надзор писмено не отмени предписанието или заповедта си, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 3-дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания.
(5) Спирането на строителството не води до спиране на срока за съответния подетап, ако ДНСК се произнесе в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или Строителния надзор.
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ХІV. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Чл. 48. (1) Дейностите по Договора следва да бъдат изпълнени в пълно съответствие с Проектната документация, Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби. 
(2) Неспазването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискванията на Проектната документация, на Техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите и качеството на Строителните продукти, както и на извършените ПР и СМР, ще се счита за Неизпълнение на този Договор, което ако е Системно или представлява Съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 84, ал. 2, т. 1 или т. 2 от този Договор.
Чл. 49. (1) Качеството на изпълнените ПР и СМР, както и на Строителните продукти, се установява с:
1. съответния Доклад за изпълнени ПР (Доклад № 1) или Междинен/ни отчет/и за изпълнени СМР или Доклад за окончателно завършване на строежа;
2. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;
3. други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР;
4. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната документация; 
5. протоколи от проверки извършвани от органите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Контролът на качеството на СМР и на Строителните продукти се извършва:
1. от Строителния надзор при осъществяване на непрекъснат надзор по време на изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и в съответствие с договора на Строителния надзор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. от Проектанта, в съответствие с настоящия Договор;
3. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – чрез упълномощени от него лица. 
(3) В случай на технически спор между Страните относно качеството на извършените СМР или на вложените Строителни продукти, Страните отнасят спора към лице, получило разрешение за оценяване на Строителни продукти, избрано от Страните. Лицето, към което се отнася спора, трябва да бъде различно от лицето, оценило съответствието на продуктите, за които се води спора. Решението и/или резултатите от извършените изпитвания на качеството ще бъдат задължителни за Страните.
Чл. 50. По всяко време в хода на строителството ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп до Строителната площадка и Строежа за контролиране на прогреса и качеството на СМР, както и да изисква:
1. писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители и/или Подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;
2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни споразумения с Подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на Договора и други).
Чл. 51.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или Строителния надзор проверява извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и го уведомява за всички установени Недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани Недостатъка в срока, посочен в уведомлението.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и за Недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Отчет за плащане на работите, по които са открити недостатъци или се проявят по-късно (Скрити недостатъци).
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняване на Скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси Гаранционна отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 52.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им съгласно изискванията на Техническите спецификации.
(2) Разходите за изпитванията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в Цената за изпълнение на поръчката.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или Строителния надзор има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на изискванията на Техническите спецификации.
(4) Разходите за изпитванията по ал. 3 са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите на чл. 30, т. 9 от този Договор.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез своята дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” и Институт по пътища и мостове (ИПМ), има право по всяко време да упражнява контрол върху качеството на изпълняваното строителство, качеството на влаганите Строителни продукти, спазването на  Графика за изпълнение на Строежа и на Обяснителната записка и други.
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ХV. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чл. 53. След изпълнението на строежа до степен на окончателно завършване на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви Екзекутивна документация съгласно изискванията на ЗУТ, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен Инвестиционен проект, ако такива са налице. Разходите по изготвянето на Екзекутивната документация са предвидени в Цената за изпълнение на поръчката.
Чл. 54.(1) Ако е налице окончателно завършване на целия Строеж от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същият е изпълнил всички свои други задължения по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителния надзор за готовността си да предаде Строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) В 14-дневен срок след получаване на уведомлението по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава собствена приемателна комисия, която да присъства при извършването на изпитванията на Строежа. За резултатите от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено.
(3) След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – образец 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) В 10-дневен срок от съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – образец 15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на Строителния надзор изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Доклад за окончателно завършване на строежа.
(5) Строителния надзор заверява извършените работи, удостоверени в Доклада за окончателно завършване на строежа и го предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.
Чл. 55. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е достигнал окончателно завършване на целия Строеж, установено от приемателната комисия по чл. 55, ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или Строителния надзор издава предписание за работите, количествата и срока за изпълнението им под формата на „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-монтажни работи”.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи. Строителят е длъжен да отстрани всички забележки, написани в Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – образец 15. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след изпълнение на предписаните работи, уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителния надзор за готовността си за предаване на работите по реда на чл. 54 и 55.
Чл. 56. (1) В 15-дневен срок след представянето на Доклада за окончателно завършване на строежа по чл. 55, ал. 4, Строителния надзор изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Окончателен доклад за извършените СМР.
(2) В 10-дневен срок от получаване на Окончателния доклад по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като осигури разходите по нея.
Чл. 57. (1) При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и неговата функционална пригодност съобразно издаденото Разрешение за Строеж, Проектната документация или заверената Екзекутивна документация и действащите Законови разпоредби по изпълнението и приемането на строителството, Държавната приемателна комисия съставя Протокол за установяване на годността за ползване на Строежа – образец 16 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(2) Въз основа на Протокол за установяване на годността за ползване на Строежа – образец 16, ДНСК издава Разрешение за ползване на Строежа.
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[bookmark: _Toc391557530]Чл. 58. (1) При подписване на този Договор, като гаранция за обезпечаване изпълнението на задълженията по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Гаранция за обезпечаване на изпълнението на Договора.
(2) Разходите по обслужването на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора е в размер на ........... (………..) лв., представляваща 5% от Цената за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС по чл. 7, ал. 1, представена под формата на …………[footnoteRef:5]. [5:  Посочва се формата, избрана от изпълнителя.] 

Чл. 59. (1) Гаранцията за изпълнението е със срок на валидност 52 (петдесет и два) месеца, считано от датата на сключване на договора, като валидността й се поддържа до датата на изтичане на последния гаранционен срок съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска удължаване на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението в случай, че до изтичането на валидността й не е издадено Разрешение за ползване и/или не е изтекъл и последния гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Чл. 60.  В рамките на 30 (тридесет) календарни дни след издаване на Разрешение за ползване на строежа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 50 % от стойността на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението. Остатъкът от Гаранцията за Изпълнение се освобождава след изтичане на последния срок за гаранционно поддържане, от определените такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като за републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, за съоръжения при ново строителство - 10 години; при основен ремонт и рехабилитация на съоръжения - 4 години.

Чл. 61. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на Договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за Неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.
(3) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно Неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на Договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

Чл. 62. В случай, че отговорността за Неизпълнението на задълженията по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на Гаранцията за изпълнение на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3.
Чл. 63. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в Гаранционните срокове да отстранява всички проявени Дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качеството и непрекъснатата му експлоатация в съответствие с Проектната документация и Техническите спецификации. Гаранционният срок за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, предмет на договора, се определя, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени Строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Чл. 64. (1) Гаранционните срокове започват да текат от датата на получаване на Разрешението за ползване на Строежа.
(2) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което Строежът е имал проявен Дефект, до неговото отстраняване.
(3) Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са резултат от Изключително обстоятелство и/или Непредвидено обстоятелство.
(4) В случай, че банката или застрахователното дружество, издало Гаранцията за изпълнение на Договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръх задлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова или застрахователна институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на договора.

[bookmark: _Toc448410282]ХVІI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 65. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е завършил ПР или СМР на съответен подетап до степен на окончателно завършване в сроковете, посочени в Обяснителната записка, Графика за изпълнение на проектирането и Графика за изпълнение на строежа, и забавата не се дължи на действия или актове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ Строителния надзор или на непредвидено обстоятелство, или на действия (актове) на трети страни, различни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да плати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,2% (нула цяло и две) на ден от цената на съответния подетап в лв. без ДДС за всеки ден от забавеното изпълнение, но не повече от 30% (тридесет) от цената на съответния подетап в лв. без ДДС.
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ успее да навакса закъснението на дейностите по Договора до датата на приключване на някой следващ подетап, съгласно Графика за изпълнение на етапи Проектиране и Строителство (като постигне окончателно завършване на всички подетапи, които е следвало да изпълни до този момент) или до срока за завършване на целия строеж по чл. 5, ал. 1 той има право да му бъдат възстановени удържаните неустойки за закъснение на предходните под етапи.
(3) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05% (нула цяло  нула пет на сто) на ден за всеки ден Забава, но не повече от 25% (двадесет и пет на сто) от Цената за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на Недостатъци в Проекта по всяко време, независимо кога е бил приет Проекта, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да отстранява всички установени Недостатъци, пропуски и/или непълноти и/или грешки на Проекта, без допълнително заплащане.
(5) За констатираните Недостатъци в Проекта по време на реализацията на Проекта, участниците в строителството подписват Протокол за установен Недостатък на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който посочват срок за отстраняване. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани Недостатъка в срока, посочен в протокола.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и за Недостатъци на Проекта, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на Отчета за плащане на изпълнените ПР, но се проявяват в периода на строителството.
(7) При неотстраняване на Недостатъка в срока по протокола по ал. 5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата си по предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за обезпечаване на изпълнението на Договора, включваща и обезпечаване отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за качеството на Проекта
Чл. 66. (1) При лошо или Частично изпълнение на ПР или СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Цената за изпълнение на проектантските работи или СМР в лв. без ДДС, които е следвало да бъдат изпълнени точно.
(2) При лошо или Частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Цената за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно.
(3) При констатирани Недостатъци в изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи неустойка в размер на 5% (пет  на сто) от Цената за изпълнение на ПР, които е следвало да бъдат изпълнени качествено.
(4) За всяко друго Неизпълнение на задължение по Договора, дефинирано изрично или квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за Неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност, неустойката е в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Цената за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС.
Чл. 67. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените по чл. 65 и чл. 66 неустойки от Цената за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, от Гаранцията за изпълнение на Договора или, от която и да е друга сума (Отчети и др.), дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.
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Чл. 68. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор. 
 Чл. 69. За времетраенето на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност, съгласно изискването на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Чл. 70. Разходите по обслужване на застраховките са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като застрахователните премии трябва да бъдат изплатени изцяло на застрахователя при подписване на застрахователния договор.
Чл. 71. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по дължимите застраховки, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от получаването на направеното искане.
(3) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира Неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното Неизпълнение.
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ХІХ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ

Чл. 72. (1) В случай, че възникнат Дефекти в срока по съответните Гаранционни срокове, но не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни след изтичане на срока, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Известие за Дефект, което съдържа срок за отстраняване на Дефекта. 
(2) В 3-дневен срок от получаването на Известието за Дефект, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съгласието или отказа си да отстрани Дефекта.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже или не отстрани Дефекта в срока, определен с Известието за Дефект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка, която покрива направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи за отстраняването на Дефекта. 
(4) В случай на Неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на Дефект в Гаранционните срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение по общия ред.
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ХХ. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ

Чл. 73. (1) През времето, докато Договорът е в сила, както и за период, не по-малък от 4 (четири) години, считано от изтичането на последния срок за гаранционно поддържане по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа архив за всички услуги, предоставени по Договора. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез свои представители, може по всяко време да изиска документация или всякаква друга информация за извършените СМР и може да преглежда и проверява посочената документация, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и институции извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и посочените в Договора, във връзка с изпълнението на задълженията си по него. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат неблагоприятни последици за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще изпълнява всички свои задължения, като изцяло съблюдава интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


[bookmark: _Toc448410286]ХХІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 74. (1) При възникването на Непредвидено обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на Непредвиденото обстоятелство. В случай, че непредвиденото обстоятелство възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само за отделен подетап, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи дейността си по другите подетапи.
(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Непредвиденото обстоятелство.
(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради Непредвидени обстоятелства, не носи отговорност. 
(4) Настъпването на Непредвиденото обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието. 
(5) Страна, която е засегната от Непредвидено обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от 3 (три) календарни дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна за Непредвиденото обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за:
а). очакваното въздействие на Непредвиденото обстоятелство върху изпълнението на СМР и/или върху възможността за приключване до Датата на приключване;
б). предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство;
в). предполагаемият период на действие и преустановяване на Непредвиденото обстоятелство;
г). евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор. 
(6) В случай, че Страната, засегната от Непредвиденото обстоятелство не изпрати никакво известие, дължи на другата Страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на Датата на приключване.
(7) Удостоверяването на възникнало Непредвидено обстоятелство се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.
Чл. 75. (1) От датата на настъпване на Непредвидени обстоятелства до датата на преустановяване на действието му, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Непредвиденото обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Непредвиденото обстоятелство.
(2) Доколкото Непредвиденото обстоятелство са риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица, като уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички действия на застрахователя и размера на изплатените суми в случай, че застрахователната претенция бъде уважена.
Чл. 76. (1) Страните могат да изменят този Договор по изключение, в описаните изрично в чл.  6 случаи, както и в предвидените от Закона за обществените поръчки случаи. 
(2) Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, подписано от Страните, което става неразделна част от Договора.
Чл. 77. Договорът се прекратява при следните случаи:
1. поради неизпълнение на задълженията по този Договор от Страните и в предвидените в Договора случаи; 
2. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата Страна, когато изпълнението на ПР и СМР е преустановено за период, по-голям от 90 (деветдесет) дни,  поради наличие на Непредвидени обстоятелства;
3. отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата Страна, ако се установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел І от Договора, и ако в резултат на тази невярност настъпят неблагоприятни последици за изправната страна или за изпълнението на Договора;
4. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на Договора, страна по договора не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора;
5. влизане в сила на Акт на компетентен орган, установяващ незаконосъобразно протичане на процедурата по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение;
6. с изпълнение на всички задължения по Договора;
7. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмена форма.
Чл. 78. Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с:
1. писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения;
2. едностранно писмено уведомление без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;
б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности и на българската държава и, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по Договора;
в) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;
г) при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
д) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
е) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;
ж) спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установят обстоятелства, представляващи нарушение на нормативни разпоредби;
з) в случаите по чл. 63 от Договора.
Чл. 79. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договора за прекратен в следните случаи:
1. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на междинните срокове в Линейния график за изпълнение на етапи Проектиране и Строителство;
2. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на задълженията за отстраняване на Дефекти с повече от 30 (тридесет) дни;
3. в случаите по чл. 62 от Договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено уведомление без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:
1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За целите на договора системно неизпълнение е налице, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи неизпълнение на поне три задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни точно или в срок едно и също задължение три пъти. 
2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор. За целите на договора, съществено неизпълнение е неточното изпълнение на които да са задължения по договора, в резултат на които е налице неизпълнение на СМР, стойността на които е равна или по-висока от 3 % (три процента) от Цената за изпълнение на СМР по Договора. 
3. в случай че до 10 (десет) дни от Началото на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е осигурил посочените в офертата инструменти, съоръжения, техническо оборудване, Строителни продукти и служители/експерти, необходими за разработване на проектната документация и служители/експерти, необходими за извършване на техническото ръководство при изпълнение на строителството.
(3) При прекратяване на Договора в случаите по ал. 2, т. 3 и/или настъпването на хипотезата на чл. 12, ал. 5 и чл. 13, ал. 6 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на СМР по Договора. Във всички случаи на прекратяване/разваляне на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява като неустойка цялата Гаранция за изпълнение на договора.
(4) При неспазване на задължението по чл. 2, т. 4 и/или настъпването на хипотезата на чл. 12, ал. 5 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1000 (хиляда) лева, за всяко констатирано нарушение за всеки ден до отстраняване на нарушението.
(5) При неспазване задълженията си по чл. 13, ал. 1 - 5 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1000 (хиляда) лева, за всяко констатирано нарушение за всеки ден до отстраняване на нарушението.
Чл. 80. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с писмено предизвестие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащо подходящ срок за изпълнение на задължението за плащане, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави дължимите плащания с повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по чл. 9, ал. 3 или чл. 10, ал. 4. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на законната лихва за забава върху просрочената сума.
(2) В случай на прекратяване на договора по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора, но не повече от 3% (три) от стойността на изпълнените СМР.
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ХХІIІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 81. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на Договора, включително в хода на Обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална. 
(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен или друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналогов или цифров формат), събрани или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на Договора, имат статут на конфиденциална информация. 
(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки. 
Чл. 82. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този Договор, с изключителната цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни своите задължения по този Договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Председателя на Управителния съвет на АПИ или упълномощено от него лице.
(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, представляващи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на Договора, както и на представителите на всички Подизпълнители. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциална информация. 
(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със списъка по ал. 5. 
(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(8) При приключване на изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
[bookmark: _Hlk8607573](9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на Строителния надзор и на ПРОЕКТАНТА, няма да се смята за нарушение на ал. 1- 8 включително.
Чл. 83. (1) Наемането на Подизпълнители не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по този Договор. 
(2) Предоставянето на конфиденциална информация на Подизпълнителите няма да се смята за нарушение на чл. 81, ал. 1 от този Договор.
(3) Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на условията на този Договор и Закона за обществените поръчки.
Чл. 84. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на настоящия договор, представлява неизпълнение на Договора.


ХХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 85. (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и професионалната квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър.
Чл. 86. (1) Когато в Договора е предвидено, че Страните извършват определено действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане или настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от 3 (три) дни.
(2) Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни, като сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.
Чл. 87. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава удостоверение за добро изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният е изпълнил договора с изискващото се качество, в съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за неизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Във всички останали случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издава отказ за даване на удостоверение за добро изпълнение.
Чл. 88. Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към Цената за изпълнение на поръчката.
Чл. 89. (1) Всички съобщения между Страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма, изпращани по пощата с обратна разписка или по факс или по електронен път с електронен подпис. Съобщенията ще се получават на следните адреси:
1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
 община Перник, гр. Перник 2300, пл. „Св. Иван Рилски” № 1а, факс: .....................;

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
[изписва се име и адрес и факс на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ].

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.
Чл. 90. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Чл. 91. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд, съгласно действащото българско законодателство.

Чл. 92. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
· Приложение № 1 - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
· Приложение № 2 - Документи за сключване на договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
· Приложение № 3 - Гаранция за изпълнение на Договора;
·     Приложение № 4 - Споразумение в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
· Приложение № 5 - Споразумение в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
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   ……………………………..			           		            ………………………….
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					                           			ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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