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Техническа спецификация към процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Инженеринг –проектиране, строителство  и авторски надзор на обект: Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Предмет на поръчката

 Инженеринг –проектиране, строителство  и авторски надзор на обект: Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник

2. Прогнозна стойност   

    За част В и К 1 118 640 лв.  без ДДС - изготвяне на проект,авторски надзор и строителство

· В т.ч 
· 1-ви етап от изпълнение на обществената поръчка 

· 16 000 лв за изготвяне на проект и авторски надзор

· 352 000 лв за строителството при 1-ви етап на изпълнението на обществената поръчка   
· 2-ри етап СМР на обществената поръчка - 750 640 лв. за строителство
3.Съществуващо положение

Селата Драгичево – Рударци-Кладница се обслужват от третокласен републикански път III-1003. С оглед разположението им, по същия път е изграден разпределителен водопровод от азбестоциментови стоманени и чугунени тръби преди повече от 60 - 70 години, които осигуряват водоснабдяването. Водопроводът е морално и технически остарял и дава непрекъснати аварии. В резултат на непрекъснатите разкопавания пътят не е в добро техническо състояние, което налага пълната му рехабилитация. 
За целта е необходимо изготвяне на проект и рехабилитация на съществуващите водопроводи в обсега и извън населените места.

          4. Проектно решение
           Проектното решение да предвиди рехабилитация на водопровода по пътя Драгичево-Рударци-Кладница, с  РЕНD  тръби 1,0 м Ра, както следва:

Ф 90 мм с L= 1185 м

           Ф110 мм с  L= 505 м

           Ф125 мм с  L =50 м

           Ф160 мм с L=2000 м

           Ф 200 мм с L=560 м.

Общата  дължина  на водопровода е  4300 м.
Общ брой на отклоненията 252 бр.

ІІ.Кратко описание на предмета на поръчката
Предметът на обществената поръчка е „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник.“ 
Предмета на настоящата обществена поръчка включва изготвяне на технически проект, СМР и упражняване на авторски надзор.
Проектът да предвижда етапно изпълнение.
Изпълнението на 1-ия  етап включва :
-изготвяне на технически проект, срок – не по-малко от 20 календарни дни и не повече от 30 календарни дни
И СМР работи както следва:

-рязане  на асфалтова настилка

-изкоп за полагане на водопровод,

-полагане на водопровод  в пясъчна подложка
-връзка със съществуващ  водопровод  по прилежащите улици

-направа на СВО

-обратно засипване на изкопа със скална маса,без възстановяване 

СМР работи 2-ия  етап

-рязане  на асфалтова настилка

-изкоп за полагане на водопровод,

-полагане на водопровод  в пясъчна подложка

-връзка със съществуващ  водопровод  по прилежащите улици

-направа на СВО

-обратно засипване на изкопа със скална маса,без възстановяване .
Първият етап за строителство, с дължина 1 740 м. обхваща           участъците както следва:
От път I-6 ОТ 384-383  до края на регулацията на с. Драгичево ОТ 261 /ул. Кракра/

    РЕФ125     L =50м

                                                                 РЕФ110 
L =180 м

                                                                 РЕФ90        L=250 м

    
От землищната граница между с. Рударци и с. Мърчаево -        

през ОТ2 до ОТ 9  - L= 935 м. РЕФ 90/1,0
От   ОТ 9  до  ОТ 604  с. Рударци  - L=325 м  РЕФ110/1,0                                                                        

           Водопроводни отклонения 137 бр.


  Срок на изпълнение – не малко от 70 (седемдесет) календарни дни и не повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни
Оставащата дължина от водопровода 2560 м, да се предвиди като 2-ри етап за изпълнение в проекта.
 
От ОТ 604 до ОТ 405 – края на ул.Черни връх L=2000 м Ф 160

От ул. Черни връх ОТ 438 до ОТ 405  = 560 м ф 200  

          Водопроводни отклонения 115 бр.

Срок на изпълнение – не по-малко от 95 (деветдесет и пет) календарни дни и не не повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни 
Важно: 1. Определените дължини са ориентировъчни, точното определяне ще се осъществи при изготвяне на Техническия проект

2. Уличният водопровод в участъка между с. Драгичево и с. Рударци да се предвиди в частта на пътното платно от землището на с. Рударци 
1. Изготвяне и съгласуване на технически проект.

 Проектът да съдържа следните части: 

1. Част „В и К”

2. Част “Геодезия”. 

3. Част “Временна организация на движението”. 

4. План за безопасност и здраве.
6. План за управление на строителните отпадъци.
7. КСС
2.Авторски надзор 

3. Строителство.

СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения проект, предмет на настоящата поръчка.


Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, притежаващ, опит в проектирането и строителството на В и К инфраструктура, на който Община Перник да възложи изпълнението.

ІII.Технически изисквания на възложителя
При изпълнение на проектните работи и СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство. Проектните работи трябва да са съобразени с предмета на поръчката,като се предвиди етапно изпълнение.
Проектът да се съобрази с изисквания за строителство на водопровод  по  републикански път трети клас.
СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрения инвестиционен проект. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.
МЕХАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Участникът да разполага със собствено/наето/лизинг оборудване /механизация/ минимум, както следва: 

- Багер – 1 бр.;

-Багер с чук-1 бр.

- Самосвал – 2 бр.;

- Трамбовъчна машина – 1 бр.;

- Помпа за изпомпване на вода – 1 бр.

- Миничелен товарач – 1 брой;

-Машина за беизкопно полагане на тръби /къртица/

-Машина за рязане на асфалт – 1бр

-машина за челна заварка на полиетиленови тръби -1 бр.   
 VI.СТРОИТЕЛСТВО

    Земни Работи

            Изкопни работи

„Изкопните работи" представляват изкопни работи на материали от различно естество, според изискванията за извършване на работата. 

Изпълнителят трябва да опазва и укрепва в тяхната първоначална позиция всички подземни инфраструктури, като други тръби и кабели. 

 В случай, че по време на изкопните работи Изпълнителя открие непредвидени в проектите кабели или маркировки следва незабавно да уведоми съответното представителство на Електро-разпределителното дружество. Всички пресичания и приближавания до съоръжения на оператора следва да се осъществяват съгласно съответните наредби.
Всички изкопни работи трябва да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците , подходи към сгради и други имоти. Изпълнителят трябва да предостави временни решения, даващи временен подход на пешеходците ,ако се налага, според нуждите. 
За да обезпечи хората с нужната безопасност и защита, Изпълнителят трябва за своя сметка да набави прегради,  предупредителни сигнали, предпазни заграждения, пешеходни пресечки над изкопите .

За предотвратяване свличането на изкопните страни или за защита на прилежащите инфраструктури, изкопните работи трябва да бъдат съответно укрепени, където е необходимо. Изкопите могат да се укрепват плътно , например с инвентарни платна с обтегачи, постигащи ефекта на плътното укрепване. Изпълнителят трябва да включи в цената на своята оферта всички разходи, дадени в съответните части на количествената сметка.

Дъното на изкопа трябва да се засипе с уплътнен пясъчен слой с дебелина 100 мм.

· Обратна засипка на  изкопи

Не трябва да се извършва обратна засипка докато от изкопа не се отстранят всички ненужни материали. Траншеите трябва да се засипват без забавяне, но не преди тръбите и съоръженията да бъдат проверени и одобрени от Възложителя..

Преди извършване на обратната засипка в участъците, където има съоръжения на електроразпределителните дружества, Изпълнителят трябва да уведоми съответното представителство на фирмата с цел осъществяване на проверка и измервания.

Обратната засипка трябва да се извършва на пластове, както е определено и по начин, който ненарушава изравняването, нивелацията или стабилността на тръбите. Обратната засипка трябва да се извършва само с одобрени материали.

При обратната засипка материалът трябва да се полага едновременно на приблизително една височина от двете страни на тръбите и съоръженията. Страничното засипване трябва да се извършва внимателно и в пластове не по-дебели от 200 мм. 

Останалата засипка до земното ниво трябва да се положи и уплътни на пластове не по-дебели от 300 мм. Не трябва да се използват тежки съоръжения за трамбоване .
Трябва да се обърне внимание и да се гарантира, че тръбите са укрепени стабилно в основата, и в никакъв случай не трябва да се допуска контакт с  камъни,  скални парчета  или други твърди предмети. Материалът за подложката трябва да бъде положен по такъв начин, че да осигурява свободно монтажно разстояние под най-ниската част на всяка тръбна свръзка.

Изпълнителят трябва да поддържа определените нива за засипка. След засипването им, Изпълнителят трябва да поддържа повърхностите в задоволително състояние по време на договора. След засипка, полученото нормално слягане трябва да се покрие с материал от същия клас и да се поддържа до изискваното ниво. Ако подобно слягане е значително и се дължи на лоша засипка, то Изпълнителят трябва отново да извърши изкопни работи до нужната дълбочина и засипе отново канала, както се изисква от стандартите. 
Цялото управление, транспортиране, първоначална обратна засипка, засипване, уплътняване на слоевете, работи и материали свързани със завършване изграждането на тръбопровода или шахтата се счита за включено в Офертата на Изпълнителя в определените позиции на количествената сметка.

Транспортирането на излишните земни маси и депонирането на строителните отпадъци ще се осъществява от изпълнителя на обекта. Същите ще се извозват на определени от Възложителя места. Извозването на земните маси/да се  извършва въз основа на допълнително разрешително, издадено от Възложителя, като за депонираните земни маси Изпълнителят няма да заплаща допълнителни такси.

-Монтажни работи

Водопроводната мрежа ще се изпълни от полиетиленови тръби с висока плътност PEHD тип 100 за  PN 1,0 МРа. 

   След направа на изкопа, което трябва да става при спазване на всички пра​вила по безопасност на труда, тръбите се полагат върху пясъчна възглавница. Поради тяхната способност да се огъват лесно, добре е преди спускането им в изкопа, основата предварително да е подготвена и нивелирана по профила. Така ще се постигне проектния наклон, без създаване на допълнителни напреже​ния в тръбите. След полагането им се пристъпва към засипване с пясък на 20 см над темето. С това се постига предпазване на тръбите от повреди, предизвикани от остри камъни и други. Освен това, така се осъществява темпериране на водопровода до постоянната температура на изкопа, с което се получава постоянна дължина преди връзките му със стоманените фасонни парчета. След като се направят предвидените изпитания за водоплътност, се пристъпва към   останалото засипване на водопровода , до нивото на пътната част ,се извърши със скална маса.
        Връзките на тръбите и присъединителните части ще се изпълняват на челна заварка или свързващи водопроводни части. За да се осъществи  заваръчно свързване (челно или чрез електромуфи), трябва да се разполага със специална заваръчна машина. Краищата на тръбите или тръбното съединение се пристягат със скоби, като са свързани с хидравлично устройство, посредством което заваряваните челни страни се придвижват една към друга. Тръбите и челата им се почистват и фрезоват, за да се допират плкътно една към друга. Регулируем нагревателен елемент осигурява необходимата топлинна енергия за заваряваните повърхности. След отстраняване на нагревателния елемент тръбните краища, приведени до температурата на заваряване се свързват челно при определено налягане и след предварително зададено време, без влагане на допълнителен материал, завършва изпълнението на заварката.Челните заварки се извършват извън изкопа, като тръбите се поставят на подвижни ролкови    опори, така че тръбите да не се нараняват външно и да могат лесно да се придвижват при следваща заварка.

Времето за загряване и притискане на тръбите е различно и зависи от диаметъра, дебелината и др., поради което за да бъде изпълнена качествено челната заварка, трябва да се спазват указанията на производителите на тръбите и от фирмата производител на машината за челни заварки. 
Приложими стандарти и нормативна уредба при  проектиране и изграждане на В и К  системи

            Приложимо законодателство и нормативна база

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва Българското законодателство и Законодателството на Европейския съюз, свързани с дейностите по тази обществена поръчка, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка, в това число:

· Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
· Закон за устройство на територията;
· Наредба №:2 за проектиране ,изграждане  и експлоатация на водоснабдителни системи
· Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
· Наредба №8/2001 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
· Наредба № 2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.; попр., бр. 74 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2007
· Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
· Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
· Наредба 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
Съгласувал:

инж. ВЛАДИСЛАВ КАРАИЛИЕВ
Зам.Кмет “Строителство и УТ”
инж. БОГОМИЛ АЛЕКСОВ

Директор/ гл.инженер  ДСИЕ
Изготвил:

Инж.Л.Симеонова

О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К
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