



# О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;  
тел: 076 /602933; факс 076/603890; [www.pernik.bg](http://www.pernik.bg)

## ПРОТОКОЛ

№2

Днес, 12.06.2020 г. на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 54, ал. 12 и чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) се състави настоящият протокол за проведени заседания от дейността на комисия, назначена със Заповед № 737/29.05.2020 г. на Кмета на Община Перник, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изместване помпена станция за с.Дивотино, община Перник с уникален номер в РОП на АОП 00589-2020-0012**

### Комисия в състав:

#### ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. инж.Людмила Симеонова – гл. експерт дирекция „СИЕ“

#### и ЧЛЕНОВЕ:

2. Венцислава Тодорова – старши счетоводител, отдел „Счетоводство“
3. Вера Асенова Сергиева – гл.специалист отдел „ОП“

Закрито заседание на комисията започна на 12.06.2020год. в 11.<sup>00</sup>ч. и протече при следния ред:

- 1.Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, допускане до разглеждане на представеното техническо състояние.
- 2.Разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително обявените условия на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП.

По т.1 от дневния ред: С Протокол №1 от 29.05.2020год. , комисията е изискала от участника **„БИЛД ИНВЕСТ-КОНТРОЛ“ООД** да представи нов ЕЕДОП, на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, който да бъде валидно подписан с квалифициран електронен подпис от представляващия. В законо установения срок /08.06.2020год./ участника е представил с плик „Допълнителни документи“, с вх.№20/КТ-89-2/05.06.2020год.15:05ч. съдържащ нов ЕЕДОП, надлежно подписан с квалифициран електронен подпис от представляващия с времеви печат от 2020.06.05.

Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП на участника е подписан от надлежния, съгласно чл.40, ал.2, т.4 от ППЗОП лица.

Комисията установи, че информацията и предоставения ЕЕДОП отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията взе единодушно решение и допуска участника **„БИЛД ИНВЕСТ-КОНТРОЛ“ООД** до разглеждане на предоставеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участника отговаря напълно на изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор, което се явява мотив за комисията да допусне участника до последващо разглеждане на техническото му предложение за изпълнение на поръчката.

По т.2 от дневния ред: Разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително обявените условия на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на **„БИЛД ИНВЕСТ-КОНТРОЛ“ООД**. Съгласно условията от документацията за обществената поръчка участника е представил Техническо предложение на хартиен носител и на CD, съдържащо:

2.1. Техническо предложение по образец,

- с предложен **гаранционен срок** за всички видове изпълнени строително-монтажни работи **-10/десет/ години**;
- с предложен срок на изпълнение: **162** /сто шестдесет и два/ **календарни дни**, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура /Приложение №2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 от 31.юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/;
- Деклариран срок на валидност на офертата: **6 /шест/ месеца**, считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти;
- Декларирано, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

2.2. Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта на поръчката, включващо:

2.2.1. **М1**. Организация на работата и подход на изпълнение изготвено въз основа на предоставена количествена сметка, разработен линеен график за изпълнение, изискванията на Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, нормативната база валидна в момента.

- Описание на видовете СМР;
- Планиране;
- Подготовка за изпълнение на СМР;
- Мобилизация и организация на строителната площадка;
- Организация на строителната площадка в т.ч: временен офис и склад на изпълнителя, временни ограждения, санитарни съоръжения, места за складиране на отпадъци.
- Снабдяване със строителни материали;
- Изпълнение на СМР, в това число: Технологична последователност на видовете СМР, Изграждане на взаимовръзки и обвързаност на СМР, Отчитане на дни с неблагоприятни условия, Отчитане продължителността на изпълнение на обекта и всички видове СМР;
- Работи при непредвидени ситуации;
- Организация на строителния процес;
- Времетраене на строителството;

2.2.2. Описание по дни на последователност на всяка от строително-монтажните работи, съгласно предложени Линеен график за изпълнение на обекта.

2.2.3. **М2**. Организация за обезпечаване на необходимите ресурси за всички дейности, включващо:

- Осигуряване на човешки ресурс;

- Ръководен персонал;
  - Работници;
- 2.2.4. Използване на механизация, техническо оборудване, транспорт, включително:
- Механизация, техническо и оборудване;
  - Транспортно осигуряване.
- 2.2.5. **M3** Организация на процеса на комуникация и координация между заинтересованите страни, в.ч.:
- Организация на ръководството на обекта;
  - Ръководител обект-отговорности и пълномощия;
  - Технически ръководител-отговорности и пълномощия;
  - Експерта по контрол на качеството-отговорности и пълномощия;
  - Специалист-Координатор по безопасност и здраве-отговорности и пълномощия;
- 2.2.6. Организация на комуникацията с възложителя и с лицето, упражняващо инвеститорски контрол
- 2.2.7. Създаване на ясна комуникация между участниците в строителството-Възложител /инвеститорски контрол/, строителен консултант, проектант, изпълнител и допирни точки между тях, като взаимовръзката е онагледена в графика.
- 2.2.8. Създаване на точни правила на подчиненост и взаимоотношения между ръководния и изпълнителския персонал.
- 2.3. Осигуряване на безопасни условия на труд.
- 2.4. **M4**. Контрол върху качеството на доставките на материалите, в т.ч: стандарти, структура на управление на качеството-вътрешни норми за осигуряване на качеството.
- 2.5. Организация и контрол в т.ч:
- Мерки за осигуряване на качеството
  - Осигуряване на качеството на предвидените работи;
  - Описание на прилаганата система за контрол на качеството във връзка с изпълнението на видовете СМР и качеството на влаганите материали.
- 2.6. Мерки на прилаганата система за изпитване, за контрол на качеството, сроковете и за приемане на извършените СМР, включващи: контрол на условията, при които започва изпълнението на СМР, проверка /входящ контрол/ на продуктите, предвидени за влагане в обекта, контрол по време на изпълнение на отделните видове СМР.
- Оценка и подбор на доставчиците;
  - Проверка на закупени продукти;
  - Контрол по време на изпълнение на СМР;
- 2.7. **M5**. Дейности повишаващи качеството на изпълнение на поръчката, в т.ч.: Управление на риска-идентифициране на риска, анализ на риска, планиране на действие за преодоляване на риска, управление на риска.
- 2.8. **M6**. Мерки за намаляване на негативното въздействие върху засегнатите лица при изпълнение на поръчката, в т.ч.: организация на трафика, мерки за безпрепятствено преминаване на хора и превозни средства
- 2.9. Достъп до комунални услуги, в т.ч.: Мерки за минимално прекъсване на водоснабдяването, мерки за намаляване неудобствата от прекъсване на електроснабдяването.
- 2.10. **M7**. Мерки за опазване на околната среда в т.ч.: запазване качеството на атмосферния въздух, предпазване на повърхностните води от замърсяване, запазване на съществуващ ландшафт, запазване на съществуваща растителност, спазване на устройствени параметри, ефективно управление на отпадъците, предпазване от шум, спазване на здравна защита и безопасност на труда, други нерегламентирани, осигуряване на пожарна безопасност.
- 2.11. Линеен график за изпълнение, ведно с Диаграма на работната ръка
- 2.12. Диаграма на механизацията.
- 2.13. Приложение №3.2. Управление на критични точки

След обстоен преглед на техническото предложение на участника за съответствие с техническите спецификации на Възложителя, Комисията констатира следното:

Участникът е изготвил техническото си предложение в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката.

Съгласно методиката за определяне на комплексната оценка на офертата и предвид обстоятелството, че е единствена постъпила за участие, комисията дава максималният брой точки по показател П1 – 60 точки.

В предвид гореизложеното, комисията взе единодушно решение за допускането на **Участника „БИЛД ИНВЕСТ-КОНТРОЛ“ООД до по-нататъшно участие в публичното състезание.**

3.Отварянето на Ценовото предложение на участника ще се извърши, съгласно условията на чл.57, ал.3 от ППЗОП.

Действията на комисията, удостоверени в настоящия протокол приключиха на 15.06.2020год.

Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията без особени мнения.

**Председател:**

**Членове:**

Заличена информация  
съгласно  
Регламент (ЕС)2016/679

Заличена информация  
съгласно  
Регламент (ЕС)2016/679

Заличена информация  
съгласно  
Регламент (ЕС)2016/679