

„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ПЕРНИК“ ЕООД

гр. Перник, ул. „Радомир“ №1, тел. E-mail: grad.transport@pernik.bg, факс 076/601131

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 09.07.2020г. в 10:00 часа, комисията, назначена от Управителя на ”Градски транспорт-Перник“ ЕООД, със Заповед № 33/25.06.2020г да разгледа подадените оферти за участие и да проведе преговори с поканените участници в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 138, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.1, с предмет: „Реконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г. с обща прогнозна стойност 160 000 (сто и шестдесет хиляди) лв. без ДДС и 192 000 (сто деветдесет и две хиляди) лв. с ДДС, се събра в пълен състав, както следва:

Председател:

1. Стефан Стефанов Кръстев - Ръководител проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“

Членове:

2. Ирена Димитрова Георгиева - Рангелова – юрист, отговорник тръжни процедури
3. инж. Габриела Мирославова Тупанкова - Експерт инвеститорски контрол на СМР
4. Тинка Петрова - координатор
5. Марио Георгиев Алексов - експерт подвижен състав

Вергиния Димитрова Иванова - Експерт, отговарящ за мониторинга и докладващ нередности, в качеството и на член на комисията, поради невъзможност да присъства на заседанието, се замества от резервния член Тинка Петрова- координатор .

Комисията проведе свое закрито заседание по разглеждане на допълнително представените документи от участниците.

1.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

С решение на комисията, отразено в Протокол №1 от 25. 06.2020г., е дадена възможност на участника „ИНТЕРСТРОЙ ГРУП“ ЕООД, да представи допълнителна

информация в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, който е качен на Профил на купувача и едновременно е изпратен на всички участници на 29.06.2020г. В определения от комисията срок, който е изтекъл на 06. 07. 2020г., е получено писмо от:

- „ИНТЕРСТРОЙ ГРУП” ЕООД, с Вх.№ 146/03.07.2020г.

Комисията констатира, че писмото е получено в срок и следва да бъде разгледано.

1) Участникът „ИНТЕРСТРОЙ ГРУП” ЕООД с писмо с Вх.№ 146/03.07.2020г. е представил придружително писмо и 1 бр. CD. На представеният CD е наличен ЕЕДОП на „ИНТЕРСТРОЙ ГРУП” ЕООД

Същият е надлежно подписан с квалифициран електронен подпис на Гена Христова Кадийска. След направена служебна справка в Търговски регистър, комисията установи, че са подписани от упълномощеното съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 147, ал. 1 от ТЗ лице.

След подробно разглеждане на допълнително представеният от участника ЕЕДОП, комисията установи, че непълнотите, констатирани в протокол №1 са отстранени. А именно, участникът е декларирал, че за него не са на лице обстоятелствата, обективирани в чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Комисията единодушно приема, че с така представеният допълнително документ, участникът „ИНТЕРСТРОЙ ГРУП” ЕООД, отговаря на изискванията за допустимост и посочените от възложителя критерии за подбор.

С оглед горните констатации, Комисията, единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, **допуска** до участие в следващия етап от процедурата - разглеждане на техническите предложения, следните участници:

- **„ИНТЕРСТРОЙ ГРУП” ЕООД**
- **„ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ” ЕООД**
- **„ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ” ЕООД**

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

1. Участникът „ИНТЕРСТРОЙ ГРУП” ЕООД е представил техническо предложение в съответствие с изискванията на Възложителя. В същото е предложен:

- Срок за изпълнение на СМР - **90/деветдесет/** календарни дни
- Срок въвеждане на обекта в експлоатация – **30/тридесет/** календарни дни
- Общ срок за изпълнение на обекта – **120/сто и двадесет/** календарни дни

Предложени са следните гаранционни срокове:

- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 7/седем/ години;
- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи(подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5/пет/ години;
- За вътрешни инсталации на сгради – 7/седем/години; при основен ремонт и реконструкция – 5 години;
- За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5/пет/ години
- За водоснабдителни съоръжения и системи – 10/десет/ години; при основен ремонт и реконструкция – 8 /осем/ години

С оглед горните констатации, Комисията, единодушно

РЕШИ:

Допуска участника „ИНТЕРСТРОЙ ГРУП” ЕООД, до участие в следващия етап от процедурата - провеждане на преговори

2. Участникът „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ” ЕООД е представил техническо предложение в съответствие с изискванията на Възложителя. В същото е предложен:

- Срок за изпълнение на СМР - **90**/деветдесет/ календарни дни
- Срок въвеждане на обекта в експлоатация – **30**/тридесет/ календарни дни
- Общ срок за изпълнение на обекта – **120**/сто и двадесет/календарни дни

Предложени са следните гаранционни срокове:

- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 7/седем/ години;
- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи(подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5/пет/ години;
- За вътрешни инсталации на сгради – 7/седем/години; при основен ремонт и реконструкция – 5 години;
- За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5/пет/ години
- За водоснабдителни съоръжения и системи – 10/десет/ години; при основен ремонт и реконструкция – 8 /осем/ години

С оглед горните констатации, Комисията, единодушно

РЕШИ:

Допуска участника „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ” ЕООД, до участие в следващия етап от процедурата - провеждане на преговори

3. Участникът - „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ” ЕООД е представил техническо предложение в съответствие с изискванията на Възложителя. В същото е предложен:

- Срок за изпълнение на СМР - **90**/деветдесет/ календарни дни
- Срок въвеждане на обекта в експлоатация – **30**/тридесет/ календарни дни
- Общ срок за изпълнение на обекта – **120**/сто и двадесет/календарни дни

Предложени са следните гаранционни срокове:

- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – **7**/седем/ години;
- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи(подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, дърводелски и др.) – **5**/пет/ години;
- За вътрешни инсталации на сгради – **7**/седем/години; при основен ремонт и реконструкция – **5** години;
- За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – **5**/пет/ години
- За водоснабдителни съоръжения и системи – **10**/десет/ години; при основен ремонт и реконструкция – **8** /осем/ години

С оглед горните констатации, Комисията, единодушно

РЕШИ:

Допуска участника „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ” ЕООД, до участие в следващия етап от процедурата - провеждане на преговори

III. УЧАСТНИЦИ ДОПУСНАТИ ДО ПРЕГОВОРИ

След подробен и детайлен преглед на представените от участниците технически предложения за изпълнение на поръчката, комисията, единодушно реши, че допуска до участие в следващия етап от процедурата и ще проведе преговори с цел избиране на изпълнител по настоящата обществена поръчка със следните участници:

- **„ИНТЕРСТРОЙ ГРУП” ЕООД**
- **„ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ” ЕООД**
- **„ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ” ЕООД**

На следващо заседание на Комисията, ще се проведат преговори с допуснатите участници.

Датата и часа на договарянето ще бъдат обявени чрез съобщение в Профила на купувача, като участниците ще бъдат уведомени и лично, чрез изпращане на e-mail.

Право да присъстват на договарянето имат участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията приключи работата си на 09.07. 2020 г.

Председател:

1. Стефан Стефанов Кръстев:
Ръководител проект
„Интегриран градски транспо

Заличена информация
съгласно
Регламент (ЕС)2016/679

Членове:

2. Ирена Димитрова Георгиев
юрист, отговорник тръжни п

Заличена информация
съгласно
Регламент (ЕС)2016/679

3. инж. Габриела Мирославов
Експерт инвеститорски контр

4. Тинка Петров
Координатор

Заличена информация
съгласно
Регламент (ЕС)2016/679

5. Марио Георги
експерт подви

Заличена информация
съгласно
Регламент (ЕС)2016/679