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1.Предмет на поръчката
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Указанията и документацията за участие в процедурата е с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и  упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за обновяване на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г.” по осем обособени позиции, които се състоят от групи сгради, в съответствие с местоположението и РЗП на всяка една от тях. 

Оценка на съответствието на проектната документация и строителен надзор ще се осъществява върху одобрени за финансиране сгради, съгласно правилата на Националната програма, групирани по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда – бл. 13, с административен адрес гр.Перник, кв.Димова махала – с РЗП 11 045,40 кв.м; 
Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда – бл. 16 с административен адрес гр.Перник, кв. Изток, ул.Благой Гебрев – с РЗП 8 548,10 кв.м;

Обособена позиция № 3:Многофамилна жилищна сграда – бл. 14 с административен адрес гр.Перник, ул.Св.св.Кирил и Методий – с РЗП 4 103,57 кв.м;

Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда – бл. 58 с административен адрес гр.Перник, ул.Отец Паисий – с РЗП 8 475,00 кв.м;

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 
По време на изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност лицензиран консултант – строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор за  упражнява строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.
Осъществяването на строителен надзор ще бъде по време на целия строителен процес. От откриване на строителната площадка до предаване на обекта в експлоатация следва да се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:
· съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
· съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
· съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.
Контролът по отношение на разходите, извършени от външните изпълнители има за цел да гарантира, че финансираните продукти, работи и услуги са доставени и, че разходите по програмата са действително извършени и са в съответствие с националните правила и включва:
а.)	Извършване на 100% документални проверки:
· проверка на оригинални разходооправдателни документи за доказване на реалното изпълнение на дейността, вкл. реквизити, съгласно действащото законодателство;
· проверка на съпътстващи документи с доказателствен характер. 
· проверка за аритметични грешки.
б.)	Извършване на проверки на място:

2.Описание на дейността, предмет на възлаганата обществена поръчка

· Оценка за съответствие на проектната документация и Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване или еквивалентен документ), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ:
1. Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 142 от ЗУТ.
2. За дейностите на строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е, както следва:
· отговорност за законосъобразно започване на строежа;
· отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
· отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 
·  отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2.
· КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба № 2
· отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;  
· отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
· отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;
· отговоност за оценка на енергийната ефективност;
· отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за актове и протоколите, съставени по време на строителството;
· отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението;
· отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително - монтажните работи;
· отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. 
· обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително монтажни работи.

· Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата  по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, Инспекция по труда;

· Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване.

· Заснемане и нанасяне в кадастъра на строежа от лицензирано лице съгласно ЗКИР (при необходимост)

3. Технически изисквания
1.Изпълнението на строителния надзор по време на изпълнение на СМР, включва:
· упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл. 168 от ЗУТ и по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2004 г., бр. 29 от 2006 г. и бр. 98 от 2012 г.)
· координиране на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
· извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект;
· осъществяване на контрол върху извършваните строително-монтажни работи (СМР) по качество и количество; 
· проверка на представените от Изпълнителя актове за действително извършени строително – монтажни работи; 
· разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване;
· осъществяване на контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, като изисква сертификати за качество на материалите, одобрява заедно с възложителя предложените образци и разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях;
· изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на Строежа в експлоатация;
· участие в държавната приемателна комисия да изисква сертификати за качеството на материалите, да одобрява заедно с Възложителя предложените образци и да разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях;
· упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове;
· изпълнение на всички останали задължения, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.
· ИЗГОТВЯНЕ НА НОВ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, С КОЙТО СЕ АКТУАЛИЗИРА ИЗГОТВЕНИЯ (в резултат на конструктивното обследване) ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, КОЙТО СЛЕДВА ДА ОТРАЗЯВА ИЗВЪРШЕНОТО КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ И ВЪВЕДЕНИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ 
· Заснемане и нанасяне в кадастъра на строежа от лицензирано лице съгласно ЗКИР

[bookmark: _Toc329087316]4.Логистика, срокове и докладване. 
Изпълнителите по настоящата поръчка следва да включат в предлаганата оферта всички разходи по изпълнение на дейностите по договора включително, но не само офис оборудване, канцеларски материали, транспорт до мястото на изпълнение на поръчката, възнаграждения и командировъчни разходи на експертите.
Начална дата за изпълнение на договора е дата на подписване на договора за настоящата поръчка. Срокът на настоящия договор е до изготвяне на окончателен доклад за строежа в съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и предаването му на Възложителя, издаване на протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) към НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и въвеждането на обекта в експлоатация. 
За изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, предвидени в договора, се изготвят и предоставят на Възложителя:
- Уведомителни писма, по преценка на изпълнителя, с цел предоставяне на Възложителя на проблем или въпрос за решаване.
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В хода на изпълнение на договора, бъдещият изпълнител ще притежава следните функции и отговорности: 
· проверки на място чрез измервания, проследяване на строителния процес, доставките и други подобни на изброените действия; 
· контрол на количествата на влаганите строителни продукти/материали/съоръжения/оборудване; 
· контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа и влаганите количества; 

6. Изисквания относно документите, които следва да се представят в процеса на изпълнение на договора.

В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
След завършване на строежа Изпълнителят трябва да завери екзекутивната документация съгласно изискванията на чл. 175 от ЗУТ. Тя следва да бъде представена в 4 (четири) екземпляра на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител.
След приключване на строително-монтажните работи Изпълнителят трябва да изготви Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване. Докладът да се представи  в 1 (един) оригинал и 3 (три) копия на хартиен носител и в 2 (два) на електронен носител.


7. Изисквания за качество.

Качеството на услугата трябва да отговаря на изискванията на действащата законова уредба в страната – Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 5/28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване, Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО.

8.Нормативна база
Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на процедурата на обществената поръчка, се регламентират от ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и настоящата документация за участие.
Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор и Документацията за провеждане на настоящата ообществена поръчка включва и е разработена въз основа на изискванията на:
· Закон за обществените поръчки
· Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
· Закон за енергийната ефективност
· Закон за енергетиката
· Закон за устройство на територията
· Закон за техническите изисквани към продуктите
· Закон за националната стандартизация
· Подзаконовите нормативни актове за прилагане на горепосочените закони 
· Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за енергийна ефективност, са както следва:
На основание на ЗУТ:
· Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
· Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
· Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
· Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
· Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
· Наредба № 4 от 21 Май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
· Наредба № 7 от 22 Декември 2003 г.за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони..
· Наредба № РД-02-20-19 от 29 Декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.
· Наредба № РД-02-20-2 от 27 Януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.
· Наредба № 2 от 22 Март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи.
· Наредба № 1з-1971 от 29 Октомври 2009 г., за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
· Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни материали от 13.11.2012г.
· Наредба № 4 от 17 Юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.
· Наредба № 3 от 9 Юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.
· Наредба №15 от 28 Юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.
На основание на ЗЕЕ:
· Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
· Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;
· Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по    чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.
На основание на ЗЕ:
· Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.
На основание на ЗТИП:
· Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. 
· Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ 
· Препоръки на Министерство на регионалното развитие от Методически указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

