
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Забележка: 
За целия комплекс за детска игра има утвърден Инвестиционен  проект и издадено разрешение за строеж. Със Заповед № 49 от 21.12.2017 г. по чл. 154 от ЗУТ са въведени етапи на изпълнение на строителството.

Първият етап - за Зона 1 и Зона 4 е изпълнен през 2017 г.

За втори и трети етап - втора и трета зона строителството ще се възложи с настоящата поръчка.
Изграждане на детска площадка в Централен градски парк (зони 2 и 3 )

Предвижда се изпълнението да се извърши, съгласно утвърден работен проект с части:

· Паркоустройство и благоустройство

· Конструктивна

· Геодезия

· Електро

и  Техническа спецификация.

Предвидена площ на детската площадка  е  съответно 800.45 кв.м. за Втора зона и 136.70 кв.м за Трета зона.

Преди откриване на строителната площадка Изпълнителят следва да представи за утвърждаване по две копия на хартия и в електронен вид „План за управление на строителните отпадъци“ и “План за безопасност и здраве“.

              Да бъдат изпълнени всички дейности и строително-монтажни работи,  предвидени в утвърдения работен проект „Комплекс от три зони за детска игра в Централен градски парк, гр. Перник“, съгласно издаденото разрешение за строеж. Негодните игрови съоръжения и паркова мебел в границите на обекта да бъдат демонтирани и предадени от Изпълнителя в скада на „Жилфонд“ ООД в м. „Максим табан“, гр. Перник.
Изпълнието на СМР започва след влизане в сила на разрешението за строеж и след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР и въвеждане на обекта в експлоатация, ще се удостоверяват със съставяне и подписване на актове и протоколи по време на строителството.

Да бъдат изпълнени изискванията на чл. 57 от наредбата, като се изпълнят инструкциите от производителя за разполагането, монтирането, поддържането и контрола на съответното детско съоръжение и ударопоглъщащата настилка. 
Монтирането на отделните детски съоръжения и паркова мебел да се извърши от изпълнителя, съгласно  приложени конструктивни становища от производителя  с определен  начина на закрепване на съоръженията към терена. 

Закрепването да се съобрази с принципните предвиждания на проектната документация за отделните видове основи за  полагане на ударопоглъщащата настилка за всяка една площадка и в съответствие на  чл. 18/4/ от наредбата.

Парковите елементи и детските съоръжения следва да бъдат придружени от сертификати за безопасност или протокол от изпитване.

Детската площадка следва да бъде доказано безопасна, т.е. да притежава сертификат за контрол и доклад/протокол на безопасността на детски площадки на открито, преди предаване на Възложителя.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на действащото законодателство, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и Европа.

Строително-монтажните работи се считат за окончателно завършени с подписване на Акт образец 15. Гаранционният срок започва да тече от датата на издаденото удостоверение за ползване на обекта.

Изпълнителят трябва да съдейства и да предаде на Възложителя всички документи, необходими за въвеждането на обекта в експлоатация.            
Приложение:
1. Инвестиционен проект в електронен вид.
2. КС


