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О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1А, тел: 076/602 933, факс: 076/603 890

Техническа спесификация
За Ремонти на покривни конструкции на общински обекти на територията на Община Перник
I. Предмет: 
Ремонти на покривни конструкции на общински обекти на територията на Община Перник
II. Прогнозна стойност и срок на поръчката


Прогнозната стойност на процедурата без ДДС е 50 000,00 лв., за срок на изпълнение  1 /една / година. 
ІІІ. Обект на поръчката и място на изпълнение – обекти на територията на Община Перник 
ІV. Кратко описание и предмет на поръчката:  
Предмет на настоящата поръчка е „ Ремонти на покривни конструкции на общински обекти на територията на Община Перник“.


Ремонтни дейности на компроментирани плоски покриви:

· Строително-монтажните работи ще включват следното: разкъртване на компроментирана циментова замазка, изкърпване, направа на армирана циментова замазка, грундиране с грунд за хидроизолация, полагане на хидроизолационни мембрани, монтаж на вентилационни и снегозадържащи покривни елементи, монтаж на керамични керемиди, улуци, водосточни тръби и казанчета, монтаж на ламаринени обшивки, топлоизолационни плоскости от XPS (екструдиран пенополистирол), воронки и други дейности , възстановяващи покривните конструкции и изолации.
Изисквания за качество – Качеството на строително- монтажните работи да съответства на всички изисквания за качество, наложени от българските и европейските стандарти.

При изпълнение на покривни изолации да се спазва Наредба №2 за проектиране, изпълнение , контрол и приемане на хидроизолации на сгради и съоръжения. Контролът върху качеството на доставените материали, изделия и полуфабрикати за изпълнение на хидроизолации се провежда по установения ред в съответствие с изискванията на входящ контрол по БДС 2001-82, на по-нов или еквивалентен и методиките за съответните стандартизационни документи от упълномощена лаборатория. Годността на влаганите материали, изделия и полуфабрикати за хидроизолации се доказва със свидетелство за качество от производителя. В случаите, когато такова липсва или има съмнение относно качеството на доставените материали, полуфабрикати и изделия ( намокряне, замърсяване, престояване, неправилен транспорт и съхранение) проверката на качеството се извършва от упълномощена лаборатория.
V. Възлагане и приемане на услугата.


Възлагането ще става с възлагателно писмо до изпълнителя за всеки отделен обект с ясни и точни указания какви видове дейности ще се изпълняват, техните количества и необходимите изисквания съгласно техническата спецификация, неразделна част от договора.

Приемането на покривните покрития, както в отделните етапи на съответния вид работа 
( междинно приемане) с акт за скрити работи, така и след окончателното им завършване.

На приемане с акт за скрити работи подлежи основата , върху която се полага покритието на покрива, като се проверява:

- Наклона на скатове и улами;

-Равността на основата;

-Дебелина на циментовата замазка.

При окончателното приемане на покрива се проверява:

· Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати;

· Свидетелства за качеството на материалите и изделията, предадени от производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива.

· Констативни актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид работи (когато е приложимо).
· Застъпването на материалите за покритие с тенекеджийските работи ( улами, улуци, поли на улуци, обшивки и други).

· Закрепването и подреждането на материалите за покритие на покриви към основата – отговарят ли закрепващите средства на изискванията.

· Наклонът на скатовете и улуците.

Материалите , предназначени за изпълнението на тенекиджийските работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи, на по-нови или еквивалентни:

-БДС 4543-82- Ламарина студено валцувана,  покалаена ( бяла), лакирана и листолакирана

-БДС 5176-75- Ламарина черна. Студено валцувана. 

-БДС 4626-87- Листове стомани горещо поцинковани.

-БДС 13726-76- Стомана листова вълнообразна.

Не се допуска приемане на тенекиджийските работи които:
- са закрепени с такива скрепителни средства или са в контакт с такива материали , които са несъвместими със свойствата им.
-са в контакт с електрически проводници ,  ако това не е предвидено в проекта и не е изпълнена съответната изолация.

При окончателното приемане се представя документация, с която се удостоверява съответствието на вложените материали, изделия и полуфабрикати със съответните нормативни документи и технологии за изпълнение, както и за антикорозионна защита ( включително и актове за скрити  работи).

Изпълнението на строителството се извършва по изготвена и представена от изпълнителя Програма за организация на строителния процес и изпълнение на отделните видове работи, съгласно условията на договора за строителство.

При констатиране на пропуски от страна на изпълнителя при приемането на покрива се съставя двустранен протокол, в който се упоменават пропуските и забележките.
VI.Минимални изисквания към участниците, извършващи ремонти на покривни конструкции
1.Минимални изисквания към участниците, :

1. Опит на участника – Участникът трябва да докаже опит в извършването на ремонти на покриви на :

- сгради /съоръжения  със плоски покриви през последните пет години (считано от датата на подаване на офертата) ;

- сгради/ съоръжения  със скатни покриви през последните пет години (считано от датата на подаване на офертата) ;

2.Образование и квалификации

Технически ръководител- трябва да бъде правоспособно лице - строителен инженер специалност ПГС – магистър или еквивалентна,   или средно – специално образование. Опит като ръководител на обект на поне един договор за извършване на СМР, сходен с предмета на поръчката и 3 години опит като технически ръководител;
Отговорник по качеството: да  притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;
- Координатор по безопасност и здраве: да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството; съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

- Минимум 2 бр. работници – специалисти за покривни работи.
3.Референции и препоръки от предишни обекти за качествено изпълнение на ремонти на покривни конструкции.

Избрания за изпълнител участник следва да предостави изискваните по-горе документи по т.1, 2 и 3. 
VII. Изисквания към материалите, изпълнението и организацията на строителството

Хидроизолации и пароизолации
1.Материали
Материалите предназначени  за изпълненение на хидроизолации и топлоизолации да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи /БДС , БДС – EN/.

БДС – 381 1-59 – Препарат хидроизолационен
 .
БДС 6315-84- Мушама битумна хидроизолационна с основа стъклен воал

БДС 8264-84- Мушама хидроизолационна с основа конопена тъкан

Температурата на въздуха при хидроизолационните и топлоизолационните работи да не е по-ниска от плюс 5 градуса по Целзий.
Не се допуска употребата на материали, без свидетелство за качество и технология за приложението им.

2.Изпълнение


 При изпълнението на хидроизолационните и топлоизолационните работи да се спазват системните изискваниия на производителя на системите / материалите.


При изпълнение на хидроизолации от битумни материали се допускат следните отклонения от проекта:

-неравности в повърхността на циментовата замазка – не по-големи от 3мм.

- в дебелината на циментовата замазка : ± 3мм.

- при наклон на основата до 2% : ±0,5%

-в ширината на фугите в циментовата замазка:±3мм.

- в дебелината на всеки слой от топло битумно лепило (грунд): ±0,5мм.

Основата , върху която се полага хидроизолацията трябва да има якостта, предписана в изискванията на производителя на материала.

Основата да е суха с относителна влажност не повече от 5%.

В основата не се допускат единични грапавини с размери в план по-голям от 10 мм и дълбочина или височина по-голяма от 2мм.
Не се допуска полагането на хидроизолация преди изсъхването на грунда.
Замяната на предвидените в проекта материали се допуска само при съгласие на проектанта и инвеститора.

При оформяне на хидроизолация около отвори в основи и надосновни стени да се гарантира непрекъснатостта на хидроизолацията около монтажни и експлоатационни отвори за инсталации и инсталационни връзки в основите и надосновните стени.
Преди изпълнението Изпълнителят на изолационните работи да представи за съгласуване технологични детайли. Същите да бъдат координирани с Изпълнителите на инсталационните и монтажни работи.

Всички елементи, детайли и материали пристигащи на обекта да бъдат придружени с необходимите документи , съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
Не се допуска влагане на материали , които не покриват и не удоволетворяват якостните изисквания или имат дефекти като изкривявания, отчупвания, пукнатини, както и елементи, имащи отклонения от проектните геометрични размери, извън нормативно допустимите такива.
Покривна Хидроизолация

Хидроизолационната мушама е защитена от двете страни с полиетиленово фолио / дебелина мин.3мм/ или от едната страна с полиетиленово фолио , а от другата страна – с минерална посипка  /мин. 4,0 кг/м2 /.
Когато има минерална посипка , горната повърхност е покрита с равномерен слой естествени или цветни минерални шисти. В едната страна на мушамата има 8см. надлъжна ивица без минерална посипка за застъпване на платната. Тези хидроизолационни материали се характеризират с повишена устойчивост при високи температури. Основата  – стъклен воал , придава стабилност на размерите на мушамата. Битумния грунд служи  за грундиране на повърхности , върху които ще се полага хидроизолационен материал на битумна основа.

· Битумните хидроизолационни мушами се полагат чрез газопламъчно залепване. За това е необходима газова горелка, комплектована с газова бутилка, редуцир вентил маркуч / най-малко 10м/ , мистрия със закръглени ръбове , нож и ръкавици.
· Повърхността , върху която ще се полага материала трябва да е чиста , равна циментова замазка или изравнителен бетон, с необходимия наклон, суха, без стърчащи нагоре предмети и вдлъбнатини. Преди полагане трябва да се почисти прах, маслени остатъци и др.

· В случай на наличие на стар покривен пласт, той трябва да се отстрани или да се извърши възстановителен  ремонт. Възстановителния ремонт включва отстраняване на всички налични мехури и гънки. Мехурът се разцепва , подсушава се и се залепва към повърхността на основата.
· След изсъхване на битумния грунд се пристъпва към полагане на материала. Преди полагането на модифицираните битумни хидроизолационни мушами трябва да се монтират всички водоприемници , отдушници, улуци и други.

· При полагането на хидроизолационния материал не трябва да се отлепя от него защитното полимерно фолио – то се стопява при нагряване с горелка.

· Преди  залепване на всяко руло мушамата се поставя на място и се развива така, че да се получи застъпване на предшествуващите ивици с 80мм в надлъжна посока и 150мм в напречна.
· Без да се размества рулото се навива от двата края и се залепва от средата към краищата , като при напречната снадка посипката на долния слой се нагрява с горелка и с гореща мистрия се зачиства за по-добро залепване.

· Долната страна на мушамата се нагрява с газовата горелка до меко стапяне на полиетиленовото фолио и на битумната смес / фолиото става като пчелна пита/.

· Мушамата се притиска към основата и по застъпите. Ръбовете на застъпите се оформят с мистрия така, че да се получи водоплътна връзка.
· При изпълнение на хидроизолация от два пласта , вторият се отмества спрямо първия на 50см. Застъпванията не трябва да съвпадат с тези на предишните слоеве.

· Не добре залепените места се обработват допълниетлно като внимателно се повдига припокриващия ръб с помощта на предварително загрята мистрия и се притиска отново към основата така , че да се получи водоплътна връзка. Никога не трябва да се поправят незалепените краища чрез нагряване на мушамата отгоре. Рулата да се разтоварват внимателно, без да се хвърлят на земята. По време на работа с материалите е абсолютно забранено да се пренасят рулата без поддържащ палет. Рулата, както единичните , така и палетизираните , трябва да се съхраняват във вертикално положение в един ред, за да се предотврати подбиването на краищата и смачкването на рулата. Нанасянето на грунд и лепила за залепване на хидроизолацията върху влажни повърхности не се допуска. При наклони на покрива над 15%  ивиците от рулонни  материали се полагат перпендикулярно на билото на покрива. Рулото се развива отгоре надолу , като краищата му припокриват билото на 10-20см. Полагането на листовете трябва да става с минимално забавяне, така че влагата да бъде изолирана. Да се осигурят временни покрития и дренаж  според изискванията , за запазване на незавършените участъци от покрива сухи. Да се прекъсва работата при тежки атмосферни условия, както и при продължително влажно време, освен в случаите , когато в работната зона има осигурен временен ефективен покрив. В случай на неизбежно проникване на вода в строителната зона , незабавно се взимат ефективни мерки за намаляване и възстановяване на щетите. Всички материали за конструкцията и обшивките трябва да бъдат съпровождани със съответните сертификати за качество.
Тенекиджийски работи

1.Материали: Поцинкована стоманена ламарина по БДС 4626-87, БДС EN 612:2005 с дебелина 0,5мм.

2.Изработка: Тенекиджийските работи обхващат:

- ламаринените обшивки по бордовете на покрива. Ламаринената обшивка се застъпва поне 25см. С хидроизолацията на покрива, закрепва се към борда по предварително одобрен детайл . Контрол на качеството: Изпълнението на тенекиджийските работи трябва да отговаря на изискванията на ПИПСМР ( Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи) и да са изпълнени в предходната точка изискванията, и съгласно стандартите за работа с този вид материал.

Изграждане на покрив с керамични керемиди


Покривната конструкция , на която се редят керемидите , е обикновено дървена – с дъсчена обшивка върху ребрата или без такава обшивка. Понякога се отлива покривна стоманобетонна плоча. При всички видове керемиди трябва да се осигури добра вентилация на пространството под тях, което улеснява изпарението на погълнатата от тях влага, както и на проникналата дъждовна вода. Затова под керемидите се изгражда двойна скара от летви – върху дъсчената обшивка успоредна една на друга и перпендикулярно на билото , най-често по продължение и над ребрата на покривната конструкция, се приковават летви със сечение 4х3см. в посока от улука към билото. Напречно на тях се прави скара от успоредни на билото и улука летви със същото сечение, върху които лягат и се закрепват керемидите. Така между всяка двойка  летви ,надлъжно на ската , се образува въздушен канал, който осигурява свободната въздушна циркулация.

Покривни фолиа:

Успоредно на стрехата се разстила на ивици специално покривно фолио, преди да се закрепят летвите върху дъсчената обшивка. Фолиото изолира подпокривното пространство и го защитава от прах или сняг, а когато под керемидите проникне вода, то осигурява непреодолима преграда пред нея и спомага за безпрепятственото й стичане и отвеждане в улука. Освен това фолиото трябва да е пропускливо за издигащите се с топлия въздух водни пари, т.е. да изпълнява функцията на дифузионна мембрана , която пропуска еднопосочно водните пари.

Организация на строителството
Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд / обн. ДВ.бр.124/1997г./ и подзаконовите нормативни актове , регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба №2 на Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004 г. за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР /обн. ДВ. Бр.37 от 04.05.2004г./.

В процеса на строителството , Представителят на Възложителя, изисква от Изпълнителя, при необходимост и съответните контролни органи да контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от изпълнителя. Всички разходи , свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя. По време на полагане на битумни смеси , работниците ползват работно облекло, определено с нормите по ТБТ. Абсолютно се забранява  извършването на работи с електрожен и оксижен в близост до битумните смеси , както и паленето на огън, преминване с горящи предмети , тютюнопушене и други пожароопасни действия. След приключване на работния ден на покрива , се свалят всички инструменти и предмети, създаващи опасност от падане.
Тенекиджийски работи

При работа по наклонени покриви и части от сградата е задължително ползването на предпазни колани, нехлъзгащи обувки и обезопасено скеле. Задължително е обезопасяването от падащи предмети  на зоната под работното място.

Изисквания за опазване на околната среда

 Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата , намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника , както и върху складирането на материали , отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството . Изпълнителя е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода. По време на изпълнение на обекта, строителя следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата , при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсявания тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Приемане на изпълнените работи от представител на възложителя

Проверката  на обекта от представител на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет , докато не се извършат необходимите измервания и проби / ако се налага/ за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата , на която такива проверки и проби могат да се извършат .При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното: Количествата на завършените работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представител на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести Изпълнителя , като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят неприсъства или пропусне да изпрати специалист , измерването , направено от представителя на Възложителя , ще бъде задължително за Изпълнителя.
Предаването и приемането на извършените строително-ремонтни работи – предмет на договора ще се удостоверява с приемо-предавателен протокол за установяване на действително извършените работи, подписан от представители на страните по Договора.

Всеки протокол се придружава от необходимите сертификати  за качество на  вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Гореизброените документи, се изготвят в три еднообразни екземпляра и се представят на определеното от възложителя за осъществяването на инвеститорския контрол лице. Определеното от възложителя за осъществяването на инвеститорския контрол лице проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания протокол.
Гаранционни срокове
Гаранционните  срокове за изпълнение и за ремонтни дейности , които са предмет на договора между възложителя и изпълнителя не могат да бъдат по-малки от минималните срокове , посочени в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти / Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство, обн. ДВ..бр.72 от 15.08.2003г., изм. И доп. , бр. 49 от 14.06.2005г./.
Почистване

След завършване на строителните и монтажните работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци, а също така и временните строителни знаци, инструменти , скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите.
Нормативни изисквания

1.Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №325/06.12.2006г., ДВ. Бр.106 от 2006г.

2.“Наредба №3 на МРРБ от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

4.Закона за здравословни и безопасни условия на труд

5.Наредба №2 от 22.03.2004г. на МРРБ (ДВ. Бр.37/2004г.)
VIII.Рискове за работещите при изпълнение на покривни конструкции и мерки за тяхното предотвратяване
   Покривните работи включват много по разнообразие и вид дейности , които се извършват  при голяма височина и са съпътствувани с голям риск за работещите от падане от височина.
 1. Изпълнение на покривни конструкции

     1.1. Извършване на покривни работи се разрешава от техническия ръководител с цел осигуряване на ЗБУТ след проверка на здравината на носещите елементи и на местата за закачване на предпазните колани на работещите.

     1.2. Подаването на тежки строителни продукти на покрива се извършва

механизирано, като за приемане и временно складиране се подготвят площадки на местата, посочени в плана за безопасност и здраве.

     1.3. За придвижване и за пренасяне на продукти по покриви с наклон,

по-голям от 20%, или по покриви, които не са оразмерени за временно допълнително натоварване, работещите използват сигурно закрепени към покрива стълби. 

     1.4. Обшиване на корнизи, монтиране на водосточни тръби, казанчета,

олуци и др. се извършват от скелета или платформи.

     1.5. Не се допуска:

     1.5.1. изготвяне на подлежащи на монтиране покривни елементи

(ламаринени обшивки, водосточни тръби и казанчета, олуци и др.) върху покривната конструкция;

     1.5.2. използване на кранове, строителни подемници и др. за разполагане

на работни площадки за извършване на покривни работи по стрехи и бордове.

     1.6. При изпълнение на куполообразни покриви или на покриви с наклон,

по-голям от 30%, се използват скелета, работни платформи, парапети и др. за осигуряване на ЗБУТ.

     1.7. При покриви с наклон, по-малък от 20%, пригодени за движение по

тях, върху наклонената покривна повърхност се използват временни хоризонтални елементи за стъпване при спускане и качване на работещите.

     1.8. След края на работната смяна или при прекъсване на работа

неизползваните строителни продукти, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се свалят от покрива или се укрепват по подходящ начин.

2.Покривни работи и риска от падане от височина

Работата по покрива е свързана с много опасности, но най-големите рискове са опасност от падане от височина , опасност от хлъзгане и опасност от падащи предмети от покрива в зоната под работното място.

Опасността от хлъзгане може да се минимизира чрез използване на противохлъзгащи  се обувки.

За опасността от падащи предмети - може да се сведе до минимум този риск като се монтират предпазни мрежи и/или подходящи предпазни козирки.

    Фактори, увеличаващи риска от падане от височина при покривни работи

     1. Лошите атмосферни условия, например вятър със скорост по-голяма от 10 м/сек, дъжд, снеговалеж, намалена видимост и т.н.;
     2.Работа в близост и по контура на покрива;

     3. Формата и наклона на покрива;

     4. Товароносимоста и износване на елементите на покривната конструкция, включително складиране на материали и отпадъци;

     5. Монтиране на спомагателни съоръжения, като лебедки, мачти и др.;

    6. Здравословното състояние на работниците;

    7. Видът на покривната настилка;

Основни мерки за елеминиране или минимизиране на риска за падане от височина при покривни работи

1. Прекратяване на покривните работи при влошаване на атмосферните условия;

2. Свеждане до минимум на монтажните операции по покрива;

3. Използване на специални стълби и противохлъзгащи се обувки;

4. Монтиране на предпазни парапети или скеле по контура на покрива и около отворите;

5. Да се работи винаги с лице към билото на покрива;

6. Да не се използват кранове и строителни подемници за извършване на покривни работи по стрехи и бордове;

7. Използване на ЛПС за работа на височина;

8. Работниците да са минали предварително медицински преглед;

9. Допускането до извършване на покривни работи да става с разрешение на техническия ръководител, след като се е убедил, че са изпълнени всички мерки за безопасна работа;

10. Провеждане на ежедневен инструктаж.
IX. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите

На основание чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП избраният критерий за оценка на офертите е "ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО".
1. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА  (КО) на офертата 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

· Показател „Организация на персонала и строителството” (ПК) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 60 % (0,60).

· Показател „Предложена цена” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 40 % (0,40).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

КО = 0,6 х ПК + 0,4 х ЦП където:
КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ПК е оценката по показателя „Организация на персонала и строителството” на участника.

0,6 е относителната тежест на показателя ПК в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Предложена цена” на участника.

0,4 е
относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. По-ниска предложена цена 

2. По-изгодно предложение по показател „Организация на персонала и строителството”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

1. Определяне на оценките по всеки показател

Показателят „Организация на персонала и строителството” (ПК) се състои от два подпоказателя и представлява оценка на разпределението на ресурсите и организацията на екипа, вкл. мерки за контрол на качеството и преодоляването на рисковете в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация за постигане на заложените цели и очакваните резултати. Конкретният брой точки се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следните подпоказатели:



Разпределението на ресурсите и организацията на екипа (К1) - оценява се качеството на техническото предложение: предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на отделните членове на екипа на участника - експертен технически персонал и работници, съгласно планираните дейности и начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството. Организация за изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, за предложения от участника срок за изпълнение на СМР;  Етапи на изпълнение на видовете работи, съобразно представената от участника организация, отчитайки времето необходимо за подготвителни дейности; 
В техническото предложение участникът следва да предложи организация за изпълнение на поръчката, които счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати.

Офертата на участника трябва да съдържа предложение за организация на работата на целия изпълнителски екип, в това число как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя по време на изпълнение на договора, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.

Управление на идентифицираните от Възложителя рискове (К2) - оценяват се предложените мерки, които участникът ще предприеме в случай на настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел недопускане/редуциране на негативното им въздействие върху успешното постигане на заложените в поръчката цели. Участникът трябва да представи мерки за управление и минимизиране на идентифицираните от възложителя предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за управление, намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки, според участника - в тази част от офертата участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат адекватни мерки за тяхното управление и как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип. Показателят е пряко свързан със самостоятелна характеристика на предмета на обществената поръчка по отношение на качество и ефективността на изпълнението, като чрез него се цели постигане на разумна увереност по отношение постигането на целите на проекта и респ. обществената поръчка.

2.1. Основни допускания

С оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка са направени следните основни допускания във връзка с реализацията на проекта, обект на техническата спецификация:

· Коректност на изходната информация за строителството. При идентифицирани несъответствия, Изпълнителят следва да предприеме мерки по информиране на всички участници, с цел предприемане на адекватни и своевременни корективни мерки;

· Стриктно спазване на Действащото законодателство в областта на строителството (Закон за устройство на територията и свързаните с него подзаконови нормативни актове), законодателство в областта на околната среда, здравеопазването и др. Проследяване на всички изменения в приложимото законодателство и преценка за приложимостта им при изпълнението на обществената поръчка;

· Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни по време на строителството на обекта, а именно: Възложител - Община Перник, Изпълнител - строител, експлоатационни дружества , обслужващащи съответната територия и др.;

· Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата спецификация, в съответствие с времевия график и предвидените финансови средства;

· Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица;

· Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности;

· Навременно получаване на съответните разрешения/одобрения от страна на компетентните органи.

2.2. Рискове

Основните рискове, съгласно настоящата техническа спецификация са:

· Риск от падане от височина;
· Риск от хлъзгане;
· Риск от падащи предмети от покрива в зоната под работното място.
В техническото си предложение участниците следва да се опишат мерките, които ще предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Показателят „Организация на персонала и строителството” (ПК) - Представлява оценка на организацията на персонала посочена в Техническото предложение на участника и се формира по следната формула:

ПК= К1 + К2

Където :

ПК - оценка на организацията на персонала на съответния участник;

	 ПК
	Максимален брой точки -100

	К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“
	70

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
· участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.

· участникът е представил описание на дейностите и индикативен план- график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие
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	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
· участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
· участникът е представил описание на дейностите и индикативен план- график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)',
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти от екипа на Изпълнителя;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
	40

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
· участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
· участникът е представил описание на дейностите и индикативен план- график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични три от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)',
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти от екипа на Изпълнителя;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
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	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
· участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
· участникът е представил описание на дейностите и индикативен план- график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични всички от долуизброените обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача “ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)',
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти от екипа на Изпълнителя;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
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	К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“
	30

	Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.
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	Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.
Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие , тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.
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	Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.
Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им и е разработил рамка на рисковете, определена от категории, под категории и типове риск, която дава нагледна и писмено мотивирана представа, с предложени ефективни критерии, за естеството на риска.
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Показател „Ценово предложение” (ЦП) - Представлява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула :

ЦП= ЦПммн. / Цучастник х100

където:

ЦП мин - предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Цучастник - предложена цена от съответния участник.
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