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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА И ДЕФИНИЦИИ

	БО
	Битови отпадъци

	ДБФП
	Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR 592115-C001/30.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

	ЕФРР
	Европейски фонд за регионално развитие

	ЗОП
	Закон за обществените поръчки

	ЗУО
	Закон за управление на отпадъците

	ИАОС
	Изпълнителна агенция по околна среда

	КПП
	Контролно-пропускателен пункт

	КР
	Комплексно разрешително № 382-НО/2009 г., актуализирано с Решение № 382-НО-ИО-А1/2011 г. на Изпълнителния директор на ИАОС

	КФ
	Кохезионен фонд

	Наредба № 1
	Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн.,ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)

	Наредба № 2
	Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.)

	Наредба № 6 
	Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.)

	НО
	Неопасни отпадъци

	ОООО
	Организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки

	ПИ
	Поземлен имот

	ПС
	Пречиствателна станция

	ПСЧВ
	Помпена станция за чисти води

	РИОСВ
	Регионална инспекция по околната среда и водите

	РСУО/Обект/а
	Регионалната система за управление на отпадъците за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране, както и всички сгради, конструкции, съоръжения, мобилно експлоатационно оборудване, елементите на техническата инфраструктура и всички други съоръжения, намиращи се на територията на ПИ, № 000093, м. Чокладиновец, землище на с. Люлин, община Перник и предоставени за експлоатация на изпълнителя. За целите на настоящата документация, с това наименование се обозначава Обектът, включващ всички инсталации, които ще оперира бъдещият изпълнител, съгласно посоченото в КР и Техническите спецификации;


	ВАЖНО!

Неразделна част от настоящите Технически спецификации е Комплексно разрешително № 382-НО/2009 г., актуализирано с Решение № 382-НО-ИО-А1/2011 г. на Изпълнителния директор на ИАОС. 
Всички дейности на бъдещия изпълнител следва да са съобразени изцяло с изискванията на посоченото Комплексно разрешително. 

В случай на констатирано несъответствие между настоящите Технически спецификации и Комплексното разрешително, следва да се има предвид посоченото в Комплексното разрешително.
За краткост в настоящата документация Комплексното разрешително, с всички негови изменения, се цитира с абревиатурата, посочена по-горе в списъка на съкращенията – КР.


I. Обща информация

Настоящата обществена поръчка предвижда избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците – регион Перник, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране (РСУО). За целите на настоящата документация, с това наименование се обозначава обектът, включващ всички съоръжения, инсталации и механизация, които ще оперира бъдещият изпълнител, съгласно посоченото в КР и Техническите спецификации. Изборът на оператор по реда на ЗОП е предвиден в изпълнение на Договор № DIR 592115-C001/30.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от ЕФРР и КФ на Европейската общност изпълнение на  проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник” и се обуславя от конкретните изисквания на нормативната уредба (ЗУО, Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци), свързани с: 
1. Приемане на отпадъци по кодове, съгласно КР за Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева” за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън”.

2. Предварително третиране чрез сепариране на отпадъци, съгласно КР – сепариране на неопасни отпадъци, отделяне на рециклируеми отпадъчни материали (стъкло, метали, пластмаси, хартия и картон); 

3. Оползотворяване чрез компостиране на зелени отпадъци в инсталацията за компостиране на „зелени“ отпадъци; 

4. Депониране на отпадъци в клетка № 1 (нова), при спазване на съответната технология от технически проект за изграждане на „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън – ПИ под № 000093, м. Чокладиновец, землище на с. Люлин, община Перник и на условията по КР. 

5. Временно съхраняване на опасни отпадъци, съгласно условията на КР, на компост и рециклируеми отпадъчни материали;

6. Извършване на мониторинг, съобразно условията на КР.

7. Водене на отчетност и докладване съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; водене на отчетност за количествата на рециклируемите отпадъчни материали, образувани на площадката и предадени за рециклиране, както и за количествата на компоста; документиране и докладване съгласно КР.

8. Стопанисване на сградите, конструкциите, инсталациите, съоръженията, елементите на техническата инфраструктура и мобилното експлоатационно оборудване, по начин, който гарантира техническата им изправност, съобразно предвидения за тях режим на работа, безопасното им функциониране, както и опазване на здравето и безопасността на работещите в РСУО;

9. Заплащане на консумираната електроенергия на РСУО, таксата за водоползване, горива и други консумативи и материали, обезпечаващи функционирането на РСУО. 

10. Извършване на строително-монтажни дейности, осигуряващи безпроблемната експлоатация на клетка № 1 (нова);

11. Охрана на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения, елементи на техническата инфраструктура и мобилно експлоатационно оборудване, включени в РСУО, в т.ч. денонощно физическо наблюдение и постоянна телефонна връзка за известяване за евентуални пожари или други инциденти в района на РСУО.

12. Изпълняване на други дейности и мерки, обезпечаващи нормалната експлоатация и стопанисване на обекта, подробно описани в Техническата спецификация и КР.

I.1.
Местоположение
РСУО
 е разположено на около 2.7 км от квартал „Тева” на гр. Перник и на около 28.0 км югозападно от гр. София. То е разположено в непосредствена близост до старото неконтролирано сметище на гр. Перник, закрито през 2003 г. при започване строителството на новото депо. Площадката заема ПИ под № 000093, м. Чокладиновец, землище на с. Люлин, община Перник 
I.1.
Собственост на обекта и организационна структура
Изграждането на обекта е финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”, приоритетна ос 2 в рамките на ДБФП № DIR 592115-C001/30.11.2011 г.
Собственик на РСУО е Община Перник. Партньори по проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник, който се изпълнява в момента по ОП „Околна среда 2007-2014 г.”, са общините Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън .  Общините ще ползват изградената инфраструктура на РСУО
 и доставеното към нея мобилно експлоатационно оборудване, с цел осигуряване на съвременна и екологосъобразна система за управление на отпадъците на регионален принцип.

I.1. Административни единици, население, прогнозни количества отпадъци

РСУО
 ще обслужва общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, които имат население от 109 200 жители.

В Таблица №1 е представена прогноза за морфологичния състав на отпадъците за периода 2015-2020 г.

Таблица 1 Прогноза за морфологичния състав на отпадъците в регион Перник за периода 2015-2020 г.

	Фракция
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Хранителни
	7 581
	7 872
	7 892
	7 913
	7 933
	7 953
	7 972
	7 992
	8 011
	8 031
	8 050

	Хартия
	4 508
	4 659
	4 670
	4 681
	4 693
	4 704
	4 714
	4 725
	4 736
	4 746
	4 756

	Картони
	3 808
	3 958
	3 969
	3 979
	3 989
	3 999
	4 009
	4 019
	4 029
	4 039
	4 049

	Пластмаси
	4 451
	4 582
	4 592
	4 603
	4 614
	4 624
	4 634
	4 643
	4 653
	4 662
	4 672

	Текстил
	1 526
	1 552
	1 555
	1 558
	1 561
	1 564
	1 567
	1 569
	1 571
	1 574
	1 576

	Градински
	3 605
	3 579
	3 583
	3 588
	3 592
	3 596
	3 598
	3 600
	3 601
	3 603
	3 604

	Дърво
	822
	827
	828
	830
	831
	832
	833
	834
	835
	836
	837

	Кожа
	381
	377
	378
	378
	378
	379
	379
	379
	379
	379
	379

	Гума
	308
	307
	307
	308
	308
	309
	309
	309
	309
	310
	310

	Стъкло
	4 881
	4 972
	4 982
	4 992
	5 002
	5 012
	5 020
	5 028
	5 036
	5 044
	5 052

	Метали
	802
	809
	810
	812
	813
	815
	816
	817
	818
	819
	819

	Други (вкл.инертни)
	12 837
	12 685
	12 700
	12 714
	12 727
	12 740
	12 745
	12 748
	12 751
	12 754
	12 755

	Общо
	45 510
	46 179
	46 267
	46 355
	46 441
	46 527
	46 596
	46 663
	46 730
	46 795
	46 859


В Таблица № 2 са представени за количествата на отделените оползотворими и рециклирани отпадъци след сепарираща и компостираща инсталации.
Таблица 2 Количество на отделените оползотворими и рециклирани отпадъци след сепарираща и компостираща инсталации

	Количество на отделени рециклируеми отпадъци при Сепарираща инсталация
	Тона общо
	4 455

	Пластмаси
	тона
	2 554

	Стъкло
	тона
	1 510

	Метали
	тона
	391

	Количество на отделени компостируеми отпадъци при компостираща инсталация
	тона
	2 891

	Общо оползотворими отпадъци
	тона
	7346

	Количество битов отпадък за депониране
	тона
	26 669


II. ТЕХНОЛОГИЧНО И ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА РСУО

II.1.
Описание на РСУО
 
Проектът за изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник се осъществява в Югозападна България и включва следните 6 общини: Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир и Трън. В състава на 6-те общини се включват 170 населени места. Рeгионът на проекта попада в Югозападен район на планиране.

Отреденият терен за регионално депо за неопасни отпадъци се намира непосредствено до старото недействащо депо на гр.Перник, вблизост до квартал „Тева”. Имотът е под № 000093, м. Чокладиновец, землище на с. Люлин, община Перник. Предвидената по кадастрален план площадка от 140 дка представлява котлован, получен от депонираните земни маси при разкривките на рудниците. За правилното функциониране на депото са предвидени: 
· стопански двор;
· клетки – 4 бр. за депониране на неопасни отпадъци;
· съоръжения за третиране на чисти и инфилтрирани води;

· газоотвеждаща система;

· транспортни връзки – външни и вътрешни;

· водоснабдяване и канализация - външно и площадково;

· ел.захранване – външно и площадково;

· хале за инсталиране на инсталация за сепариране на БО
· инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци.

Местоположение на клетките. Клетките на новото депо са разположени западно от съществуващото старо депо, между северния и южния откоси на стари техногенни насипи и заемат полезна площ от 66,61 дка. Приети са четири броя клетки с поредна номерация от североизток на югозапад от кл.1 до кл.4. Към полезната площ на клетките трябва да се прибави и площта, заемана от експлоатационните пътища върху билото на дигите – 6,74 дка. Клетките са оформени посредством една обща оградна земнонасипна дига и две вътрешни разделителни диги. На база събрана информация от 3 годишни отчети към РИОСВ на всички общини за количество и състав на БО и след инцидентните замервания на генерираните БО в общините Перник и Радомир, прогнозното количество на БО в региона за периода 2013 – 2040 г. е приблизително 46 хил. т/год. След изпълнение на целите на ОООО, домашно компостиране и центровете за вторични суровини до площадката ще бъдат доставяни около 37 хил. т/год. БО. От доставения общ БО средно годишно ще се отделят около 8 хил. т/год. рециклирани материали и около 2,9 хил. т/год зелени отпадъци които ще се компостират в съответните съоръжения, изградени на отредената площадка. Следователно количеството на отпадъка за депониране ще е в порядъка на около 25 хил т/год. , което при обемно тегло от 0,358 t/м3., означава че обемът на отпадъците за депониране е около 71 хил.м3/год. В резултат на уплътняване на депонирания отпадък с компактор 2 пъти и естествените процеси, се приема, че средният годишен обем на депонираните отпадъци ще е в рамките на около 35 хил. м3 /г. При отчитане на необходимостта от изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на БО от регион Перник и обема на отделните клетки на регионалното депо, е прието, че проектът ще включва: 
· изграждането на клетка ;

· сепарираща и компостираща инсталации;

· обслужваща и довеждаща инфраструктура. 
Останалите клетки ще бъдат изградени в следващите етапи от набраните средства във връзка с функционирането на изградената инфраструктура.

При започване на експлоатацията обекта ще има изградени и готови за работа следните инсталации (подобекти):

· Вертикалната планировка на цялото дъно на депото и дренажните съоръжения към него;

· КЛЕТКА 1 с готовност за експлоатация и всички изискуеми по нормите съоръжения, за започване експлоатацията – външни връзки, пълен комплект приемна зона, съоръжения за управление на замърсените и чистите води, газоотвеждаща система;

· Хале за инсталиране на сепарираща и компостираща инсталации;

· Сепарираща и компостираща инсталации;

· Механизация за нормалното експлоатиране на депото;
Генерален план на площадката на РСУО
 е представен на фигура 1.

Фигура 1 Генерален план на площадката
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II.2.
Регионално депо за неопасни отпадъци
Депото за неопасни отпадъци, гр. Перник обхваща обща площ от около 139.0 дка и включва ново депо с площ 111.32 дка, съществуващо рекултивирано сметище с площ 27.68 дка и зони и съоръжения, които го обслужват. Новото депо за ТБО е разделено на  следните зони:

· Зона за прием с обслужващите съоражения и сгради;

· Ограждаща дига и околовръстен път;

· Клетки на депото № 1,2, 3 и 4;

Основни технически характеристики на депото са представени в следната таблица:

Таблица 3 Основни технически характеристика на депото

	№
	ОПИСАНИЕ
	Ед. мярка
	Клетка 1
	Клетка 2
	Клетка 3
	Клетка 4
	Депо

	1.
	Обща площ на депото
	дка
	
	
	
	
	139.0

	2.
	Незастроена площ
	„
	
	
	
	
	-

	3.
	Застроена площ
	„
	
	
	
	
	139.0

	4.
	Съществуващо сметище (рекултив)
	„
	
	
	
	
	27.68

	5.
	Ново депо–застр.площ
	„
	
	
	
	
	111.32

	6.
	Приемна зона
	„
	
	
	
	
	11.66

	7.
	Ново депо-полезна площ клетки (нето)
	„
	13.26
	24.86
	14.48
	14.01
	66.61

	8.
	Вътр. експл. пътища
	„
	
	
	
	
	6.74

	9.
	Зелени площи, оград. дига, външ. откос
	„
	
	
	
	
	26.31

	10.
	Полезен обем на депото (уплът.НО)
	10³м³
	103.5
	353.0
	86.90
	358.6
	902.0

	11.
	Общ обем клетки
	10³м³
	120.7
	393.3
	104.4
	417.9
	1036.3


ІІ.2.1. Зона за прием (стопански двор)
Зоната за прием на ТБО се състои от битови и производствени сгради за обслужващия депото персонал и съоръжения за осъществияване на текущ контрол на пристигащите отпадъци, измиване и дезинфекция на излизащите сметовозни коли, за пречистване на замърсените води подавани от депото, помощни съоръжения. Подробен списък на сградите и съоръженията включва:

· Контролно-пропускателен пункт (КПП) за регистриране на влизащите и излизащите товарни коли за отпадъци (пълни и празни) ; 

· Портален монитор за превозни средства за детектиране на радиоактивност – намира се пред входния автокантар за превозни средства за детектиране
 на радиоактивност по гама лъчение с пластични сцинтилатори;
· Автоматични електронни везни (2 броя) за измерване и регистриране на теглото на пълните и празните товарни коли за отпадъци;

· Автомивка за измиване на гумите и контейнерите на излизащите товарни коли;

· Дезинфекционен трап за дезинфекция на гумите на автомобилите;

· Административна сграда за обслужващия персонал;

· Модул за пречистване на отпадъчни води - пречиства инфилтрата от клетките, запълнени с отпадъци;

· Мачтов трафопост;

· Дизелов агрегат (за резервно ел. захранване);

· Инсталация за изгаряне на биогаз;

· Механична работилница;

· Навес за компактора;

· Резервоар за дизелово гориво;

· Мобилна цистерна за технически води;

· Открит склад;

· Съоръжение за улавяне на радиоактивни отпадъци;

· Площадков водопровод за питейно-битови, технически и противопожарни води. Захранва се през водомерна шахта от външен резервоар за питейни води и подава:

· питейна вода на сградите за обслужващия персонал (административна сграда, КПП, работилници); техническа вода на модула за пречистване на инфилтрата,  инсталацията за измиване на сметовозните коли и при необходимост, техническа вода на клетките за отпадъци;

· вода за гасене на пожари на противопожарните кранове;

· Площадкова канализация за приемане на битови отпадъчни води и води от автомивката. Зауства в локално биологично пречистващо съоръжение за битови води;

· Биологично пречистващо съоръжение;

· Площадков електропровод за захранване на сгради, работилници, инсталации и външно осветление на приемната зона и клетките.

Към стопанския двор трябва да се допълнят и външните комуникации на депото – път за достъп, външен ел. провод, външен водопровод и канализационен колектор от модула за пречистване до градската канализация (резервен вариант за заустване на замърсените води).   

ІІ.2.2 Ограждаща дига и околовръстен път
Клетките на новото депо са оформени с помощта на ограждаща (околовръстна) и междинни диги. Ограждащата дига е опорна за тялото на отпадъците, а двете междинни диги оформят експлоатационните клетки за ТБО (четири броя). Дигите са изградени като насипни от земен материал.

Ограждащата дига с обща дължина 778.0 м има трапецовиден профил с откоси-вътрешен m=3  и външен m2=2, с ширина на корона=6.75м. По короната е изграден обслужващ път с ширина 3.0м с асфалтобетоново покритие.

Междинните диги между кл. 1, 2, 3 и 4 имат трапецовидно сечение с откоси m=3 и ширина на короната 3.0м.

Експлоатационният път за сметовозните коли и компактора започва от приемната зона, минава по короната на ограждащата дига в ляво на клетка 2 и по междината дига на клетки 2 и 4 достига до средата межу клетките, където завършва с обща разтоварна площадка. Ширината на короната е 10.30м, от които 3.0м е асфалтов път и 3.5м трошенокаменна настилка. Дължината на пътя е 280.0м.

ІІ.2.3. Клетки на депото 
Изградена е един брой клетка (№ 1) за приемане на ТБО. Клетката включва следните системи:

ІІ.2.3.1. Изолационна система 

Изолационната система или долния изолационен пакет е разположен по дъната на клетката и вътрешните откоси на дигите и има предназначение да предпази от замърсяване почвата и подземните води с инфилтрата от клетките. Тази изолационна система е изградена от следните елементи:
· уплътнен слой глина с коеф. на филтрация Кф≤1х10-9м/s и дебелина 0,50м, положен върху изкопаното или насипано със заздравяващ слой и планирано с определен наклон дъно на клетките;

· втори (покривен върху глинения слой) изолационен слой от изкуствена геомембрана от UV устойчиво фолио HDPE, с дебелина 2,0 мм и закотвено по детайл на короната на  дигите;

· защитен слой геотекстил, който предпазва геомембраната от повреди и също закотвен на короната на дигите.

Фигура 2 Принципна схема на изолационната система по дъното
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ІІ.2.3.2.  Система за управлиние на инфилтрата

Системата за управление на инфилтрата има за цел да събира замърсените води от клетките в процес на запълване или вече запълнени с отпадъци и да ги отвежда до локалния модул за пречистване, разположен западно от клетка 4.

Тази система е съставена от следните елементи и съоръжения:

ІІ.2.3.2.1. Дренажна система за улавяне и отвеждане на инфилтрата от клетките

Тази система е разположена по дъното на клетките върху геотекстила и се състои от:

· перфорирани тръби HDPE, ф315мм, PN 10, положени по наклона на дъното и заустени в събирателната помпена шахта на дадената клетка;

· дренажен слой от речен чакъл с дебелина 0.50 м за поемане на инфилтрата от отпадъците и защита на дренажните тръби;

· ревизионни отвори в края на тръбите за наблюдение работата на дренажите и при необходимост за тяхното промиване (промивна вода под налягане се вкарва през ревизионните отвори в дренажните тръби);

ІІ.2.3.2.2. Помпени шахти за инфилтрат

Помпените шахти (по една за всяка клетка) служат за отвеждане на водите от клетките - инфилтрата от клетки, запълнени или в процес на запълване с отпадъци  или чистите води от празни клетки. Изпълнени са от стоманобетонови тръби (монолитни или сглобяеми) с вътрешен диаметър Ф 2000мм и вътрешна изолация от HDPE фолио с δ =2мм. Шахтите са обурудвани с агресивоустойчиви потопяеми помпи (1 работна и 1 резервна на склад). Всяка помпа посредством напорна тръба е свързана с кранова шахта, от която инфилтрата се подава в напорен колектор, а чистите атмосферни води от неработеща клетка се отвеждат във външната отводнителна канавка.
ІІ.2.3.2.3. Напорен колектор за инфилтрат

Напорният колектор приема инфилтрата от помпените шахти и го довежда до пречиствателния модул за  отпадни води. Изграден е от HDPE заварени тръби, ф110 мм.PN6. Трасето му е разположено по короната на обходната дига.

ІІ.2.3.2.4. Кранови шахти  

Крановите шахти осигуряват директна връзка на напорния тръбопровод на помпите с напорния колектор за инфилтрат и странична връзка „байпас” на първия с външната отводнителна канавка при прехвърляне на чисти води. Освен това, напорният колектор за инфилтрат, идващ от предходната клетка има отклонение към помпената шахта на следващата (работещата) клетка и може да работи на самоизлив. Всички отклонения и връзки в крановата шахта са снабдени със спирателни кранове.

Режимът на работа на крановата шахта е следният:

· при празна клетка всички кранове в шахтата са затворени, освен крана на връзката „байпас” и чистите атмосферни води от клетката се изпомпват в отводнителната канавка;
· при клетка в процес на запълване с отпадъци връзката „байпас” е затворена и инфилтрата се изпомпва в напорния колектор (отворен е крана на напорния тръбопровод на помпата);
· частта на напорния колектор, довеждаща инфилтрат от вече запълнена с отпадъци клетка се изключва от общия напорен колектор посредством кран и инфилтрата се излива свободно в помпената шахта на работещата  (запълвана) в момента клетка.

ІІ.2.3.2.5. Модул за пречистване на отпадни води

Разположен е в западния ъгъл на площадката, извън клетка 4 и служи да пречиства инфилтрата, идващ от клетките. Пречистеният инфилтрат до степен заустване във водоприемник втора категория се отвежда до ПС за чисти води.  

Технологията на пречистване е описана в съответната глава.

ІІ.2.3.2.6.  Биологично пречистващо съоръжение за битови води

Това съоръжение пречиства отпадъчните битови води до степен „води втора категория на заустване” и ги изпраща към ПС за чисти води. При аварийни ситуации отпадъчните битови води заустват във външния канализационен колектор, където се отправят към клон от градската канализация /виж т. ІІ.2.3.2.7/.

ІІ.2.3.3. Система за събиране на газове

Системата за събиране на биогаз започва да се изгражда в началото на експлоатацията на отделните клетки с полагане основите на газовите кладенци и завършва едновременно с техническата рекултивация на клетките. Състои се от следните елементи:

ІІ.2.3.3.1. Кладенци за събиране на газ 

Полагат се на определените по проект места на нивото на горната повърхност на първия слой отпадъци в клетките. Състоят се от пясъчна/баластрена подложка с височината на първия слой отпадък (около 2,0 м) и наредени отгоре габиони с размери  1,0/1,0/1,0 м. Габионите се запълват с дренажен материал и се подреждат във височина, като изпреварват полагания слой отпадък с около 2,0-3,0м. Пясъчната/баластрена подложка се насипва при полагане на първия слой отпадък. В двата последни габиона на завършващия газов кладенец се монтира перфорирана тръба от HDPE φ 315mm, която продължава над газовия дренаж като плътна HDPE тръба с Ф315мм и се затваря отгоре с глух фланец. Между газовия дренажен слой и слоя глина се полага покритие от  HDPE фолио, δ=2,0мм с R=5,0м в обсега на газовия дренаж, което се заварява за вертикалната HDPE тръба. Върху покривното фолио и газовия дренажен слой се монтира стоманенобетонова тръба с размери D=1200мм и дължина 2,0м, в която се осъществява връзката на газовия кладенец с газоотвеждаща тръба посредством кран. Газовият кладенец е защитен от нежелателно проникване в него посредством стоманен капак.
Фигура 3 Принципна схема за изграждане на газов кладенец
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ІІ.2.3.3.2. Тръби за събиране на газ

Полагат се лъчеобразно в газовия дренажен слой едновременно с насипването на последния. Предвидени са перфорирани тръби – HDPE с φ 80мм, които заустват във вертикалната перфорирана част на тръбата на газовия кладенец. Броят ня лъчите е минимум 3 на един газов кладенец.

ІІ.2.3.3.3.  Тръби за отвеждане на газ

Разположени са в уплътнения слой глина на рекултивационния пакет върху отпадъците.
Отвеждащите тръби приемат събрания биогаз от газовите кладенци (посредсвом връзка – спирателен кран с вертикалната плътна HDPE тръба) и го отвеждат за изгаряне в инсталацията, намираща се в приемната зона. Използват се плътни HDPE тръби, като  диаметърът им започва от φ 90мм и с нарастване на количеството газ се увеличава на φ 125 и φ 140мм.

Отделните клетки имат самостоятелно действащи системи отвеждащи тръби с индивидуален колектор, завършващ в изгарящата инсталация.
ІІ.2.3.3.4. Кладенци за изпускане на конденз

Кладенците за изпускане на конденз се полагат в най-ниските точки по трасето на отвеждащите газ тръби. Имат една преливна тръба, която отвежда в тялото на отпадъците образувания в тръбите конденз и не позволява да се образуват водни тапи, възпрепятстващи преминаването на газ. 

ІІ.2.3.3.5. Инсталация за изгаряне на газ

Разположена е в стопанския двор в оградено за целта място и служи за изгаряне на довеждания по колекторите (тръби HDPE) биогаз от клетките.

Конструкцията на изгарящата инсталация и технологията на работа са описани в документацията на  Производителя.

ІІ.2.3.3.6. Допълнителни кладенци за събиране на биогаз

Допълнителни кладенци се изграждат в най-високите части на тялото на отпадъците  при ново депо и на стари сметища, където се натрупва газ без възможност за отвеждане.
За целта на определеното място на дълбочина 3,0 – 4,0м се прави сондаж (мин. Ф 500мм) или изкоп с багер и се монтира вертикална тръба HDPE φ 315мм. Долната част на тръбата с дължина 3,0м, която остава в отпадъците е перфорирана и се засипва с дренажен материал. Горната плътна част на тръбата с височина 2,0м се защитава с конструкция, аналогична на обикновения газов кладенец-пясъчна/чакълена подложка под защитно фолио HDPE, δ=2мм с R=5,0м, заварено за тръбата и обсадна стоманенобетонова тръба φ 1200мм с ℓ=2,0м.

Прави се тръбна бръзка на вертикалната HDPE тръба с газоотвеждащата тръбна система.

ІІ.2.4.Система за управление на повърхностните води

Тази система обхваща съоръжения и мерки за улавяне и отвеждане извън площадката на депото на чистите повърхностни води, като не допусне тяхното змърсяване.

ІІ.2.4.1. Външни повърхностни води и околовръстна канавка

По външния контур на клетките в зоната между околовръстната дига и оградата на депото е изградена околовръстна канавка, която улавя и отвежда повърхностния скатов отток, формиран от паднали валежи.

Канавката има трапецовидно сечение с откоси m=1 и се изпълнява от готови бетонови корита върху пясъчна подложка.

ІІ.2.4.2. Клетки на депото, които са празни

Падналите в празните клетки атмосферни валежи формират чисти отточни води, които се улавят и довеждат от дренажните им системи до помпените шахти. От тях посредством потопяеми помпи през крановите шахти и връзките „байпас” тези води се отвеждат в околовръстната канавка. Останалите кранове в крановите шахти са затворени.
ІІ.2.4.3. Зона за прием

Повърхността на площадката на стопанския двор е оформена с общ наклон в посока към новите клетки, така че повърхностния отток да се оттича към отвеждаща канавка, заустваща в околовръстната канавка. Поради малката площ на стопанския двор не е предвидена канализация за дъждовни води.

Някои съоръжения като електронните кантари имат собствена система за отвеждане на повърхностните води.

ІІ.2.4.4. Рекултивирани повърхности

Повърхностен отток от чисти води се формира и по вече рекултивираните откоси на тялото на депото. За неговото улавяне и отвеждане е предвидена към системата за повърхностно покритие (рекултивация) (т.4.3.3.) допълнителна система за отводняване, състояща се от:

1. облицовани канавки по бермите;

2. тръби за отвеждане на водите по откоса;

3. бетонови шахти за връзка на канавките и отвеждащите тръби.

Повърхностният отток от рекултивираните откоси се зауства в околовръстната канавка около клетките.
ІІ.2.4.5. Дренаж за подземни води

Разположен е под дъното на четирите клетки и има за цел да приема и понижава нивото на подземните води, подхранвани от филтрирали външни и вътрешни, спрямо контурите на площадката на депото повърхностни води.

Подземният дренаж е изграден от система от успоредно разположени перфорирани PVC тръби ф 160мм, които заустват в събиратели от плътни тръби           ф 315мм, намиращи се по контура на клетките. Събирателите заустват в ПС за ЧВ.

Тръбите са положени в изкопна траншея с ширина на дъното 0.80м, наклон на откосите 1:0.5 и дълбочина в границите 1.0 – 2.0м. Същите са засипани с дренажен материал /чакъл фракция 20-40мм/, а траншеята е запълнена с обратна засипка от  стабилизиращия материал.

ІІ.2.4.6. Помпена станция за чисти води /ПСЧВ/

ПСЧВ е разположена в северозападната част на площадката извън клетките, приема всички чисти води от депото и ги изпраща посредством напорен тръбопровод във външен водоприемник / р. Бучинишска/.

Чистите води от депото постъпват първоначално в приемна шахта за утаяване, а след това в стоманобетоновия резервоар на ПСЧВ. В резервоара са разположени два броя потопяеми помпи за чисти води с дебит всяка от тях Q= 30 l/s. От помпите чистите води се изтласкват с напорен тръбопровод до изливна шахта, от която по гравитачен колектор се отвеждат до водоприемника.

Предвид на това, че притока на чисти води към ПСЧВ е много по-голям от дебита на помпите е предвиден ретензионен басейн за тези води с обем 2777.0м³ върху затревена площ 4.6дка. Този обем може да се изпомпа само от едната помпа за около 27 часа.

ІІ.2.5. Кладенци за мониторинг
Използват се за контрол на нивото и качеството на подземните води в района на площадката на депото за отпадъци. От анализа на взети водни проби от кладенците за мониторинг и със сравнението на пробите се установява чистотата на подземните води или евентуалното им замърсяване.

На депото са изградени четири броя мониторингови кладенци с дълбочина до 20,0м. 

ІІ.3. Инсталации за сепариране и компостиране

Комплексът от сгради на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Перник се намира в парцела, отреден за ново регионално депо за депониране на неопасни твърди битови отпадъци. 

Площадката е ситуирана на североизток от приемната зона на регионалното депо, на юг от старото сметище и на югоизток от новопроектираната клетка за депониране. Достъпът до нея става през приемната зона, след като сметовозните камиони преминат през кантар за претегляне, описване на товара, вземане на проби за изследване и измиване на гумите. 

Сградите на площадката на инсталациите за сепариране и компостиране са три на брой – хале за сепариране с навес за компостиране, навес за балирани отпадъци, гараж за механизирана техника. За осигуряване на противопожарните и технически нужди предвиден подземен резервоар с обем 166,60 м3 в западната част. 

Предвидени са асфалтирани площадки за маневриране на камионите, както и две площадки с бетонова настилка в източната част – за временно съхранение на зелени отпадъци и за зреене на компост, свързани технологично с процеса на компостиране. 

В посока изток-запад от северната и южната страна на комплекса ще се изградят водоотвеждащи канавки за дъждовни води, като те ще се изливат в съседни на площадката терени, но в границите на Регионалната система за управление на отпадъците. 

Централно място в зоната за сепариране и компостиране заема халето за сепариране и навесът за компостиране, които са една цяла конструкция. Сградата е с габарити 14.74/84.56см, като по дългата страна осите са през 6м – рамки от IPE 400 профили с пълностенни греди. На ос L е предвидена пожароустойчива стена – брандмауер от по два слоя пожароустойчив гипсокартон двустранно на носещ профил 10см с пълнеж от минерална вата. Тази стена  отделя термоизолираната с панели част на сепарацията от навеса за компостиране.

Срещу халето е разположен навес за балирани отпадъци. Това е постройка с 6 оси по дългата страна през 6м, а по късата са две през 6м. Конструкцията също е метална, сградата е оградена от три страни с профилирана пластифицирана ламарина, а покривът е от поцинкована. 

На изток от навеса са предвидени две бетонови площадки. Първата е буферна – в нея се разтоварват зелените отпадъци, пристигащи през деня – от там малък челен товарач ги взима и поставя в мелачката на компостиращата инсталация. В края на работната смяна на площадката не остава материал за следващия ден. 

Най- източната площадка е за готовия компост. Той се изсипва там, за да изсъхне и да се стабилизира след процеса на компостиране. 

В западната част на терена, отреден за сепариране и компостиране, до входа към площадката е разположен вкопан резервоар за противопожарни и технически нужди. Самият резервоар е с две водни камери и една суха с монтирани помпи в нея, технологични отвори и метална стълба за достъп до котата на готов под на сухата камера. Всяка водна камера е с размери 4,90/10,00 при водно ниво 1,70м. Обемът на една камера е 83,3м3 – общо 166,60м3. В помпеното помещение на резервоара са разположени Противопожарни помпи, Помпа за Технологични нужди и хидрофор към тях. Резарвоарът ще се оборудва с устройства за предотвратяване използването на необходимите водни количества за пожарогасене за други цели. За по-добра експлоатация е приет двукамерен резервоар. 

До самия резервоар на площадка е позициониран дизел генератор за външен монтаж. От дясната страна на входа са водомерната шахта и помпена шахта за битово-фекални води. 

Водозахранването и електрозахранването на инсталациите за сепариране и компостиране става от стопанския двор на Регионалната система за управление на отпадъци в регион Перник. Осигуряването на питейна, противопожарна и технологична вода на обекта става от съседна част от същият парцел по друг работен проект чрез водопровод Ø63, с дебит 2,3л/с. Електрозахранването става от трафопоста, който ще се изгради в същия стопански двор. Битово-фекалните води ще се изпомпват към канализационната система и ще се пречистват през БПСОВ. 

От северната страна на площадката е разположено старото сметище, което за да освободи достатъчно пространство за сградите на сепарацията и компостирането, ще се преоформи и шкарпира с наклон 1:2,5.

Капацитет:

Според интерполиран морфологичен анализ от територията на шест общини: Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци се формират количества БО на входа на сепариращата инсталация от около 149 тона дневно и около 37 хил. тона годишно.

Общия дневен прием на входа за сепариране е:

Дневно около 149 т.

Годишно около 37 хил. т.

Капацитет на сепариращата технологична линия:

Дневно 160 т.

Годишно 41 600 т.

Годишното количество на биоразградимите отпадъци за компост:

Дневно = около 12 т.

Годишно около 2,9 хил. т

Капацитет на компостираща инсталация – 1бр. тунел за направа на компост от зелени отпадъци:

Дневно 15т.

Годишно 3 000 т

Застроена площ

производствената част – 2700 м2

складова част - 600 м2

Тегло на технологичното оборудване - 165,00 т

Машини - 125,00 т

Мет. Конструкции - 40,00 т

Електроенергия

инсталирана – 124 KW

консумирана - дневно – 583 kwh

- годишно – 151 580 kwh

Капацитет на сепараиращата инсталация /линия/.


Капацитетът на линията за сепариране на битовите отпадъци се определя от капацитета на приемното устройство което е 20т/h.

Дневен капацитет: 8h x 20т/h = 160 т/дневно

Годишен капацитет 160т/ден x 260 дни = 41 600т/годишно

II.4. Пречиствателна станция за отпадни води

Количеството на заустваните отпадъчни води е определен в КР на 40м3/д (средногодишно 14600м3/год).

Максималният капацитет на Пречиствателното съоръжение за инфилтрирали води е определен с анализ на водния баланс на инфилтриралите и др, замърсени води – на 100м3/д.

Пречиствателното съоръжение ще работи с този капацитет през периодите на интензивни валежи и снеготопене, когато количеството на инфилтриралите води, събрани в Ретензионния басейн е голямо. През периодите на засушаване и липса на валежи, количеството на пречистваните води ще бъде по –малко. Ще бъде спазено изискването в КР за годишно количество пречистени и заустени отп.води.

При определяне на водния баланс на Регионалното депо е отчетено и намалението на количеството на отп. води подлежащи на пречистване поради изпарение при оросяване на слоя депонирвани отпадъци с инфилтрат и концентрат от инсталациите за ултра филтрация и обратна осмоза.

Капацитет на ПСОВ –100 м3/д.

Оразмерителна начална конц.по БПК5 = 7 000г/м3  и 11000г/м3 ХПК

Натоварване по БПК5 = 700.000кгБПК5/д

Преизчислено  натоварване по бр. Екв. Жители = 700 000/65 гр/ж/д=10 770 Екв.жит.

Преизчислено натоватване по ХПК = 100м3/д * 11000г/м3     /120г/ж/д = 9 167 ЕЖ.

Неблагоприятно Съотношение С/N/P = 13000/1250/6 =2166/ 208/1

С/N=9-10   ;     N/P =208/1

РН =4,5- 7,5 през първата (кисела) фаза

Общ азот 850мг/л

Общ фосфор 6 мг/л

Изисквaния към пречистената вода:

- пречистената вода да отговаря на изискванията за заустване в приемник Втора категория с допълнителни индивидуални емисионни ограничения по КР.

БПК5 - Концентрация  - 15 мг/л;

ХПК - концентрация - 70 мг/л;

Неразтворени вещества – концентрация – 50 мг/л.
Азот нитратен = 10 мг/л

Фосфати = 1 мг/л

Необходим ефект на пречистване по:

БПК5=(7000-15)/7000=99,79%

ХПК=(11000-70)/11000=99,36%

Азот=(850-12)/850=98,59%

Общ фосфор= (6-1)/6=83,33%

Пречистената вода да отговаря на изискванията, залегнали в индивидуални емисионни ограничения.

Количество на заустваните отпадъчни води:

Qср. ден. – 40 м3/ден;

Qмакс. час – 2,97 м3/час

Qср. год. – 14 600 м3/год.

Таблица 4 Показатели на водите

	 Показател 
	Индивидуални емисионни ограничения 

	Активна реакция рН 
	6,0 – 8,5 

	Неразтворени вещества 
	50 mg/dm3 

	Нефтопродукти 
	0,3 mg/dm3 

	ХПК (бихроматна) 
	70 mg/dm3 

	БПК5 
	15 mg/dm3 

	Анионактивни детергенти 
	1 mg/dm3 

	Азот (амониев) 
	2,0 mg/dm3 

	Кадмий 
	0,01 mg/dm3 

	Мед 
	0,1 mg/dm3 

	Никел 
	0,2 mg/dm3 

	Олово 
	0,05 mg/dm3 

	Цинк 
	5 mg/dm3 

	Нитритен азот 
	0,04 mg/dm3 

	Нитратен азот 
	10 mg/dm3 

	Фосфати 
	1,0 mg/dm3 

	Полициклични ароматни въглеводороди
	0 mg/dm3 не се допуска наличие


II.5.
Инфраструктура на площадката

Експлоатационни пътища
Сметовозните коли се придвижват до депото за НО по съществуващ  външен път с нарушена асфалтова настилка, за която е предвидена рехабилитация. От същия се предвижда отклонение до Стопанския двор на новопроектираното депо.
След като преминат сметовозните коли през Стопанския двор се отправят по вътрешните експлоатационни пътища към клетките за депониране на отпадъци, които минават по ограждащите диги.

Единият, така наречения обиколен път на депото е разположен по външната ограждаща дига. Същият е с ширина 6,75м и асфалтова настилка от отклонението между Клетки 2 и 4 до края /при клетка 1/, където завършва с обръщателна площадка. Експлоатационният път от Стопанския двор до междинната дига е с ширина 10,30м, тъй като успоредно на асфалтовата настилка е разположен и пътя за компактора с трошенокаменна настилка. Продължението на експлоатационния път по междинната дига е с ширина 10,10м - асфалтов път плюс път за компактор и завършва с рампа от насип от трошен камък, която обслужва и четирите клетки.

Обръщателните площадки с рампите са от насипен скален материал .

Размерите на отделните пътища са както следва:

· обиколен път с асфалтова настилка -  В=6,75 , L= 778 м;

· експлоатационен път с трошенокаменна и асфалтова настилка- В=10,30м,L= 205 м;

· път с трошенокаменна и асфалтова настилка- В=10,10м,L= 75 м;

· път до ПСЧВ – асфалтова настилка - В=5,0 м,L=200 м.

Охранителни канавки  

За предпазване района на депото от повърхностни атмосферни води се предвиждат охранителни канавки. Една част от тях улавят водите от околните терени –Охранителни канавки № 1и 2, а други – пътните канавки /охр.к-ки № 3и4/ улавят водите вътре в депото , а на по-късен етап от експлоатацията на депото ще улавят и отвеждат повърхностните води от рекултивираните клетки. Водите от всички охранителни канавки  се заустват в Помпена станция за чисти води, разположена в най-ниската част на депото.

Охранителните и пътните канавки са облицовани с готови бетонови корита с трапецовидна форма – b=0.50m, h=0.35m, върху пясъчна подложка. Охранителна канавка №2 в района на входовете и изходите от Стопанския двор е покрита с метални решетки. 

     Охранителна канавка №1-      L= 927 м;

     Охранителна канавка №2-      L= 555 м;

     Охранителна канавка №3-      L= 558 м;

     Охранителна канавка №4-      L= 397 м.

Охранителна ограда и лесозащитен пояс

С оглед предотвратяването на неконтролируем достъп на хора и животни в района на площадката се предвижда изграждане на охранителна ограда от телена мрежа на бетонови колове с Н = 2.5 м и бетонов бордюр по предпазната ограда се изгражда около цялото депо от самото начало и е с L=1615 м.  На входа към Стопанския двор се предвиждат 3 /три/ бр. метални врати както следва:

· вход към административната част – с ширина 4.0м двукрила+ В=1.0м.еднокрила;

· вход към автокантар - В=4.0м  двукрила;

· изход от автокантар - В=4.0м  двукрила;

· изход от Стопански двор /транзит/- L=3.5.м . двукрила.

 Стопански двор 

В началото на новото депо (в източната част на площадката) се обособява зона за управление на приемния процес на отпадъците, наречена за краткост Стопански двор. В него са разположени необходимите стопански сгради и съоръжения, свързани с експлоатацията на депото, а именно:

· КПП - контролно пропускателен пункт за идентифициране на сметовозните коли и проверка на отпадъците с компютърна система и софтуер за маркиране, обработка и съхранение на информацията за постъпилите в депото отпадъци.

· - Портален монитор за превозни средства за детектиране на радиоактивност - монтира се пред автокантара за превозни средства за детектиране
 на радиоактивност по гама лъчение с пластични сцинтилатори.
Строителните и монтажни работи на порталния монитор се извършват от фирмата доставчик по договор между фирмата и Възложителя.

· Автокантар - 2бр. за измерване на теглото на сметовозните коли при влизане и излизане, свързани с компютърната система на КПП. Фирмата доставчик на кантара ще извърши  строителните и монтажни работи свързани с него.

· -Административна сграда
· Работилница
· Гараж-навес за компактор
· -Дизел-агрегатно
· -Газстанция
· -Трафопост
· -Открит склад
· -Биологично пречиствателно съоръжение за отпадни води /БПСОВ/ с капацитет  1.0 м3/денон.
II.6.
Довеждаща инфраструктура
Захранването с питейна вода ще се осъществи от хранителния водопровод на резервоар „Тева”, непосредствено до охранителната зона на резервоара. След точката на свързване към съществуващия водопровод ще бъде монтиран тротоарен спирателен кран – съгласно изискванията на ВиК – Перник. По трасето на водопровода са предвидени 1 бр. Водомерна шахта -  на хм 0+400 – съгласно изискванията на Вик – Перник, и кранова шахта разположена в Приемната част на сметището.

Трасето на водопровода ф100 мм ПЕВП PN6 не преминава през имоти частна собственост и е съгласувано с община Перник. Общата дължина на водопровода от мястото на свързване до кранова шахта в приемната част е 817.27 м. Тръбопроводът ще бъде положен в траншея с широчина на дъното 0.80 м и минимална дълбочина 1.40 м. При дълбочини на изкопа до 1.50 м траншеята е с вертикални стени, а при дълбочини по-големи от 1.50 м – стените са с откоси 1:0.25 с оглед безопасност на изпълнението на строително-монтажните работи. Тръбопроводът е положен върху пясъчна възглавница с дебелина 0.10 м и покрит с пясък до 30 см над темето на тръбата. На всеки 100 м по дължината на водопровода, както и във вертикалните чупки >100 са предвидени бетонови опорни блокчета.

II.7.
Мобилно оборудване на РСУО

· Колесен багер клас 14 т Мощност на двигателя kW 89kW Работна маса kg 14 500 kg Макс. дълбочина на копаенe mm 5 220 mm Обем на стандартна кофа m³ 0.71 m³ Грайферна щипка Тегло t 370 kg Сила на затваряне kg 1 500 kg Обем в затворено положение l 350 l Отваряне на челюстите mm 1 73

· Челен товарач - клас 18 -20 т Мощност на двигателя kW 164kW Работна маса kg 18 000 kg Обем на стандартна кофа m³ по SAE 3.3 m³
· Булдозер Мощност на двигателя kW 120 kW .Работна маса kg 17 000 kg Обем на греблото m³ 4.5 m³ .

· Санитарен компактор. Максимална мощност на двигателя kW 274 kW .Работна маса kg 32 000 kg Работна широчина mm 3 660 mm Сила на натиск на 1 барабан 157kN Просвет 910mm 1.Барабани – 2 броя (един отпред и 1 отзад) с ширина 2 660 mm

· Многофункцио нален товарен автомобил Колесна формула 4 х 4 .Максимална скорост на движение 90 km/h.
II.8. Брой работни часове и дни за календарна година за дейността на РСУО

Прогнозните работни часове и дни в рамките на една календарна година са дадени в таблица № 5.
Таблица 5 Прогнозни работни часове и дни в рамките на една година

	№
	Производствен участък
	Работни дни 
	Смени
	Работни дни, седмич.
	Работни часове седмич.
	Работни часове годишно

	1.
	Клетка №1  
	250
	1
	5
	40
	2000

	2.
	Инсталация за компостиране на зелени отпадъци
	250
	1
	5
	40
	2000

	3.
	Инсталация за сепариране на отпадъци
	250
	2
	5
	60
	3000


ІІІ. ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СТОПАНИСВАНЕ НА РСУО
 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ІІІ.1.
Обхват на работата по експлоатация на РСУО



ІІІ.1.1.
Приемане на отпадъци в съответствие с изискванията на КР и Наредба № 6 

Задължение на Изпълнителя по обществената поръчка е да приема на територията на площадката отпадъци с код и наименование, с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или биологично разграждане и/или депониране, описани в КР.
Преди приемане на отпадъците или по време на първата доставка, Изпълнителят трябва да разполага с информация, предоставена от генератора/собственика на отпадъка, от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част І на Приложение № 1 от Наредба № 6, в това число:

· информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;

· данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;

· резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане, установени в Наредба № 6 и може да бъдат приети на клетка №1 (нова), РСУО
;

· границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието;

· описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо.

· Изпълнителят да извършва приемане на отпадъците по придружаваща отпадъците документация, която включва:

· данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);

· код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;

· произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;

· описание на основния състав на отпадъците;

· количество на отпадъците.

· Изпълнителят да извършва проверка на място, която включва следното:

· проверка на придружаващата отпадъците документация;

· визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване: 

· на съответствието на отпадъка с представената  документация и,

· че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;

· вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците;

· измерване с кантар и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;

· отразяване в “Отчетната книга”, оформена по реда на Наредба № 1, както и реда за водене на публични регистри;

· незабавно уведомяване на РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети в клетка №1 (нова), РСУО
 или отпадъците са предмет на трансграничен внос.

За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес, Изпълнителят се задължава за извършва приемане на същите само след предоставяне на информацията от основното охарактеризиране при всяка доставка на отпадъците.

По отношение на отпадъците, приемани на площадката, трябва да изпълнява инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия, съгласно КР.

ІІІ.1.2.Инсталации за сепариране и компостиране
Битовите отпадъци на територията на Общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън ще се редуцират чрез прилагане на разделно събиране на зелени отпадъци за Общините Перник и Радомир и домашно компостиране  в останалите общини. 
Общото разрешено за депониране в инсталацията годишно количество битов е 45 960тона, съгласно заявлението за КР.

След изграждане на двете инсталации – сепарираща и компостираща, годишното количество отпадъци ще се рапредели както следва:

· Към сепарираща инсталация /СИ/ - 41 600тона

· Към компостираща инсталация /КИ/ - 3 000тона

Общият капацитет отпадъци, предвиден за третиране в двете инсталации е 44 600тона/годишно, което е в рамките на разрешения капацитет по КР.

Двете технологични линии посочени  са разположени в производствено хале с дължина 90м, ширина 30м и светла височина до долен ръб на фермовата покривна конструкция 7,50м.

Технологичната линия за приемане и сепариране на твърдите битови отпадъци е разположена в първите 12 оси (72м) на производственото хале.

Технологичната линия за преработка на биоразградимите отпадъци в компост за подобряване на почвената структура е ситуирана в последните 3 оси(18м) от производственото хале.

Храктеристика на инсталациите

Описание на технологичния процес

Технологическата линия за сепариране(сортиране) и преработка на биоразградимите отпадъци е  разделена на два самостоятелни технологични потока:

· Линия А за приемане и сепариране на твърдите битови отпадъци.

· Линия Б за преработка на биоразградимите отпадъци в компост (тор) за  подобряване на почвената структура.
ІІІ.1.2.1 Линия А за приемане и сепариране на твърдите битови отпадъци
Изпълнителят е длъжен да извършва предварително третиране /сепариране/ само на отпадъците по кодове съгласно КР.

Технологичната схема на работа на инсталацията за сепариране е представена на фигура № 4.
Фигура 4 Технологична схема на инсталацията за сепариране
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Линия А за приемане и сепариране на твърди битови отпадъци се състои от:

Пост за приемане на ТБО, който включва:

Площадка за разтоварване на превозните средства натоварени с твърди битови отпадъци. Камионите превозващи твърдите битови отпадъци след претеглянето на електронна везна (кантар) подхождат на заден ход към вратата пред приемната площадка и се разтоварват в ограденото място за прием на твърдите битови отпадъци между оси 1 и 2. От там отпадъците чрез челен товарач Позиция 13 (фадрома или бобкат) ги  разстила  в слой, където след отстраняване на  всички голямо габаритни отпадъци се изсипват върху приемна бункерна транспортна лента Позиция 1 –с размери h/b/L 1200/2000/11000 и скорост на движение от 0,2 до 0,7 м/мин. Капацитетът на транспортната лента за прием на твърди битови отпадъци от стъкло, пластмаса, хартия,текстил,дърво и др.е минимум 8т/час при скорост 0,2м/мин и максимум 20т/час при скорост 0,7м/мин. Конструкцията на всички транспортни ленти (конвейр) под гумената обвивка е метална обрамчваща рамка(подложка), задвижвана от 15см верига ,като всички лагери са капсоловани. Тези лагери трябва да издържат около 10 000 часа преди да бъдат смазвани и отново пускани в експлоатация. 

Чрез приемната транспортна лента Позиция 1, отпадъците преминават през цилиндричен механизъм Позиция 2, с диаметър на цилиндъра 1360мм(1,36м) и дължина 2000мм(2м) с 40 до 70 оборота в минута. Този механизъм задължително е изцяло метален.  Чрез него се разкъсват торбичките от полимерни материали и хартия за да се хомогенизира отпадъка до фракция 15 – 20 см.. 

От машината за разкъсване на торбички Позиция 2 твърдите битови отпадъци посредством наклоненена транспортна лента Позиция 3 с размери 1200/1600 се прехвърлят на площадката за грубо сортиране Позиция 5, монтирана на височина 3900мм (3,9м) от кота готов под. Върху платформата е монтирана транспортна лента Позиция 4, с размери 250/1400 с дължина 6400 мм (6,4 м), която лента поема отпадъците от наклонената транспортна лента и ги придвижва по цялата дължина на площадката(платформата) за грубо сортиране. Скоростта на придвижване на лентата и съответно битовите отпадъци върху нея е от 0,53 до 1,86м/мин. 

Работната платформа има 4 броя отвори за сортиране – по два от всяка страна на лентата като под всеки два отвора е разположен контейнер (общо 2 бр.контейнери). На платформата работят 4-ри броя работници (сортировчици), които премахват останалите едри парчета отпадъци попаднали върху транспортната лента след преминаването им през раздробяващия цилиндричен механизъм. Всеки от сортировчиците следи за определен вид по-едър битов отпадък (парчета от дюшеци, килими и др.), взема го от лентата и го пуска през точно определения за него отвор в съответния контейнер под него. Целта на грубото сортиране е предварително отделяне на едрите парчета ТБО, неподлежащи на рециклиране, за да се улесни потокът на отпадъците по лентите. Така отделените едри ТБО отиват за депониране.

От транспортната лента (Позиция 4) останалите върху нея по-дребни твърди битови отпадъци попадат в сепаратор (Позиция 6), тип балистичен сепаратор (звездообразно сито) с фракция от 50-150мм.

Сеператорът представлява платформа със звездообразни сита. Тези сита се състоят от ленти, като по цялата им дължина в напречно направление са разположени въртящи се цилиндрични оси. Към тези оси има прикрепени  редица стоманени елементи с формата на звезди с различни диаметри. Диаметрите на звездообразните елементи са с фракция от 50-150мм. 

Необходимо условие за рентабилност и прозиводителност на сепаратора е тези цилиндрични оси със звездообразни елементи, само чрез промяна на ъгъла им да сепарират от 50мм-80мм без да е необходима подмяна на самите метални звезди с други. Така се получават два вида фракции под и над 80мм.

Във връзка с по-продължителната експлоатация на тези метални звездообразни елементи е препоръчително те да са изляти от един материал без да се нарушава цялостната им структурата.

Гореописаният сепаратор трябва да може да премахва полепналото стреч, опаковъчно и др. фолио по различните видове отпадъци за сепариране. Сепаратор (позиция 6) е с размери h/b/L 2150/2250/5100.

Проектното състояние  на балистичния (звездообразен) сепаратор се осъществява чрез поддържаща платформа (Позиция 7), с размери b/L 5650/4460 монтирана на височина 3850мм от кота готов под. Твърдите битови отпадъци с фракция от под 80мм и т.н преминали през звездообразното сито падат в контейнерите разположени под поддържащата платформа (Позиция 7). Тези  по-дребни битови отпадъци, неподлежащи на ръчно сепариране ще се депонират.  

Останалите битови отпадъци, с размер по-голям от горепосочените фракции или над 80мм преминават на следваща транспортна лента (Позиция 8) с размери h/b/L 250/1400/24000. Лентата е монтирана върху работна платформа (Позиция 9) с височина 3000мм (3,00м) от кота готов под.
Платформата (Позиция 9) е с размери b/L 5500/21500 с височина 3000мм (3,00м) от кота готов под и има 12 отвора, разположени по 6 от двете страни на транспортната лента и 8 клетки за ТБО разделени с бетонови стени. Върху лентата работят 12 служители, които сортират по вид битовите отпадъци както следва:

· Първа клетка: Магнитен сепаратор отделя металите - FE и ги пуска в контейнера под него.

· Втора клетка: Двама сортировчици отделят твърдия картон и велпапе (PAP) от останлите ТБО.

· Трета клетка: Двама сортировчици отделят полиетилен терафталат (PET) от останлите ТБО.

· Четвърта клетка: Двама сортировчици отделят полипропилен и полиетилен (PP и PE) от останлите ТБО.

· Пета клетка: Двама сортировчици отделят поливинил хлорид и полистирол (PVC и PS) от останлите ТБО.

· Шеста клетка: Двама сортировчици отделят хартията (PAP) от останлите ТБО.

· Седма клетка: Двама сортировчици отделят начупеното стъкло (GL) от останлите ТБО и ги пускат в контейнера под него.

· Всичко останало на транспортната лента преминало през работната платформа 9 (остатък ) пада след края на лентата в контейнер тип мултилифт и се транспортира с контейнеровоз за депониране.  

Необходимо е тази платформа (Позиция 9) да бъде модулна с цел удължаване при бъдещо увеличаване на притока на твърдите битови отпадъци. В началото на платформата (Позиция 9) е разположен сепараторът за метални отпадъци или “горен магнитен конвейер” (Позиция 10). Магнитният конвейер привлича металните отпадъци от сортиращата лента и ги пуска в контейнер под отвора.

Цялата конвейерна линия се захранва от Главно разпределително табло (ГРТ), монтирано от вътрешната страна на челната фасада на производственото хале. Главното разпределително табло се доставя в комплект с производствената линия. Отделно от ГРТ-то, всяка от машините си има собствено командване тип “пуск” и ”стоп”, както и за командване на параметрите на движение.

Пълните клетки под работна площадка (платформа 9) със сортирания твърд битов отпатък за рециклиране се избутват механизирано с фадрома или бобкат  върху транспортна лента (Позиция 16), която служи за транспортиране на  отпадъците за рециклиране до пресоващата машина Позиция 17. Пресованите отпадъци за рециклиране се извозват с електрокар до временния склад  разположен отвън в дясно след склада за добавки.

Извън производственото хале е изграден склад-навес с размери 30м/12м, под който навес пресованите отпадъци за рециклиране престояват до пристигане на превозно средство което да ги транспортира до съответните предприятия за рециклиране: заводи за хартия, стъкло, металургични комбинати и др. След това временният склад се запълва отново за да се затвори работният цикъл.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички участници следва подробно да се запознаят с условията на КР, които представляват неразделно приложение към настоящата документация, където е посочена цялата необходима информация относно отпадъците.

ІІІ.1.2.2.Линия Б за преработка на биоразградимите отпадъци в компост (тор) за  подобряване на почвената структура

Технологичната линия за преработка на органичната част от твърдите битови отпадъци в “компост” за подобряване на почвената структура е разположена в последните 18м на производственото хале между оси N-P.

В света има два типа екополимери, които помагат за опазването на околната среда – разградими и биополимери /биоразградими/. В Европа вече има утвърдена схема за анализ EN 13432, която определя способността на полимерите да се разграждат и поддават на компостиране. Тя описва методите за определяне на разградимостта на полимерите за определено време в промишлените системи за компостиране. Този стандарт е одобрен от CEN на 4 юни 2000 г. и е публикуван от Международната организация за стандарти (ISO съкратено от International Standards Organisation).

Биополимерите са произведени от възобновяеми източници /биомаса/ на база протеини, извличани от пшенични култури, нишесте, растителни масла, картофи, захарна тръстика или суровини, получени от отпадъци (от домакинства, градски отпадък, млечна индустрия, мелници за хартия, лесовъдство и т.н). Биоразградимостта е процес, който описва минерализацията на органичните структури под действието на клетъчни  организми (микроорганизми, ензими, гъби, бактерии). Те превръщат биополимерите във въглероден диоксид, метан, вода, биомаса и крайният продукт е компост /тор/.

Технологичната схема на работа на инсталацията за преработка на биоразградимите отпадъци е представена на фигура № 5.
Фигура 5 Технологична схема на инсталация за преработка на биоразградими отпадъци
[image: image5.png]



Начин на приготвяне на сместа за компост:

Зелените отпадъци (трева, листа, храсти, дървета, стъбла) се изсипват от сметосабиращата кола вблизост до смесител (мелачка) (Позиция 17). До смесителя е обособена площадка за смесване, заключена м/у оси 3-5 и оси М-P. На тази площадка се извършва смесването на зелените отпадъци и добавките от склада.

След като се изготви необходимата смес за компост, се поставя челен товарач в смесителя Поз.18, в него сместа се смесва и раздробява до постигане на необходимата консистенция за прозиводство на компост. След което сместа попада на наклонена транспортна лента (Позиция 19), с размери 12/600/2405, а от там – в преработващия тунел (Позиция 20) с диаметър 3000 мм (3,0м) и дължина 15000мм (15,0м), където се извършва аеробна реакция. Тунелът извършва бавно въртене, като сместа бавно се предвижва от входа към изхода на тунела. Тунелът се зарежда еднократно, при пускане в експлоатация на предприятието.

Зареждането на тунела става в продължение на 5 дни, като всеки ден в продължение на 4 часа (половин смяна) тунелът се зарежда с по 15 тона смес и така в края на 5-тия ден от тунела започва да се изваждат по 15 тона на ден готов компост и следователно да се зареждат нови 15 тона смес за получаване на компост. Производството от тунела за 8 часа (една смяна) е 15 тона.

През 5-те дни престой в тунела, в сместа се извършва аеробна реакция, под въздействието на аеробни бактерии, които консумират кислород. При биохимичната реакция в тунела се развива температура от 60-70° С, която темепература е благоприятна за развитието на тези бактерии и за това тунелът е термоизолиран.

Готовият компост се изсипва от тунела в бетонова клетка на кота ± 0.00. От тази клетка с фадрома или бобкат се пренася във временен склад. Компостът е органичен материал, един от най-естествените торове и подобрители на почвата, затова след като престои във временния склад, готовият компост ще се ползва за наторяване и подобряване на почвата в общински паркове и градини,спортни площадки,за подобряване структурата на почвата в общински замеделски и горски имоти, за рекултивация на  регионалното депо за отпадъци (РДО), за запръстяване на работен участък в клетката, за наторяване на други закрити и рекултивирани нерегламентирани сметища, за нарушени терени и други.
Цялата технологична линия за преработка на биоразградимите отпадъци се командва от ГРТ (Позиция 21), както и линията за сепариране. Таблото е монтирано на късата фасада по ос P в близост до компостиращия тунел. Всяка от машините, участващи в технологичния процес разполага със собствено табло тип “пуск” и “стоп”  и евентуално регулиране на параметрите на действие. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички участници следва подробно да се запознаят с условията на КР, които представляват неразделно приложение към настоящата документация, където е посочена цялата необходима информация относно отпадъците.

Предвид големия обем на производственото хале, разходите за отопление през зимния период са неоправдани, предвид ограничения брой работници заети в производствения процес. Поради това, над платформите, където са работните постове за сепариране (сортиране), са изградени надстройки от лека преградна конструкция, която се състои от гипскартонени плоскости на метална скара до височина 1,10м и остъклена горна част до 3,0м с прозрачни поликарбонатни плоскости. В тези обособени главни работни помещения се подава през студените дни топъл въздух, който повишава работната температура в помещанията и създава нормални условия за работа на основната част от работниците в производственото хале. През лятото се нагнетява въздух с външна температура и по този начин се получава обмен на въздуха в работните помещения, което освен че регулира температурата в тях но и ги вентилира.

В халето е предвидена механична смукателна вентилация на база трикратен  въздухообмен. Изсмукването и изхвърлянето в околната среда на замърсения въздух се осъществява посредством 4 бр. осови вентилатори за монтаж на фасадата на сградата дебит 15000м3/ч и съответния напор. От външната страна на вентилатора се  монтира летяща клапа на фасадата на сградата.

Независимо, че в производственото хале се работи на едносменен режим, който е  през светлата част на денонощието, в него е предвидено и осветление с осветителни тела по тавана, като е разделено на сектори. Предвидени са и контакти с напрежение 380V и 220V, за евентуално включване на машини, необходими при извършване на ремонтни работи в прозиводственото хале. Предвидени са и спирателни кранове по колоните на дългите фасади, за включване на маркучи за навлажняване на отпадъците и измиване на експлоатационния под на производсвеното хале.

ІІІ.1.2.3. Изследване на компоста, посредством аналитични изпитвания в акредитирана лаборатория и определяне на областите на употреба на компоста

Изпълнителят на обществената поръчка трябва да извършва изследване на компоста в акредитирана лаборатория при спазване на реда и изискванията на Наредбата за третиране на биоотпадъците.

Изпълнителят е задължен въз основа на резултатите за качеството на компоста, получени от изследването в акредитирана лаборатория и изготвен от него доклад по чл.14, ал.3 от Наредбата за третиране на биоотпадъците да определи допустимостта или изключването на една или повече области на употреба на компоста.

Изпълнителят трябва регулярно да информира Възложителя, както и общините участващи в регионалната система за:

· възможни области на употреба на компоста по смисъла на т.10 от ДР на Наредбата за третиране на биоотпадъците;
· налични количества произведен компост на площадката на Инсталация за компостиране на зелени отпадъци, които отговарят на изискванията на чл.6, ал.1  от Наредбата за третиране на биоотпадъците.
IІІ.1.2.4. Етикетиране на продукта и информация за крайния потребител

Възложителят е длъжен да спазва изискванията за етикетиране на компоста и предоставяне на информация за крайния потребител, определени с Глава четвърта Етикетиране на продукта и информация за крайния потребител,Наредбата за третиране на биоотпадъците.

IІІ.1.3. Обезвреждане чрез депониране в клетка № 1 (нова), РСУО

IІІ.1.3.1. Отпадъци съгласно КР, подлежащи на обезвреждане чрез депониране
На Изпълнителя се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на РСУО на отпадъци с код и наименование, описани в КР и при спазване на изискванията, посочени в КР.
На Изпълнителя не се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на РСУО
 на:

1. течни отпадъци;

2. отпадъци, определени с Наредба № 2 като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;

3. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с Наредба № 2 са класифицирани като инфекциозни; 

4. излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.:


а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;


б) нарязани гуми;

5. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1 на Наредба № 6.
Изпълнителят трябва да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество образувани отпадъци. 

Изпълнителят трябва да прилага и нструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (Условие  11.7.2 от КР).

Изпълнителят трябва да отчита годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията да се документира и съхранява от Изпълнителя съгласно изискванията на т. V. Водене на документация за дейности с отпадъците от Техническата Спецификация.

Изпълнителят трябва да експлоатира РСУО
, при спазване изискванията на Наредба № 6. 

Изпълнителят трябва да депонира отпадъци на РСУО
, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от КР. 

Изпълнителят трябва да прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия, съгласно КР.
Изпълнителят трябва да  извършва анализи на образуваните отпадъци в случай на класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 2.

Преди извършване на дейността по депониране на отпадъците, образувани от дейността на РСУО
 и предназначени за обезвреждане чрез депониране, Изпълнителят трябва да извърши основно охарактеризиране на посочените отпадъци в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6. Анализите на отпадъците да се извършват от акредитирани лаборатории. 
Изпълнителят, най – малко веднъж годишно, да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в КР на отпадъците, които се депонират в клетка 1 (нова) Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците.

IІІ.1.3.2. Технология на депониране на неопасни отпадъци в Клетка№ 1 (нова), РСУО

Приемане на отпадъци, предназначени за депониране

Служителят обслужващ КПП и кантара трябва да допуска постъпването само на отпадъци, които са посочени в КР  № 382-НО/2009г. Преди всеки камион да влезе в обекта, отпадъците трябва да бъдат проверени и регистрирани. Камионите, транспортиращи отпадъци, които не са разрешени за депониране съгласно КР не могат да бъдат допускани за обезвреждане в клетка 1, РСУО
. Контролирането на отпадъците ще бъде осъществено чрез:

· Визуален контрол на отпадъците за тип и състав;

· Оформяне на документацията;

· Претегляне (на пълни и празни камиони) и регистриране на камионите.

Претеглянето ще се осъществява на два електронни кантара, които са свързани към компютъризирана база данни. Всякакъв тип информация ще бъде контролирана чрез специален софтуер за базата данни. Служителят, обслужващ КПП и кантара ще насочва камионите към тяхното място за разтоварване. След проверките и регистрацията в КПП, служителят обслужващ КПП и кантара ще информира шофьора за точното местонахождение за разтоварване на отпадъците. По време на движението в клетка №1 (нова) на РСУО
, водачите на камионите трябва да спазват пътните знаци. Само пътищата до мястото за разтоварване могат да бъдат използвани от камионите.

Превоз на отпадъци в депото

Не се разрешава на Компактора и на каквото  и да било друго превозно средство, при каквито и да било обстоятелства да преминава направо по дренажния слой по дъното или вътрешните скатове на клетките на депото, тъй като това би могло да повреди дренажните тръби или полимерната изолация. Преди навлизането на каквито и да било превозни средства в тези зони, слоевете трябва да бъдат защитени чрез използването на допълнителни пластове чакъл (мин. 0,5 м над дренажния слой), първоначални пластове отпадъци или стоманени или бетонни плочи разпределящи натоварването.

Запълване на депото

Служителят, обслужващ КПП и кантара ще инструктира щофьора за неговият безопасен достъп и разтоварване в клетката за отпадъци. При достигане до мястото за разтоварване в клетка 1 (нова), Изпълнителят има правото допълнително да провери отпадъците за техния тип и състав. В случай на несъвместимост, отпадъците ще бъдат върнати и камионът ще бъде задължен да ги изнесе извън огражденията на РСУО
.

Разтоварването на отпадъците ще става в съответствие с плана за запълване на клетка №1 (нова). Персоналът на Изпълнителя, натоварен с обслужване на клетка №1 (нова), в т.ч. шофьорите на компактора, на булдозера и на самосвалите са длъжни да спазват тези инструкции. Началото на разтоварването и депонирането трябва да бъде в края на всяка клетка. 

Отпадъците се депонират на пластове с дебелина 2 м. 

Разстилане и Компактиране

Разстилането и компактирането са две от най-важните фази в запълването на депото. Трябва да бъдат следвани следните стъпки:

· Депонирането, ще започне по схемата определена в плана за запълване на депото;

· По време на запълването на първите 2 метра, ще бъде използван булдозер за разстилане на отпадъците. По този начин дрениращия слой няма да бъде повреден от компактора. Компакторът ще бъде използван след оформянето на първия двуметров слой.

Главната функция на компактора на депото е да разстила, смачква и компактира отпадъците. 

Запръстяване

Съгласно изискванията на КР, Изпълнителят е задължен непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден, да запръстява дневния работен участък на депото.

Главната цел на запръстяването е да се ограничи контакта на отпадъците с атмосферните условия. Също така чрез него се предотвратява лошата миризма и отвяването на по-леките отпадъци от силен вятър.

За запръстяване могат да бъдат използвани следните материали:

· Пропусклива почва ( да не е глина);

· Нискокачествен компост от инсталацията за компостиране;

· Излишни земни маси (пропусклива);

· Строителни отпадъци (след натрошаването им).

Задължение на Изпълнителя е осигуряването на необходимите за ежедневното запръстяване количества  почвени материали. 

Междинно запръстяване
Междинното покритие се използва, когато има вероятност запълнените повърхности да бъдат оставени в продължение на седмици или месеци преди да бъдат депонирани допълнителни пластове отпадъци. Покритието съществено намалява проникването на дъждовни води, като успоредно с това намалява рисковете от раздухване на отпадъците от вятъра. Материалите за междинното покритие ще бъдат еднакви с тези използвани за дневното покритие. Дебелината на междинното покритие ще бъде минимум 20-30см. Покритата площта ще бъде инспектирана редовно и най-малко, след всеки проливен дъжд с цел да бъдат установени и отстранени каквито и да било дефекти в покритието, възникнали в резултат на ерозията.
IІІ.1.3.3. Поддържане и доизграждане на система за улавяне и третиране на биогаз

След полагане на първоначалния слой отпадъци на дъното на клетките на депото, Изпълнителят трябва да започне изграждането на кладенци за събиране на газовете успоредно с нарастване на височината на запълване. Кладенците да бъдат изграждани като вертикални “комини” в масата на отпадъците от едрозърнест чакъл и камък или трошени минерални строителни отломки или отпадъци от разрушаване. Монтажът да бъде извършван  съгласно описаното по-долу:
При полагането на първоначалния слой отпадъци по дъното на клетките в местата определени за газовите кладенци се насипва пясъчна/баластрена призма с височина около 2,0м (виж схемата по-долу). Върху призмата се позиционира готова клетка /габион/ 1,0/1,0/1,0м  с пълнеж от дренажни материали за биогаз. След това се монтира втори габион и т.н. Едновременно с нарастване на слоя отпадъци, се повдигат и кладенците за биогаз, като последните изпреварват полагания слой отпадъци във височина с 2-3,0м Горните операции се повтарят за всеки слой отпадъци до последния, преди достигане на проектната височина за запълване.В последните два габиона, преди запълването им, се монтира в центъра на кладенеца вертикалната тръба за събиране на газ. Полагат се специални грижи да не се повреди или размести вертикалната тръба.

ІІІ.1.3.4. Поддържане на системата за инфилтрат, вкл. ПСОВ

Всички чисти незамърсени атмосферни води и чисти дренажни води се събират в черпателен резервоар на помпена станция за чисти води, разположена в най-ниската част на площадката, от където по напорен тръбопровод се препомпват през височината и заустват в определената с КР – точка за заустване – в Мошинско дере – североизточно от площадката.

Всички замърсени води:

· инфилтрат от новопроектираните клетки на депото и инфилтрат от съществуващото старо депо за отпадъци – се събират в 5 бр. помпени шахти ( по 1 бр. за всяка от новопроектираните 4 бр. клетки на сепото + 1бр. за старото депо) и по 2 напорни тръбопровода ф 110мм , прокарани по периферията, се изпращат в Ретензионен резервоар 350м3 от ст.бетон , разположен в югозападния край на площадката.

До него е определен терен за Пречиствателно съоръжение за инфилтрирани води, действащо на принципа на Обратна осмоза с допълнителни съоръжения за предварително третиране на води и утайки.

· Концентрата и част от инфилтрата ще се връщат обратно в клетката от депото, която е в процес на експлоатация – за оросяване на слоя отпадъци, за контрол на разпрашаването и праховите емисии (съгласно КР); за поддържане на оптимална влажност за оптимално уплътняване на депонираните отпадъци; против самозапалване на отпадъците, за намаляване на експлоатационните разходи за пречистване на инфилтрата –поради изпарение на част от него. Има опция и за връщане на инфилтрата и за повишаване на добива на газ от депото – при изграждане на система за оползотворяване на образувания в депото газ.

· Битовите отп.води от битовите помещeния се събират и пречистват в отделно Локално пречиствателно съоръжение и пречистените битови отп.води се изпращат в Помпената станция за чисти води. 

· Отпадъчните води от Инсталациите за Сепариране и за Компостиране – след локално пречистване в Локално преч. съоръжение – където ще се отдели пясъка, неразтворените вещества и масла – ще се изпращат в Ретензионния резервоар- за съвместно пречистване с Инфилтрата.

Утайките от пречиствателните съоръжения ще се извозват с автоцистерна и депонират в клетката на депото заедно с ТБО.

Количеството инфилтрирани отпадъчни води от клетките на депото – при интензивни валежи заедно с количеството на замърсените атмосферни води, паднали на замърсени територии -е по –голямо от обема на ретензионния резервоар. 

За да не се препълва и да не прелива ретензионния резервоар се предвижда –Управление на инфилтрата -чрез спиране на 5 те броя  помпени шахти за  инфилтрат – при достигане на високо водно ниво в ретензионния резервоар и пускането им – при спадане на нивото в Ретензионния резервоар.

От Ретензионния резервоар инфилтрираните води се подлагат на многостепенно пречистване последователно:

- корекция на рН; коагулация, аерация;  утаяване

 –  биологично пречистване в SBR реактори;

· Химично окисление, коагулация, флокулация и адсорбция – в Камера за реакция;

· Окисление с озониране; коагулация; филтриране;

· Ултрафилтрация;

· Обратна осмоза

· Защитно окисление;

· Абсорбция с активен въглен.

Технологичен процес на Пречиствателните съоръжения

Високите изисквания към пречистената вода налагат  определяне на многостепенна  технологична схема на пречистване на инфилтриралите води, съобразена с колебанията в замърсеността и в дебита на отп.води.

Приета е модифицирана четири-степенна схема на пречистване:

1. Първа степен – предварително пречистване включва :

· Прецеждане на водите на вход –Ретензионен резервоар;

Предвидено е Ретензионния резервоар да може да работи и като предварителен SBR, заедно с осигуряване на процесите:

· Усредняване – в Ретензионен резервоар;

· Корекция на рН при нужда;

· Аериране

· Третиране с реагенти – за коагулация

· утаяване  

2. Втора степен – Биологично пречистване

От Ретензионния резервоар водата се подава циклично към 2бр. успоредно действащи SBR, където се осъществява пълно биологично пречистване на биологично разградимите вещества с нитрификация и денитрификация и отстраняване на фосфора с помоща на реагенти. Възможност за работа и като (Step-feed SBR /Partial-feed –steps)
Трета степен – Физикохимично пречистване  на биологично пречистената вода в камера за реакция -чрез процесите:

· Химично окисление с реагенти;

· Коагулация

· Флокулация

· Адсорбция

· Утаяване

При тази степен Високомолекулните органични в-ва се окисляват и разграждат до по малики, настъпва снижаване на ХПК; обезцветяване.

Чрез коагулация и флокулация и адсорбция в тялото на флокулите се отделят в значителна степен замърсителите.

Камерата за реакция работи циклично по програма в синхрон с двата SBR преди нея.

Пречистената вода след камерата за реакция се изпраща в резервоар за пречистена вода – преди да се подаде с равномерен дебит за финално пречистване в следващата степен.

Втора и трета степен на пречистване се осъществяват в Комбинирано открито стоманобетонно съоръжение.
Четвърта степен 

-Окисление с озон;

· реагентна обработка – флокулация;

· Микрофилтрация;

· Ултрафилтрация;

· Обратна осмоза- обезсоляване

· Абсорбция с активен въглен.; 

Пречистената вода е пречистена до нужната степен и обеззаразена.

Предвидена е гъвкава система, позволяваща според нуждите- дебит и замърсеност на отп.вода да работи по схемата на двустепенна или едностепенна обратна осмоза.

В някои преходни ситуации при ниска степен на замърсяване на инфилтриралите води  е възможно дори и без Ултрафилтрация и обр.осмоза да се достига нужната степен на пречистване.

Създадени са възможности чрез оптимален избор и вариране на количествата реагенти и разходи за електроенергия – да се постигне минимални експлоатационни разходи.

За намаляване на експлоатационните разходи ще спомогне и оросяването на депонираните отпадъци с инфилтрат.

Изпълнителят трябва да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с КР контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг и резервни части.

Изпълнителят трябва да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, в съответствие с КР.
Изпълнителят трябва да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива съгласно КР. Чрез прилагане на инструкцията сеустановяват причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия, съгласно КР.
ІІІ.1.4. Временно съхраняване на отпадъци съгласно КР
Изпълнителят трябва да извършва временно съхранение на отпадъци, образувани на територията на РСУО. Изпълнителят трябва да съхранява опасните отпадъци, образувани от производствената дейност на РСУО в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Отпадъците се генерират основно от поддръжката на техниката на обекта и следва да бъдат временно съхранявани в работното помещение на работилницата. Съдовете трябва да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2. На Изпълнителя се разрешава да съхранява временно следните опасни отпадъци с код и наименование: 

− 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа;

− 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа;

− 13 05 03*- Утайки от маслоуловителни шахти (колектори 

−  16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии;

·   20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

1.1. Изпълнителят се задължава да предава периодично всички отпадъци, подлежащи на временно съхранение на фирми, притежаващи съответните разрешителни документи съгласно  ЗУО за дейност отпадъци в съответствие с разрешените дейности (оползотворяване, преработване и рециклиране/ обезвреждане) по КР.

Изпълнителят се задължава да извършва временното съхраняване на отпадъците по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

1.2. Изпълнителят трябва да прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на КР. .
Изпълнителят трябва да прилага инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия..

ІІІ.1.5. Планирано потребление на електроенергия, вода, консумативи за ПСОВ, спомагателни материали

ІІІ.1.5.1. Консумация на електроенергия

В таблица 6 е дадена годишната употреба на ел. енергия

Таблица 6 Годишна употреба на ел. енергия

	Наименование
	Ел. енергия
МWh

	Регионално депо за битови отпадъци „Тева”
	195.29

	сепарираща и компостираща инсталации
	180,7

	Общо годишно количество
	375,99


	Консумация на електрическа енергия за депониране на тон отпадък
	0.0190
MWh/t депониран отпадък


ІІІ.1.5.2. Консумация на вода

В таблица 7 е дадена обобщена схема на годишната употреба на питейно – битова вода.

Таблица 7 Годишна употреба на питейно-битова вода

	Регионално депо за битови отпадъци „Тева”, сепарираща и компостираща инсталации

	Количество вода
m3/y

	Вода за питейно-битови нужди за Регионално депо „Тева“
	161,184

	Вода за питейно-битови нужди за сепарираща и компостираща инсталации
	252

	Общо годишно количество
	413.181


В таблица 8 е дадена обобщена схема на годишната употреба на вода за промишлени и ПП нужди.

Таблица 8 Годишна употреба на вода за провишлени и ПП нужди
	Регионално депо за битови отпадъци „Тева”, сепарираща и компостираща инсталации

	Количество вода, 
m3/y

	Регионално депо за битови отпадъци „Тева”
	

	Вода за измиване и пп нужди 
	1771,272

	Вода за зареждане на дезинфекционен трап
	104

	сепарираща и компостираща инсталации
	

	Вода за измиване и пп нужди
	1890

	Общо годишно количество
	3765,272

	Консумация на вода за депониране на тон отпадък
	0,0936 m3/t депониран отпадък


ІІІ.1.5.3. ПСОВ

Консумативите за работа на ПСОВ са посочени по-долу:

· Консумация на чист технически кислород - изсушен до точка на росата -70 oC l/h =1800

· Месечен разход на газообразен  кислород  максимално m3 =1340

· Антисклант Flocon  Plus N, кг= 25

· Разход на30%  HCl =10

· Разход на 50% NaOH =10

· Разход на натриев хипохлорит 10% кг =150

· Разход на полимерен коагулант, кг =25

· Разход на натриев метабисулфит (сух) , кг= 10

ІІІ.1.5.4. Консумация на спомагателни материали

В таблица 9 е дадена обобщена схема на годишната употреба на спомагателни материали.

Таблица 9 Годишна употреба на спомагателни материали

	Наименование
	Годишна употреба
	Разход

Тона за 1 тон депониран отпадък

	Регионално депо за битови отпадъци „Тева”


	
	

	Земни маси
	2 267m3/y
	0.3817m3 за t депониран отпадък

	Дезинфекционно средство Бромосепт 50
	120 l/y
	0.0202 а t депониран отпадък

	Дезинфекционно средство - натриев хипохлорид
	260 l/y


	0.04378 l за t депониран отпадък


IІІ.1.6. Поддържане на системи, машини и съоръжения, мобилно експлоатационно оборудване, сграден фонд и инфраструктура
Основните задължения на Изпълнителя във връзка с поддържане на системи, машини и съоръжения, мобилно експлоатационно оборудване, сграден фонд и инфраструктура осигуряващи фукционирането на РСУО
 включват:

1) Експлоатация, техническото обслужване и поддържане на съоръженията и инсталациите, включени в РСУО
 по начин, който гарантира техническата им изправност,  съобразно предвидения за тях режим на работа,  безопасното им функциониране, както и опазване на здравето и безопасността на работещите в РСУО
2) Стриктно поддържане на механичното оборудване и машини, включени в РСУО
 съгласно спецификациите на доставчика/производителя. Оперативните спецификации/наръчници за експлоатация на машините и съоръженията в РСУО
 ще бъдат предоставени на Изпълнителя след сключването на Договор. Предвижда се обучение на Изпълнителя за работа с машините и съоръженията, които са част от РСУО

3) Изпълнителят е длъжен да извършва текуща поддръжка на сградите, конструкциите, инсталациите, съоръженията и елементите на техническата инфраструктура по начин, който не допуска нерегламентирана промяна на предназначението им или води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия.

4) Всеки ден, при настъпване на края на работното време, вътрешните пътища трябва да бъдат инспектирани и разпилените отпадъци да бъдат събирани в границите на клетка №1 (нова). По време на засушаване, емисиите на прах трябва да бъдат контролирани чрез напръскване на повърхностите с вода. При необходимост зоните с настилка ще бъдат почиствани от почва/кал,  отпадъци, сняг и лед през зимата.

5) Сградите, конструкциите, зелените площи и площадките около сградите да бъдат поддържани в чисто и подредено състояние, без повреди и разпиляни от вятъра отпадъци, които биха могли да влошат тяхната функционалност или външен вид.

6) Извършване на редовни инспекции и при констатирана необходимост да се предприемат мерки за почистване на олуци и водосточни тръби от замърсявания, които биха намалили провеждането на дъждовни води.

7) Извършване на регулярно почистване и при необходимост ремонт на отводнителните канавки, редовно инспектиране и почистване на ревизионните шахти на дъждовната канализация и съоръженията в тази система.

8) Изпълнителят е длъжен да не допуска повреди или умишлени нарушения на конструктивните елементи на сградите и съоръженията на РСУО
.

9) Околните терени, извън площадката на клетка №1 (нова), трябва да се поддържат от Изпълнителя в добро състояние, като регулярно се събират разпилените от вятъра или по други причини отпадъци.

10) Ревизионните шахти на площадковата канализация за битови и технологични води трябва редовно да се инспектират и почистват.

11) Изпълнителят следи редовно за нивото на водата в съоръжението за измиване на гуми на камионите, както и да се почистват утайките от него. 

12) Изпълнителят трябва редовно да инспектира и при необходимост – да ремонтира повреди по насипните конструкции, пътните настилки и др.

13) Всеки месец представители на Възложителя ще инспектират повърхностното покритие за повреди в зоната на площадката, на която се извършва депониране.

14) Доколкото гаранцията на техническите инсталации и оборудване позволява това, техническият персонал на инсталацията/оборудването ще извършва следните работи:

· Повтарящи се работи по техническата поддръжка;

· Текущи ремонти;

· Контролни инспекции.

В допълнение, персоналът ще гарантира заявяването и извършването на основни ремонти и работи по поддръжката на инсталациите и оборудването. 

15) Задължение на Изпълнителя е заплащането на консумираната електроенергия на РСУО
, горивото и други консумативи за мобилното оборудване на РСУО
, както и консумираната вода.

16) Експлоатацията и поддръжка на мобилното експлоатационно оборудване и камионите за събиране на зелениотпадъци при спазване на следните условия:
· мобилното експлоатационно оборудване ще гарират на територията на РСУО

· да се поддържат в техническа изправност съобразно гаранционните условия на производителя за срока на изпълнение на договора;

· своевременно да бъдат отремонтирани в случай на повреда; 

· да се поддържат в добър външен вид;

· да бъдат обслужвани и отремонтирани в оторизирани сервизи.

17) Изпълнителят може да използва спомагателни материали в съответствие с условията на от КР 

18) Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010. Изпълнителят трябва да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива.
19) Изпълнителят трябва да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с условията на КР, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

20) Изпълнителят трябва да прилага инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове и уведомяването на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни / технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби, съгласно КР.

IІІ.1.6.1 Преходни и анормални режими на работа

Изпълнителят да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:

Пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;

Спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.
IІІ.1.7. Охрана и охранителна дейност
Изпълнителят е длъжен да осигури за всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения, елементи на техническата инфраструктура и мобилно експлоатационно оборудване, включени в РСУО:

· денонощно физическо наблюдение; 

· постоянна телефонна връзка за известяване за евентуални пожари или други инциденти в района на РСУО.

Изпълнителят е длъжен да осигури ограничаване на свободния достъп до територията на РСУО
 и преминаване на всички камиони с отпадъци през Контролно - пропускателният пункт с цел осъществяване на предварителен контрол, претеглянето им на кантара и насочването им към съответната инсталация за предварително третиране или към клетка №1 (нова) – за отпадъците подлежащи единствено на депониране съгласно  КР. 

IІІ.1.8. Задължения на Изпълнителя по неотложни аварийно - възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на РСУО

Изпълнителят трябва да прилага писмена инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в които да се уточняват дейностите по: 
· определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

· определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

· определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

· определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

· определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

· определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

· определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

· определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;

· определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

· определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Изпълнителят трябва да прилага инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, съгласно условията на КР.
Изпълнителят трябва да уведомява Възложителя, областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на Областно управление “ПБЗН” при МВР”, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с КР . или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.
Изпълнителят трябва да прилага инструкцияза опасни отпадъци: “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г. 

При аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води, Изпълнителят трябва да предприема необходимите мерки, както следва:

· ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана;

· подходяща обработка на разлетите и/или разсипаните вещества със сорбционни материали;

· събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите и/или разсипаните вещества;

· ликвидиране на последиците от аварията.

Изпълнителят трябва да спазва вътрешния авариен план. 
Изпълнителят трябва да направиоценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане Изпълнителят трябва да предложи мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране. 

Изпълнителят е длъженда води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, която да включва:

· Причините за аварията;

· Време и място на възникване;

· Последствия от аварията  върху здравето на населението и околната среда;

· Предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Горната документация да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Изпълнителят трябва даприлага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

Изпълнителят е длъжен незабавно да уведомява Възложителя и РИОСВ и да води документация за следните случаи:

· Измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

· Не планирана емисия;

· Смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;

· Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно.

При възникване на авария с опасност за здравето на хората и околната среда, Изпълнителят  е длъжен незабавно да уведоми Възложителя, областния управител, РИОСВ, кмета на Общината и Областно управление “ПБЗН” при МВР.”

IІІ.1.9. Осигуряване на заплати, осигуровки, облекло и инструменти на работниците, наети от оператора
Задължение на Изпълнителя е заплащането на разходите за труд (заплати по трудови правоотношения и задължителни осигурителни вноски от работодателя) на наетия персонал.

Осигуряването на работно облекло и инструменти на наетия персонал е за сметка на Изпълнителя.
IІІ.1.10. Предвиждане и осигуряване на средства за разходи за здравословни и безопасни условия на труд
При експлоатацията се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд за всички работници и служители.

При организиране и осъществяване на трудовата дейност, свързана с експлоатацията на РСУО
, се изпълняват изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд за различните видове дейности, видове работи и работно оборудване, свързани с дейностите по събиране, транспортиране, приемане и сепариране на отпадъци, производство на компост и обезвреждане на отпадъци чрез депониране.

По време на експлоатацията на РСУО
, Изпълнителят е задължен да осигурява противопожарна защита съгласно изискванията на Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, Наредба № Із-2377/15.09. 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и други нормативни документи, като при експлоатацията се осигуряват необходимото оборудване и инвентар за противопожарни нужди съгласно изискванията.

Изпълнителят се задължава да разработи и утвърди инструкции за здравословни и безопасни условия на труд за отделните видове работни места, които са предвидени в РСУО
.

С оглед установяването на на концентрациите на метан в затворени помещения Изпълнителят ще разполага с шест броя стационарни газосигнализатори за мониторинг на взривоопасни концентрации на метан, монтирани в съответните производствени помещения.

IІІ.1.11. Задължения на Изпълнителя по време на периода за съобщаване на дефекти и до изтичане на гаранционните срокове определени в Договора за строителство и Договорите за доставка на мобилно експлоатационно оборудване и техника за разделно събиране на зелени отпадъци
Съгласно договора за изпълнение на строителството срокът за съобщаване на дефекти е 12 месеца и обхваща периода 15.05.2015 г. – 13.05.2016 г. (датите са прогнозни към настоящия момент).

Изпълнителят е задължен до изтичане на срока за съобщаване на дефекти да следи и докладва на Възложителя Община Перник за всеки установен дефект по сгради, конструкции, съоръжения, инсталации и елементи на техническа инфраструктура на РСУО
 с цел своевременното им отстраняване от страна на Изпълнителя на Договора за строителство.

След изтичане на периода за съобщаване на дефекти и в съответствие с минималните гаранционните срокове за изпълнени СМР съгласно Наредба №2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти Изпълнителят е длъжен да съобщава на Възложителя всеки констатиран дефект по сгради, конструкции, съоръжения, инсталации и елементи на техническа инфраструктура на РСУО
 за вземане на решение за отстраняването му. 

Изпълнителят е длъжен да следи за всеки гаранционен дефект по мобилното експлоатационно оборудване с цел своевременното им отстраняване в оторизиран сервиз. След изтичане на гаранционния срок Изпълнителят е задължен да осигури за своя сметка своевременното отстраняване на всякакви повреди по мобилното експлоатационно оборудване и камионите за събиране на зелени отпадъци, с оглед спазването на технологичния режим на работа в РСУО
.

IІІ.1.12. Разрешение за извършване на дейност с отпадъци

При промяна на нормативната уредба Изпълнителят е длъжен да се снабди с необходимите документи, касаещи изпълнението на дейността по настоящата процедура.

Изпълнителят е задълженв едномесечен срок да представи на Възложителя необходимите документи за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно действащото законодателство в областта на управлението на отпадъци.
IІІ.2.
Изисквания към Изпълнителя по отношение на опазване на околната среда при експлоатация на РСУО
 съгласно КР
IІІ.2.1 Управление на околната среда
Изпълнителят трябва да определи персонала и да поддържа актуална информация за лицата, които ще извършват конкретни дейности по изпълнение на условията КР. Информацията да съдържа списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията да бъде достъпна за всички служители. Изпълнителят трябва да съхранява списъците и да ги актуализира при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

Изпълнителят трябва да определя ежегодно потребностите от обучение на персонала/лицата и да изготвя годишни програми за обучение, в зависимост от определените потребности. Програмите да се актуализират при промяна на потребностите за обучение на персонала/лицата.

Изпълнителят трябва да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на КР, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Изпълнителят трябва да осигури на площадката актуален списък с нормативни актове по околна среда, които се отнасят към работата на инсталациите.

Изпълнителят трябва да осигури на площадката всички необходими инструкции, изисквани с КР и съхраняването им на достъпно място за всички служители. Изпълнителят трябва да състави списък на всички инструкции, като посочи в него и лицата, отговорни за тяхното изпълнение. 

Изпълнителят трябва да прилага всички инструкции за експлоатация и стопанисване, проверка и коригиращи действия, както и да документира извършените от него дейности по реда и начина предвидени в КР.  
IІІ.2.2
Мерки за опазване на околната среда
Изпълнителят е задължен да спазва всички условия поставени в КР. Изпълнителят трябва да информира Възложителя за всяка планирана промяна в работата на инсталацията. При необходимост от промени в инсталациите и преразглеждане на КР, Изпълнителят се задължава да подготви и представи на Възложителя цялата изискваща се документация, съгласно нормативните изисквания за провеждане на необходимите процедури.

Емисиите на отпадъчни газове

Емисиите на отпадъчни газове от площадката на РСУО
 не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда.

При поява на неприятни миризми, Изпълнителят трябва да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, включително използване на дезодориращи средства, в случай че предвиденото запръстяване не е достатъчно за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

Всички емисии на вредни вещества от обекта и  да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в КР.

Изпълнителят трябва да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 

Изпълнителят трябва да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. Документирането става писмено в табличен вид във форма приложена, към настоящата документация.

Разливи на опасни вещества по площадката

За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) Изпълнителят да води Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предриетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност. Документирането става писмено в табличен вид във форма приложена, към настоящата документация.

Заплаха за екологични щети

Изпълнителят да съхранява приложената оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Горната оценка се представя на компетентния орган при поискване.

Въз основа на оценката за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, Изпълнителят да планира и остойности мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 

По време на експлоатацията на съоръжения и инсталации, в случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, Изпълнителят незабавно трябва да предприеме действия, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Изпълнителят трябва да актуализира оценката и мерките, в резултат от случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или при случаи на причинени екологични щети.

Изпълнителят трябва да поддържа информация за случаите на непосредствена заплаха и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, като предоставя на компетентните органи информацията, включително собствената оценка, при поискване.

Изпълнителят е длъжен незабавно да информира Възложителя и съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

При настъпили екологични щети Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя и  съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Опазване на подземните води от замърсяване

На Изпълнителя не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води.

Изпълнителят трябва да прилага инструкцияза периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете . 

Резултатите от проверките по условията на КР , вкл. информация за причините и извършените ремонтни работи да се документират и съхраняват от Изпълнителя. Информация за изпълнението да се представя като част от ГДОС.

Изпълнителят трябва да осигурява съхраняването на определени за целта места на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи.

Изпълнителят трябва да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и третиране на образуваните отпадъци , като информация за изпълнението  да се представя като част от ГДОС. За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се води Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предриетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Опазване на почвата от увреждане

Изпълнителят трябва да осигурява извършването на товаро-разтоварни работи, които биха могли да доведат до течове/изливания на площадката, единствено на определени за целта места.

Изпълнителят трябва да прилага инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете , съгласно условията на КР. Разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

Изпълнителят трябва да прилага инструкция за разливи от вещества/препарати, които могат да увредят почвата и третиране на образуваните отпадъци.

Изпълнителят трябва да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите  и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

IІІ.2.3.
Провеждане на мониторинг
Работата на депото ще бъде отразявана в система за мониторинг, предоставяща възможност на Оператора на депото, на Собственика и надзорните органи да извършват оценка и при необходимост да подобряват експлоатацията. Данните, получени в резултат на мониторинга ще предоставят възможност на Оператора и Собственика да документират нуждите от промени или разширения на системата за мониторинг. 
ІІІ.2.3.1. Метеорологични данни

Метеорологичните данни, описващи климатичните условия в района на депото трябва бъдат събирани или с подходящо оборудване за измерване (метеорологична станция) разположена на самото депо или ще бъдат набавяни от близки действащи метеорологични станции.

Данните ще бъдат събирани съгласно упоменатото по-долу в Таблица№ 10 параметри.

Таблица 10 Параметри на метеорологичните данни

	№
	Параметри
	Мярка
	При експлоатация
	След закриване 

	1.
	Валежи 
	mm/m2
	Дневно
	Месечно

	2.
	Температура, 


- минимална и максимална стойност
- стойност в 14:00 ч
	oC
	Дневно
	Средно месечно

	3.
	Посока и скорост на вятъра
	m/s
	Дневно
	Не се изисква

	4.
	Изпаряване
	mm/m2
	Дневно
	Месечно

	5.
	Атмосферна влага 14:00 ч
	%
	Дневно
	Средно месечно

	6.
	Атмосферно налягане


- минимална и максимална стойност
- стойност в 14:00 ч
	mmHg
	Дневно
	Средно месечно


ІІІ.2.3.2. Мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

В срок от две години от началото на експлоатация на клетка 1 към РСУО
, Изпълнителят трябва да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на КР .

Изпълнителят трябва да възлага провеждането на СПИ на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Изпълнителят трябва да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

IІІ.2.3.3. Мониторинг на смесен поток отпадъчни води и инфилтрат

Изпълнителят може да зауства смесен поток отпадъчни води:

· производствени (води от измиване на автомобили, дизефикционен трап)

· инфилтратни води от сметищното тяло и инсталацията за компостиране -след пречистване в МПСИВ;

· битово-фекални отпадъчни води от санитарнит възли (тоалетни, мивки, душове и стопански двор)-след пречистване в МПБФВ,

· дъждовни  води, в дере (II категория водоприемник), единствено при спазване на изискванията, посочени в КР. При залпови изпускания на замърсяващи вещества в дерето, вследствие на аварийни ситуации, Изпълнителят да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми Възложителя, Басейнова дирекция и РИОСВ.

По време на експлоатацията на клетка №1 Изпълнителят да извършва мониторинг на метеорологичните данни за определяне образувания инфилтрат, съгласно условиата на КР и утвърдения план за мониторинг. 

По време на експлоатацията на депото Изпълнителят да извършва анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, съгласно изискванията посочени в КР. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория. Изпълнителят трябва да документира и съхранява резултатите от анализите на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от депото.
Изпълнителят да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Изпълнителят трябва да прилага инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в инфилтрата, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) .
Изпълнителят трябва да прилагаинструкцияза оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения от КР  установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. 
Изпълнителят трябва да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения . Изпълнителят трябва да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, в съответствие с определените в КР, контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг и резервни части.
Изпълнителят трябва да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в КР.  Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 
IІІ.2.3.4. Мониторинг на подземни води

По време на експлоатацията на депото Изпълнителят трябва да извършва собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в КР. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории. 

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия).
IІІ.2.3.5. Мониторинг на  шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

· По границите на производствената площадка -70 dB(A);

· В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

· дневно ниво – 55 dB(A);

· вечерно ниво – 50 dB(A);

· нощно ниво – 45 dB(A).

Изпълнителят да извършва наблюдение на:

· общата звукова мощност на площадката;

· еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

· еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие (ако такива са установени).

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите :  

· общата звукова мощност на площадката;

· еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

· еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие (ако такива са установени)

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия 

IІІ.2.4. Използване на ресурси
При работа на инсталациите, количеството използвана вода за производствени нужди да не превишава количеството посочени в КР. 

Изпълнителят трябва да отчита количество на използваната вода на площадката, чрез монтираните водомери. 

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за  експлоатация и стопанисване на оборудването за измиване на сметовозните автомобили и дезинфекционен трап, които са основен консуматор на вода за производствени нужди . 

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. ълнителят трябва да изпълнява инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди . 

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията.  Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват. Изпълнителят трябва да документира, съхранява и да предоставя при поискване от страна на компетентните органи резултатите от изпълнението на инструкцията.
Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи

Консумираната електроенергия от инсталацията  да не превишава стойността, посочена в КР.
Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за експлоатация и стопанисване на основните  консуматори на електроенергия на площадката и да документира резултатите от изпълнението на инструкцията.

Изпълнителят трябва да изпълнява инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в КР, в т.ч. установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират. 

ІV.ПЕРСОНАЛ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РСУО

Общият брой на работещите в РСУО
 ще е минимум 37 човека. Съгласно технологичния проект разпределението на персонала е както следва: 
· Ръководител на депо за БО- 1 човек;

· Организатор и отговорник на депо- 1-човек;

· Административен персонал за събиране и водене на отчетни дейности- 1 човек;
· Специалист поддръжка помпи и ел.табла -1 човек;

· Оператор контрол входящи отпадъци и електронна везна- 1 човек;

· Специалисти за управление на инсталация за изгаряне на био газ метан и кладенци за кондензат -2 човека;
· Охрана на депо за БО -3 човека;

· Водач/оператор на санитарен компактор за уплътняване на БО – 1 човек;

· Водач/оператор на булдозер за пробутване и разстилане на БО -1 човек;

· Водач/оператор на челен товарач за запръстяване на БО- 1 човек;

· Водач на многофункционален товарен автомобил -1 човек;

· Водач /оператор на колесен багер -1 човек;

· Водач/оператор на газокар- 1 човек;

· Обслужващ персонал за почистване на шахти, канали, пътни платна- 1 човек;
· Сортировачи на сепаратор и обслужващи работници компостер -20 човека;
Допълнителни служители се наемат по преценка на Изпълнителя на договора.

Обучение на персонала

Задължение на Изпълнителя на договора за строителство е да проведе обучение на Изпълнителя по настоящата обществена поръчка за работа с оборудването на РСУО
. Обучението ще се извърши на площадката на РСУО
.
Изпълнителят е длъжен да подлага членовете на персонала на задължително обучение и периодично повишаване на квалификацията, съобразно изискванията на Наредба № 6 и съгласно условията в КР.
V. ДОКЛАДВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
V.1. Докладване във връзка с изпълнение на условията по КР
Изпълнителят трябва да докладва резултатите от собствения мониторинг на Възложителя, както и да изготвя ежегодно проект на Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за  изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР. Проектът на доклад се представя в срок до 1-ви март на съответната година, следваща годината, за която се отнася и  се предава на Възложителя на хартиен и електронен носител. Проектът на доклад се изготвя съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР.

Използване на ресурси

В проекта на ГДОС Изпълнителят трябва да включи информация относно количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като: 
· Годишна норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията 
· резултатите от оценката на съответствието по условията на КР , причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия за отстраняването им;
· изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията резултатите от прилагането на инструкциите по условията на КР, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.
Доклад по Европейски регистър за емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR
Изпълнителят трябва да:

· документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ);

· докладва на Възложителя ежегодно, като част от проекта на ГДОС информация по Условия 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 96.2.5 от КР в съответствие с изискванията на Наредба № 6 и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). 
· докладва замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ);

· докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

Емисии на вредни и опасни вещества в атмосферния въздух

Изпълнителят трябва да:

· документира и съхранява резултатите от мониторинга за всеки газов кладенец и за емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове за всяка календарна година. Данните от мониторинга за текущата година се предоставят ежегодно в срок до 31 януари на следващата година;

· докладва ежегодно, като част от проекта на ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно  условията на КР
Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
Изпълнителят да докладва като част от проекта на ГДОС:

· информация за извършените през годината проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените несъответствия, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия;

· данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за един тон депониран отпадък.

Изпълнителят е задължен също да:

· документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение. 

· документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия;

· съхранява на площадката писмена документация по изпълнение условията на КР , която да предоставя при поискване от компетентният орган. 

Управление на отпадъците

Изпълнителят трябва да:

· документира и докладва като част от проекта на ГДОС видовете и количествата отпадъци, които са приети, оползотворени, образувани отпадъци на площадката на РСУО
 и депонирани в клетка 1 , РСУО
;
· документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.4. от КР и да представя като част от проекта на ГДОС данни от мониторинга на състоянието на тялото на клетка 1 /топография на депото/ към РСУО;
· представя на Възложителя като част от проекта на ГДОС информация за брой и обект на проверките; установени несъответствия; причини; предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети;
· документира и съхранява минимум 5 години на площадката информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците;

· предаде на Възложителя  за съхраняване протоколите с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците и от изпитването за установяване на съответствието;

· документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на КР;

· предаде на Възложителя за съхраняване специализираната работна карта по Наредба № 6, указваща местоположението на депонираните азбестови отпадъци в клетка №1 (нова), РСУО
 .;

· документира резултатите от оценката на съответствието съгласно приложимите Условия на КР установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.

· съхранява всяка информация, чието документиране се изисква по Условие № 11 Управление на отпадъците, КР за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба.

Шум 

Изпълнителят трябва да докладва като част от проекта на ГДОС:

· оплаквания от живущи около площадката; 

· резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр.3 от 11 януари 2011 г.);

· установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

Изпълнителят трябва да документира и съхранява на площадката:

· резултатите от наблюдението на определените показатели в компексното разрешително .;

· резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Изпълнителят трябва да представя обобщена информация за изпълнението на условията на КР  като част от ГДОС.

Изпълнителят трябвада документира и съхранява:

· на площадката резултатите от собствения мониторинг на почви  и да ги предоставя при поискване от Възложителя или компетентните органи;

· резултатите от собствения мониторинг на подземни води и да ги предоставя при поискване на компетентните органи. В срок до 14 дни от получаване на протоколите от извършения собствен мониторинг на подземни води Изпълнителят трябва за представи  резултатите в БД и РИОСВ.
Преходни и анормални режими на работа

Изпълнителят трябва да прилага инструкции за документиране на действията по условията на КР, включващи продължителност на процесите по пускане и спиране на инсталациите в РСУО
. 

Изпълнителят трябва да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на работа на инсталациите в РСУО
. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от проекта на ГДОС.

Аварии, свързани с опазване на околната среда

Изпълнителят трябва да прилага инструкцията за аварийно планиране и действия при аварии  и да документира резултатите от нея, при възникване на аварии.

V.2. Водене на документация и докладване на данни по Наредба № 1

Изпълнителят трябвада води съответните отчетни документи, свързани с инсталациите и съоръженията, включени в РСУО
 и да докладва за дейностите по управление на отпадъците в РСУО
 съгласно изискванията на Наредба № 1. 
VI.
КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА
VI.1. Контрол на дейностите по изпълнение на договора
Възложителят и/или упълномощени от него лица осъществяват контрол на дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка чрез планирани и внезапни проверки, резултатите от които се отразяват в констативни протоколи. Възложителят има право да изисква:

· писмени и устни обяснения от Изпълнителя по въпроси, свързани с изпълнение на задълженията му по договора;

· достъп до всеки документ и/или данни, свързани с изпълнението на настоящия договор и представянето им, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на Изпълнителя (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).

Изпълнителят има задължение да осигурява достъп до РСУО
 на оправомощени представители на Възложителя и контролните държавни органи (МОСВ, РИОСВ и др.) за осъществяване на проверка и контрол върху извършваните дейности. Неосигуряването на достъп до обекта или документ и/или данни, както и несвоевременното им представяне на Възложителя и гореспоменатите контролните държавни органи, представлява нарушение на условията на Техническата спецификация и договора за изпълнение на поръчката. 

Възложителят подлежи на проверки на място във връзка с изпълнението на Договора за БФП от страна на Управляващия орган на Програма „Околна среда 2007-2013 г., Сертифициращия орган, Одитиращия орган и представители на Европейската Комисия. По този повод Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности по договора.

VI.2. Отчитане на дейностите по изпълнение на договора
VI.2.1. Отчитане на дейностите приемане и сепариране на смесени битови отпадъци, приемане и  компостиране на зелени отпадъци, депониране на отпадъци

Отчитането на дейностите по договора се извършва ежемесечно. В рамките на 5 (пет) дни след края на всеки отчетен месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ месечен протокол, към който се прилагат:
1. за услугата по приемане и сепариране на смесени битови отпадъци, отделяне на отпадъчни материали (стъкло, метали, пластмаси, хартия и картон),  транспортиране на отпадъците на изход от инсталацията за сепариране за депониране в клетка №1 , РСУО
 - справка по дни за приетите за сепариране общи количества смесени битови отпадъци за съответния отчетен период, придружена с кантарни бележки от измерванията извършени с кантара; 
2. за услугата по приемане на зелени отпадъци в Инсталацията за компостиране на зелени отпадъци, производство на компост в инсталацията за компостиране и транспортиране на отпадъците на изход от инсталацията до клетка №1 , РСУО
 - справка по дни за приетите за компостиране количества за съответния отчетен период, придружена с кантарни бележки от измерванията извършени с кантара; 
3. за услугата по Депониране на отпадъци в клетка №1 (нова), РСУО
, съгласно КР - справка по дни, за съответния отчетен период относно приетите за депониране отпадъци, придружена с  кантарни бележки от измерванията извършени с кантара;

Изпълнителят води отчетност и за количествата сепарирани и предадени за рециклиране отпадъчни материали от Инсталацията за сепариране на отпадъците  във връзка с чл.31, ал.1, т.1 на ЗУО. Изпълнителят е задължен да води отчетност и да предоставя ежемесечна информация на Възложителя за количествата рециклируеми отпадъчни материали в Инсталацията, в т.ч.:

· количества сепарирани рециклируеми отпадъчни материали за отчетен месец;

· количествата сепарирани хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, предадени за рециклиране през отчетния месец на лица, притежаващи документи по чл.35 от ЗУО и кантарни бележки от инсталациите, с които се удостоверява примането им на съответните материали за рециклиране;

· количествата  хартия и картон, метали, пластмаси на склад в началото и в края на отчетния месец.

Изпълнителят е задължен да води отчетност за образувания компост от Инсталацията за компостиране на зелени отпадъци, като предоставя ежемесечна информация на Възложителя за:

· количество на образувания компост, в т.ч. качествен компост, предоставен на общините от Регионалното сдружение и нестандартен компост за отчетния месец;

· складови наличности в началото и в края на отчетния месец.

VI.2.2. Отчитане на дейностите по мониторинг
В срок до 10 (десет) дни след сключване на Договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят предава на Изпълнителя документите към КР, в т.ч. инструкции, план за експлоатация, план за мониторинг, авариен план за експлоатация и стопанисване и други изисквани с разрешителното. 

Изпълнителят представя на Възложителя до 10-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие доклад за извършените дейности по мониторинг съгласно Техническата спецификация и КР, придружен с фактура. В доклада се отчита изпълнението на всички дейности, извършени през отчетното тримесечие.
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