ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

     И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път IV-ти клас, ул. „Христо Ботев” в с. Студена, първи участък, с дължина 514 л.м.“

Строително - монтажните работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на изготвените проекти и „Техническа спецификация 2014” на АПИ.

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците.

При изпълнение на поръчката, задължително следва да се спазват всички нормативно определени технически правила и технологични изисквания, отнасящи се до предмета на поръчката, включително и по отношение на рецептите и технологията за приготвяне и полагане на асфалтови смеси.

      
Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на строително–монтажните работи по отделните части, съгласно одобрената документация за участие в обществена поръчка е задължение на Изпълнителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. 
А.
ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР
1.1.  Земни работи

Тези предписания се прилагат при изпълнението на земните работи, свързани с разчистване на строителната площадка, временното строителство и изграждането на пътното тяло и пътните съоръжения. Това са всички траншейни, скатни и заимствени изкопи, изкопи за основи и строителни ями, насипи, обратни засипки и др.


Материалите, добивани и впоследствие използвани при изпълнението на земните работи и земните съоръжения трябва да бъдат класифицирани, съгласно изискванията на груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали. Всички материали, влагани при изпълнение на земните работи и земните съоръжения трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта и предписанията на тази спецификация. Не се допуска използването на материал без протокол от акредитирана лаборатория, определящ неговите качества.

Изкопи
Изпълнението на изкопите включва:

Изкопаване на материала в рамките на чистите линии на напречните профили на изкопа. Изкопните работи са съобразени с основите на съоръженията.

Изкопите за тръбни водостоци, тръби, дренажи и канали, се ограничават от  изкоп до оказаната дълбочина и широчина, необходима за изграждане на съоръжението.

При изкопи за плочести водостоци, подпорни стени, преградните стени и всички сходни конструктивни елементи, изкопните работи са в границите на изкопа, получен от вертикалните равнини, успоредни на и съвпадащи с чистите линии на фундаментите, основите или стъпките на конструкциите.

Изкопите, включени в изравняването и поддържането на земната основа на насипа, земното легло на настилката, изкопи, последвани от обратно засипване или друг вид работа по пренасяне или преоформяне на предварително изкопани материали няма да бъдат зачитани за изкоп, освен ако няма специална позиция в Количествената сметка.

Технология на изкопните работи
Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванията на тази спецификация.

Преди  започване  на  изкопните  работи  Изпълнителят  трябва  да  пресече  достъпа  на свободно течащи води до работната площадка.

При изпълнение на СМР да се има предвид местоположението на наличната подземна инфраструктура, за да се предпази от увреждане. 

Съществуващите напоителни канали трябва или да се спрат със съгласието на заинтересованите власти или да се вкарат в отвеждащи тръби, или да се изолират по друг начин.

При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време.

Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта.

Изпълнителят трябва да осигури, монтира, поддържа и експлоатира такива помпи и оборудване, които могат да осигурят нивото на водите под това на основите на постоянните работи за разпоредения срок. Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа.

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат складирани на депа, осигурени от Изпълнителя.

При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал.

Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и оборудване са за негова сметка.

Изкопите  за  основи,  канали  и  окопи  трябва  да  бъдат  укрепени през  цялото  време  на изкопните работи. Обшивките и  другите укрепвания на  изкопа трябва да  бъдат свалени при напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те да останат на място.

Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период.

Изкопът може да бъде спрян на всеки етап от изпълнението му, като се осигури пласт, оставен над котата на земното легло като защита срещу замръзване и преки атмосферни влияния, чиято дебелина да бъде определена за всеки индивидуален случай, като тази дебелина не трябва да бъде по-малка от 0,3 m
Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа.

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат складирани на депа, осигурени от Изпълнителя.

При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал.

Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и оборудване са за негова сметка.

Изкопите  за  основи,  канали  и  окопи  трябва  да  бъдат  укрепени през  цялото  време  на изкопните работи. Обшивките и  другите укрепвания на  изкопа трябва да  бъдат свалени при напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те да останат на място.

Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период.

Изкопът може да бъде спрян на всеки етап от изпълнението му, като се осигури пласт, оставен над котата на земното легло като защита срещу замръзване и преки атмосферни влияния, чиято дебелина да бъде определена за всеки индивидуален случай, като тази дебелина не трябва да бъде по-малка от 0,3 m.

          Строителят да спазва всички норми и правилници за БХТПБ. Забележките по чертежите са неразделна част от настоящата записка. Строителството да се извърши при стриктно спазване на Правилника за извършване на строителните и монтажни работи. Около подземните проводи да се копае на ръка внимателно, в присъствието на представители на експлоатиращите предприятия. Товаренето, превозването на тръбите и разтоварването да става като се вземат всички необходими мерки за избягване на аварии.

          Преди започване на строителството техническият ръководител е длъжен да извика представители на всички ведомства, експлоатиращи подземните проводи и съоръжения, за уточняване местоположението им и обозначаване на местата, където да се работи внимателно, на ръка.

          Преди предаването на обекта задължително да се извърши промиване и дезинфекция и да се поканят органи на РИОКОЗ за вземане на проби.

          След завършването на ремонта ще се възстанови пътното платно, тротоарните настилки и зелените площи. 


Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, влагани в строежите, се определят чрез посочване на  европейски техническите спецификации, Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или еквивалентни признати национални технически спецификации.

1.2. Напречни и надлъжни профили

Земните работи трябва да бъдат изпълнени точно по профилите и размерите на проектните чертежи и нивото им не трябва да надвишава котите на земното легло на пътната настилка. Откосите трябва да бъдат с равна повърхност, без наличието на неуплътнен материал.

1.3. Изграждане на пътна конструкция 
· Разваляне на пътната конструкция

Развалянето на съществуващата паважна настилка да се осъществи на пластове. 
Етапи:

·       Отстранява се паважа;

·       Отстранява се подложния пясъчен слой;

· Оставащата част от съществуващата пътна настилка да се подложи на изпитване, за да се установи модула на еластичност;

· При доказан модул на еластичност по-голям от 300MPa работата да продължи по изграждането на нова пътна настилка

· Изграждане на нова настилка:
· Изграждането на настилката да следва предвидените работи в проекта, като в тази работа не се включва долния основен пласт от трошен камък – 20 см и подосновния пласт от трошен камък – 20 см. В този случай ще се наложи изпълнението на локални ремонтни работи за достигане на проектни коти 

· За да се установят местата, където е необходимо да се извършват ремонтни работи е необходимо да се извърши геодезическо заснемане. 

· Изисквания към изпълнението: 

· Коефициентът на уплътняване К на трошения камък да бъде 0,96, за асфалтовите смеси и неплътния асфалтобетон 0,97, а за плътния асфалтобетон 0,98;

· Уплътнението на несортираните едрозърнести минерални материали да се извършва при оптимална влажност Wopt (около 20 – 25 л/м3), като полагането да се извършва на пластове не по-дебели от 20 см;

· Полагането на асфалтовите пластове да се извършва на пластове в сухо време при температура на въздуха над +5оС;

· Движението на автомобилите се пуска не по-рано от 24 часа от изпълнението на плътния асфалтобетон; 

· От лявата страна на платното за движение се изпълнява стабилизиран земен банкет с габарит 2 м и минимален наклон 6%. Банкета следва да се уплътни до постигане на модул на еластичност Е0=40 MPa.

1.4. Кръстовища

Обхвата на новопроектирания участък има четири съществуващи кръстовища с второстепенни улици, които са регламентирани според регулационния план на с. Студена, общ. Перник. Тези улици се предвижда да се заустят чрез изпълнение на преходни рампи от асфалтобетон. 

1.5. Достъпна среда

В зоната на кръстовищата, около бордюрните криви, както и около автомобилните входове и изходи на УПИ, да се изпълнят понижени бордюри на нивото на пътната настилка, чрез понижаващи рампи (изпълнявани от същите бордюри). Да се поставят тактилни ленти от червени бетонови плочи 40/40/5 см в зоните на кръстовищата и пешеходните пътеки. 

1.6. Подмяна на водопровод 
СМР, които ще се извършват да бъдат съобразени с изискванията на нормативните документи и в съответствие с БДС ЕN 12201:2011 или еквивалентно за водопроводи.

В местата на смяна на наклона от възходящ към низходящ са предвидени въздушници. В чупките е предвидено укрепване с опорни блокове – по приложен детайл. За осигуряване на допустимото налягане във водопроводите се предвиждат регулатори на налягането.

Предвижда се подмяна на СВО от водовземната скоба до 2 м от дворната ограда. За всяко отклонение се предвижда монтирането на ТСК, както и 4 бр. ПХ 70/80. 
Всички тръби се полагат върху здрава подравнена основа. Изпълнява се пясъчна възглавница 10 см на дъното. Земните работи се изпълняват с временни откоси 1:0,25. 

· Съоръжения по трасето на новопроектирания водопровод

· Преминаване над р. Струма по мост чрез странично конзолно окачване – извършва се чрез предварително изолирани тръби – вътрешната е полиетиленова със съответния диаметър за участъка, външната е с диаметър ф325, стоманена. За водопровода от изкопа до окачването му за мостовата конструкция, са предвидени предварително изолирани колена. Окачването на мостовата конструкция е предвидено да се изпълни чрез 12 бр. метални конзоли анкерирани към мостовата конструкция. За поемане на линейните разширения на защитната стоманена тръба е предвиден 1 брой линзов компенсатор ф325.

· Преминаване (премостване) на ел.кабели

Възможни са преминавания на отделни кабели и на група кабели, положени в бетонов блок. 

В случай на преминаване на отделни кабели, укрепването става посредством траверса, закачена с обтежки от ст. ф8 за стоманено „двойно те“ профил ф16, който е прехвърлен през изкопа. Във втория случай кабелния бетонов блок се подпира отдолу с два ст. ф16 профила, положени върху траверса.

След полагане и засипване на тръбопровода, особено внимателно в близост до кабелите, траверсите, стоманените профили и закрепващите части се демонтират за следващото преминаване.

· Противопожарен хидрант      

Предвижда се противопожарните хидранти да са изнесени на тротоара посредством гъвкаво отклонение ф90 от PEHD от основния водопровод. Хидранта се опира върху бетоново опорно блокче минимум 25/25/15 см от изпълнено от бетон клас В 10. За по–добро опиране в дъното да се засипе с дренажна призма 60/90/90 от трошен чакъл. Чугуненото гърне на хидранта (БДС 1657-72) също ляга на бетоново блокче с отвор. Най-отгоре при тротоара се поставя стоманобетонова плоча от две части 95/40см, армирана със стоманена мрежа 10 ф6.5 мм. Плочите лягат върху пясъчна подложка от 10см.
· Спирателен кран

Спирателните кранове лягат върху уплътненото пясъчно легло 80/80/25 см. Бетоновото блокче с отвор за чугуненото гърне (БДС –1858-72) е с размер 35/35. Най–горе се оформя бетонова плоча от две части 50/25/10, армирана със стоманена мрежа. Плочата ляга на пясъчна подложка с дебелина 10 см.  

· Опорни блокове 

Поставят се при различни колена, тройници, тапи и всички точки, където могат да се появят статични или динамични усилия. Изпълняват се на място от бетон клас В 10. 

По цялата дължина на тръбопровода е предвидена пясъчна подложка 10см под самата PEHD тръба и 15см над тръбата.     
· Сградни водопроводни отклонения       
Предвиждат се сградни водопроводни отклонения за всеки парцел – водовземна скоба, тротоарен спирателен кран с охранителна гарнитура и тръби ф25мм. Вида на тръбите, заложени в проекта е PEHD. Сградното водопроводно отклонение следва да се изпълни от уличния водопровод към сградата. Тръбите следва да се полагат по открит способ. Съединяването на тръбите ще се осъществи чрез челна заварка. 

Свързването на СВО с уличния водопровод е чрез водовземни скоби. Подмяната на СВО се предвижда от водовземната скоба до 2м. от дворната регулация, с възходящ наклон към сградната водопроводна мрежа и не по–малък от 0,05%. 
1.7. Временна организация на движението

Необходимо е да се въведе временна организация на движението, за да се информират участниците в движението за особеностите и опасностите, възникнали върху платното по време на ремонтните работи. 

Временната организация на движението за първи участък предвижда сигнализиране наличието на дълготрайни строителни и ремонтни работи по улица „Христо Ботев“, като ремонтните работи ще се изпълняват от кръстовище с о.т. 137 до 520 м по посока на центъра на с. Студена. Предвижда се изпълнението на строителните и ремонтни работи да се извърши на 6 етапа, както следва:

· Първи етап на първи участък обхваща СМР на лява лента по посока на нарастване на километража на настоящия обект и с обща дължина на работния участък 170 м. 

· Втори етап на първи участък обхваща СМР на лява лента по посока на нарастване на километража на настоящия проект и с обща дължина на работния участък от 170м.

· Трети етап на първи участък обхваща СМР на лява лента по посока на нарастване на километража на настоящия проект и с обща дължина на работния участък от 180 м.

· Четвърти етап на първи участък обхваща СМР на дясна лента по посока на нарастване на километража на настоящия проект и с обща дължина на работния участък от 170 м.
· Пети етап на първи участък обхваща СМР на дясна лента по посока на нарастване на километража на настоящия проект и с обща дължина на работния участък от 170м.

· Шести етап на първи участък обхваща СМР на дясиа лента по посока на нарастване на километража на настоящия проект и с обща дължина на работния участък от 180м.

СМР се сигнализират в съответствие с Приложение № 54 към чл.71, ал.1, т.3 от „Наредба № 3 от 16 август 2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)"- когато се извършват върху едната пътна лента на двулентова, двупосочна улица и дължината на работния участък е по-голяма от 50м. 
При изпълнението на отделните етапи да се следват стриктно чертежи, приложени към проектната документация и изискванията на „Наредба № 3 от 16 август 2010г., за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)", „Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци" и „Закон за движение по пътищата".


Изисквания към сигнализацията за въвеждане на ВОД.

Пътните знаци за въвеждане на ВОД се предвиждат светлоотражателни от втори типоразмер и могат да се заменят от знаци по-голям типоразмер и с такива с по-високи технически характеристики. Знаците са предвидени стандартни и е необходимо да отговарят на изискванията на БДС 1517:2006 „Пътни знаци. Размери и шрифт". Светлотехническите параметри на пътните знаци трябва да отговарят на пътни знаци клас II с едрозърнеста структура на обратноотразяващия слой и не трябва да са по-ниски от изискваните с БДС 16102-85 "Светофари, пътни знаци и маркировка. Светлотехнически изисквания."

Подмяната на водопровода да се изпълнява в съответния етап на изпълнение, като траншейният изкоп да се огражда с метална ограда с жълт или червен цвят.

За преминаване на пешеходци над изкопи се използват обезопасени проходни мостчета, които се осветяват през тьмната част на денонощието.

При изпълнението на всички етапи да се спазват следните условия:

Площите, върху които се извършват строителните работи се отделят от автомобилното движение като се ограждат надлъжно и косо - чрез поставяне на ограничителни табели С4.3 и С4.4. При надлъжно ограждане разстоянието между ограничителните табели да бъде не по-голямо от 10 м, мерено успоредно на оста на улицата. При косо ограждане с ограничителни табели С4.4 се поставят под наклони прямо оста на улицата 1:5 в началото на ограждането и 1:3 - в края.

Пътните знаци за сигнализиране на СМР на уличните участъци се поставят върху преносими стойки (С26), возима стойка-платформа (С27) или върху неподвижна стойка (С28), устойчиви срещу преобръщане, съгласно приложение № 3 на Наредба №3.

При невъзможност за спазване на изискваните разстояния между пътните знаци и другите средства за сигнализиране съгласно приложенията, разстоянията се скъсяват пропорционално спрямо работния участък.

Разстоянието от повърхността на настилката или терена до долния ръб на пътния знак е не по-малко от 600 мм.

Пътните знаци, с които се въвежда постоянната организация на движение по пътя и които противоречат на ВОД, следва да се отстранят или покрият с непрозрачни калъфи или фолио с черен или сив цвят.

Лицата, които извършват строителни работи в обхвата на работния участък трябва да носят отличителен знак (С12) „Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти", съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3.

Сигнализиране и съгласуване на ВОД

Сигнализацията по време на строителните работи е временна. Поставя се непосредствено преди започване на строителните работи и се премахва веднага след приключване на строителните работи.

Поставянето на пътните знаци започва от най-отдалечения пътен знак преди ограждането на площта, заета със СМР, а свалянето им се извършва по обратния ред.

Лицата, които извършват строителните работи отговарят за поставянето, поддържането и отстраняването на сигнализацията за въвеждането на ВОД в съответствие с проекта.

Б. изисквания към изпълнението

След подписване на договора за възлагане,  количествата по видове строителни работи се уточняват между представител на Възложителя и Ръководителя на екипа на Изпълнителя. Отчитането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи.

При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват стриктно изисванията на ПИПСМР за пътища (Правилник за изпълнение и приемане на СМР) и „Техническа спецификация 2014 г.”  одобрена от Изпълнителния директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията.

Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Разходите за взимането на проби от материалите и асфалтовите смеси, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби, са за сметка на изпълнителя.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Изпълнителят е длъжен да обезопасява и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да съгласува действията си предварително с общинската администрация, а където е необходимо и с експлоатационните дружества с цел опазване подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на въздуха по-ниска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Ако асфалтовата  смес  не  отговаря  на  изискванията,  същата не трябва да се полага, като разходите остават за сметка на Изпълнителя.

Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал.

Валяците трябва да бъдат снабдени с реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които да поддържат повърхността на колелото чиста, както и с ефективни механизми за осигуряване необходимата влажност по колелата, така че да се избегне залепване на материал по тях. По повърхността на бандажите не трябва да има неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите пластове.

След приключване на работата за даден участък от позицията, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя, въз основа на издадено разрешение от общината за депониране на стр.отпадъци (с предварително уточнено и записано в него количество), без такса. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.   
Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.  Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи при издаване на обекта за вложените материали.

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.


Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка. 
По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната. 
При изпълнение и отчитане на СМР, да се изготвят всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Наредба №3 (от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Строителството на обекта приключва с подписването на Протокол обр.15.
Когато в Количествената сметка не са показани или предвидени количества за някоя от работите, тогава се счита, че цените са включени и изцяло компенсирани от договорираната цена за другите видове работи посочени в количествената сметка и искове за допълнителни заплащания няма да бъдат зачитани.

От спечелилия участник в процедурата, след сключване на договора, се очаква задачата да бъде изпълнена в определения  срок, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба и Техническата спецификация, отнасящи се до изпълняваните дейности, които са неразделна част от документацията. 
Офертата на кандидата и Техническата спецификация са неразделна част от Договора.
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