



ОБЩИНА ПЕРНИК

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски" 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ДОГОВОР № 173/28.10.2015г.

Днес, 28.10.2015 г., в гр. Перник, между:

1. ОБЩИНА ПЕРНИК, със седалище и адрес на управление в гр. Перник, Област Перник, пл. „Св. Иван Рилски” №1А, БУЛСТАТ 000386751 представлявана от инж.Иван Иванов - Кмет на Община Перник и Ирина Станоева, Директор Дирекция „СБФ”, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

и

2. "Хидрострой" ООД , със седалище и адрес на управление гр.Перник ,ЕИК 823073008, представлявано от Тая Каменова -Управител, ЕГН _____ наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор в изпълнение на **Решение № 173** от 02.10.2015г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

„Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път IV –ти клас , ул. "Христо Ботев" в с.Студена , първи участък , с дължина 514 л.м." открита с Решение № 173/30.06.2015г. г. на основание чл.16, ал.8 във вр. с чл.14, ал.3,т.1 и чл.73 от Закона за обществените поръчки,

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу заплащане „Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път IV –ти клас , ул. "Христо Ботев" в с.Студена , първи участък , с дължина 514 л.м." в съответствие с подадената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта, техническата спецификация, остойностените количествени сметки, и в съответствие с изискванията на **Възложителя**, Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконовни нормативни актове.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и извърши изцяло със свои материали, механизация и работна сила всички необходими строително - монтажни работи, предмет на договора и подробно описани по вид, количество и цени в приложенията, представляващи неразделна част от договора, а именно:

1.2.1. Количествено-стойностни сметки;

1.2.2. Техническо предложение и Ценова оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за

изпълнение на поръчката;

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2 Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на неговото подписване като срока за изпълнение започва да тече от датата на откриване на строителната площадка.

Чл. 3. (1) Срокът за завършване на СМР е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от откриване на строителната площадка с Протокол и определяне на строителната линия и ниво – Акт Образец № 2, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.

(2) Окончателното изпълнение на СМР по настоящия договор е налице и настъпва с подписването на Акт за установяване годността за приемане на строежа – Акт Образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4 (1) Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на 348 466.38 лв. (триста четиридесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и тридесет и осем ст.) без включен ДДС или 418 159.66 лв. (четиристотин и осемнадесет хиляди лева сто петдесет и девет и шестдесет и шест ст.) с вкл. ДДС и включва всички разходи необходими за извършване на строително-монтажните работи, вкл. доставката и монтажа на изделия и съоръжения, в съответствие с инвестиционния проект, така че обектът да бъде въведен в експлоатация.

(2) Цените на отделните строително-монтажни работи включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка, не подлежат на промяна и са формирани съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ действително извършените СМР с подписан протокол от страните по този договор или техни представители и Строителния надзор. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителния надзор и са отразени в съответния протокол за обема извършена работа.

(5) При възникване на допълнителни или непредвидени количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност по КСС, се изготвя констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или техни представители, и се изготвя остойностена заменителна таблица, която е подписана от последните. Остойностяването на непредвидени количества се извършва по цени, съгласно ал.3 от настоящия член, а на допълнителните видове работи – по анализни цени.

(6) Промяната на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените СМР срещу представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- Съответните актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., подписани от надлежните лица;

- Двустранно подписани протоколи за действително извършените и остойностени СМР.

 2

- Оригинална фактура, на стойност равна на стойността на действително извършените работи след пропорционално приспадане на съответния процент аванс, платен съгласно чл.6 ал.2 от настоящия договор;

Чл.6. (1) Заплащането на изпълнените СМР за целия обект се осъществява по следната схема:

(2) АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 20 % (двадесет процента) от цената по договора, съгласно чл. 4 по-горе, дължимо в срок до 30 календарни дни, след влизане в сила на договора, подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр. 72 от 2003 г./ за откриване на строителната площадка на обекта и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса;

(3) ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва след подписани разходо оправдателни документи, подробни количествено-стойностни сметки и двустранно подписани протоколи за действително извършените и остойностени СМР, както и акт Образец № 15 за приемане на строежа от Възложителя, в срок до 30 календарни дни, като 10 % от сумата се задържа от Възложителя до получаване на Разрешение за ползване. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне аванса.

(4) Сборът от стойностите на авансовото плащане по ал. 2 и окончателното плащане по ал. 3 не може да надхвърля общата стойност на договора, посочена в чл. 4 от този договор.

(5) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като задължително съдържат следните реквизити:

Получател: Община Перник

Адрес: гр.Перник пл."Св.Иван Рилски" №1А

ЕИК:

Идент. N по ЗДДС: BG

Получил фактурата:

Номер на документа, дата, място

(6) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

IBAN: BG45 UNCR 7000 1521 3827 62

BIC: UNCRBGSF

БАНКА: Уни Кредит Булбанк АД

(7) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 15 от договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;

2. Да проверява изпълнението на предмета на договора лично и/или чрез упълномощен/и негов представител по всяко време относно качеството на видовете СМР, влаганите материали, спазване правилата за безопасна работа и да проверява годността и безопасността на съоръженията, по начин, незатрудняващ работата на

 3

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като има право да дава задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ указания;

3. При констатиране на некачествено изпълнени работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква същите да бъдат отстранени или поправени в срок;

4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

5. Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстраняване на нарушението.

Чл. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема за изпълнени отделните видове строително-монтажни дейности, когато са: в напълно завършен вид и размери, съответстващи на поръчката, отговарящи на всички нормативни разпоредби и удовлетворяват всички изисквания на настоящия договор, чрез протоколи за действително извършените СМР, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (упълномощен/и техни представители) и представени съответните актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., подписани от надлежните лица.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на възложените строително-ремонтни дейности и е констатирал в течение на оферирания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

- смърт или злополука на работник на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на трето лице;
- загуба или нанесена повреда на каквото и да е имущество в следствие изпълнението предмета на договора през времетраенето на строително-ремонтните дейности. В тази връзка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани повредата или да възстанови паричната равностойност на загубата.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в настоящия договор възнаграждение, в сроковете и при условията, предвидени в него.

2. да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими проекти, техническа документация, други документи и лице за инвеститорски контрол.

3. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта, предмет на настоящия Договор.

4. да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

5. да участва със свой представител при приемане извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, чрез подписване на посочените в чл. 4 ал.4 протоколи.

6. да организира и насрочи комисия за съставяне на Констативен акт обр. 15 след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7. да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и

изискванията **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и приложимите действащи нормативни актове;

2. при изпълнение на възложените му работи да спазва технологията и да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите да се доставят със сертификат/декларация за съответствие и сертификат за произход;

3. да изпълнява предвиденото в техническата документация и задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и да спазва всички действащи технически нормативи, стандарти, инструкции и правила за безопасност на труда, както и да осигури за своя сметка обезопасяване на обекта;

4. да уведомява периодично **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за хода на изпълнението на отделните видове ремонтни работи, като осигури възможност на упълномощените представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да упражняват контрол върху изпълнението на възложената работа;

5. да съставя съответните актове и протоколи за извършените строително-монтажни работи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., подписани от надлежните лица;

6. да отстрани за своя сметка всички недостатъци, открити при приемането на обекта, както и дефекти, появили се в оферираният от него гаранционен срок.

7. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или приемателната комисия.

8. сам и за своя сметка изготвя екзекутивната документация (чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ) и извършва необходимите лабораторни изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението на строително – монтажните работи и влагането на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации.

9. да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от Закона за устройство на територията и удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи, отговарящи на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), преди започване на строително-монтажните работи. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава по време на изпълнението на договора да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност като лице, изпълняващо строителна дейност, за вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.

10. да се яви в еднодневен срок от писменото уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за появили се дефекти по обекта в гаранционния срок и заедно да установят недостатъците, чрез съставяне на констативен протокол.

11. да **уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от минимум 3 /три/ работни дни преди датата, на която обектът ще е готов за предприемане на съответните действия от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** за организиране и подписване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г.

12. да отстрани всички забележки, отбелязани в Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа в определения срок.

13. след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15 и положителни становища от специализираните контролни органи за приемане на всеки един от строежите, да оказва съдействие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при организирането и изпълнението на дейностите, необходими за получаване на Разрешение за ползване съгласно чл. 177, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № 2 от



2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи всичко необходимо по време на строителството за недопускане на повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнението на настоящия договор, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл.15(1) Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строително-монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи, и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, изпълнението и приемането на работите.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури всички необходимо за формалното приемане на обекта - технически средства, материали, работна ръка, осветление и други подобни без специално възнаграждение.

(4) При констатиране на несъществени недостатъци, които не възпрепятстват нормалното ползване на обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже да го приеме. За същите се съставят протоколи и се уговарят сроковете, в които следва да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. (1) При нарушаване на сроковете на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, същия се задължава да изплати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0.5 % (пет десети) за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от общата стойност на договора.

(2) При лошо или частично изпълнение на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно. За точно се има предвид съгласно предоставения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ работен проект, неговите одобрени изменения, подробните КСС и графика за изпълнение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените по ал. 1 и ал. 2 неустойки от цената за изпълнение на договора или от която и да е друга сума,



дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

(4) При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди, при условията на действащото българско законодателство.

Чл. 17. При отказ да отстрани скритите недостатъци и появилите се в следствие дефекти от изпълнение на поръчката в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи.

Чл.18. (1) При виновно некачествено или неточно извършване на дейности и/или отклонение от одобрения инвестиционен проект, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди, надхвърлящи размера на неустойката.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал.1 от настоящия член и неустойка в размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(4) Неустойките по предходните алинеи се удържат от гаранцията по чл. 21 от настоящия договор.

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 19. (1) Гаранционните срокове, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 1 работен ден от установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в следствие дефекти в гаранционния срок, незабавно в рамките на минималния технологично необходим срок, одобрен от Възложителя.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да започне работа, съгласувано с Възложителя, но не по-късно от 1 работен ден от получаването на писменото известие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 20. (1) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване).

(2) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 24 часа от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията страните подписват протокол. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по

 7

този ред протокол се счита, че се приема от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** без възражения и му се изпраща за изпълнение.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в договорения съгласно чл. 19, ал.3 срок. В случай, че горният срок е кратък страните се договарят за по-дълъг разумен срок.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 21 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 17 423.32 лв. (седемнадесет хиляди четиристотин двадесет и три лева и тридесет и две ст.), представляващи 5 % (пет процента) от неговата обща стойност, без ДДС.

Чл.22 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) дни.

Чл.23 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

Чл.24 При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията по чл. 21 в срок от 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Чл.25(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа 35 % (тридесет и пет процента) от гаранцията за изпълнение за обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка, а останалата част освобождава след приемане на изпълнението.

25.(2) В случаите на усвояване на суми от Гаранцията за изпълнение на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в срок до 5 работни дни да възстанови размера на гаранцията.

25.(3) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. Договорът се прекратява в следните случаи:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. с изтичане на срока на договора, включващ срока на изпълнение на възложените строително-монтажни работи и гаранционните срокове.
3. по взаимно писмено съгласие между страните;
4. при настъпване на обективни причини (форсмажорни обстоятелства), правещи невъзможно изпълнението на **ДОГОВОРА**, ако страните своевременно са се позовали на тях;
5. едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след изпращане на едноседмично писмено предизвестие, в случай, че:
 - а) се констатираг съществени отклонения от офертата, допуснати от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
 - б) при грубо неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на което и да било от неговите задължения по договора;
6. Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестие по т. 5. от

 8

договора нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно без предизвестие настоящия договор, ако в следствие на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на извършената до момента работа.

Чл. 28. При прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената само на успешно завършената преди прекратяването работа.

Чл. 29. При прекратяване на договора, независимо от вината, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 30. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на изпълнението на договора.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Правилото по ал.1 не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

XII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 31(1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства.

(2) „Непредвидени обстоятелства” по смисъла на този договор са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл. 32 (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непредвидени обстоятелства, тя не може да се позовава на тях за периода на забава преди настъпването ѝ.

Чл. 33 (1) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на изпълнителя и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява “Непредвидени обстоятелства” събитие, причинено по

 9

небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

(3) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

ХІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ нямат право да:

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложени подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а ал. 6 от ЗОП.

Чл. 35 При сключването на договорите с подизпълнителите **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

3. при осъществяване на контролните си функции по договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл. 36 Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 37. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 38. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 39. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 40. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

 10

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Перник, пл. "СВ.Иван Рилски" №1А
Тел.: 076 684 272 Факс: 076 603890
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: инж.Таня Каменова
тел. 076 604867
e-mail : hidrostroy_ Pernik@abv.bg

Чл. 41. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Настоящият договор се състави в четири еднакви екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от този договор са:

1. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3. Количествено-стойностна сметка, съгласно Офертата на Изпълнителя
4. Заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност в строителството по чл. 171 ЗУТ, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Инж.Иван Иванов
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК.

ИРИНА СТАНОЕВА.....
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СБФ”

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Инж.Таня Каменова

УПРАВИТЕЛ

Наименование на Участника:	“ХИДРОСТРОЙ” ООД
Правно организационна форма на участника	Дружество с ограничена отговорност,
Седалище по регистрация:	България, гр.Перник, 2300, кв. "Караманица" №24
Булстат номер:	823073008
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр.Перник, 2300, кв. "Караманица" №24
Телефонен номер:	076 60 48 67
Факс номер:	076 60 32 70
Лице за контакти:	инж.Таня Каменова – Управител
e-mail:	hidrostroy_ Pernik@abv.bg

ДО
ОБЩИНА ПЕРНИК
 гр. Перник, пл. "Св.Иван Рилски" №1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 за изпълнение на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура от ЗОП с предмет: „Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път IV –ти клас , ул."Христо Ботев" в с. Студена , първи участък , с дължина 514 л.м.”

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следва:

1. Декларираме, че ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка.
2. Декларираме, че се задължаваме да участваме изключително в изпълнението на поръчката (като предпочитаме изпълнението ѝ пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъдем на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката–до приемането ѝ от възложителя.




3. Предлагаме да изпълним пълния обем работи по поръчката за срок от 90 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка на обекта;
4. Строително - монтажните работи, предмет на поръчката, ще се изпълняват в съответствие с изискванията на изготвените проекти и „Техническа спецификация”, неразделна част от документацията.
5. Гаранционните срокове за всички видове СМР са съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Приложение: Изложение съгласно методиката за оценка на офертите:

1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
2. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
3. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
4. Линеен график
5. Диаграма на работната ръка
6. Организационна схема на заинтересованите страни при изпълнение на обекта;
7. Таблица с описание на видовете материали, които ще се използват за изпълнение на обществената поръчка и приложени Сертификати;
8. Договор между „Хидрострой“ ООД и „СК-13 Пътстрой“ АД за лабораторни изпитвания; Списък на лабораторното оборудване; Заповед № А 580 от 28.10.2014 г., издадена от ИА БСА; Сертификат за акредитация от 28.10.2014 г., издаден от БСА.

Дата: 04.08.2015 г.

Инж.Таня Каменова
(Име и фамилия)

Управител
(длъжност на
представяващия Участник



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път IV^{та} клас, ул. „Христо Ботев” в с. Студена, първи участък, с дължина 514 л.м.“

Строително - монтажните работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на изготвените проекти и „Техническа спецификация 2014” на АПИ.

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците.

При изпълнение на поръчката, задължително следва да се спазват всички нормативно определени технически правила и технологични изисквания, отнасящи се до предмета на поръчката, включително и по отношение на рецептите и технологията за приготвяне и полагане на асфалтови смеси.

Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи по отделните части, съгласно одобрената документация за участие в обществена поръчка е задължение на Изпълнителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

А. ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР

1.1. Земни работи

Тези предписания се прилагат при изпълнението на земните работи, свързани с разчистване на строителната площадка, временното строителство и изграждането на пътното тяло и пътните съоръжения. Това са всички траншейни, скатни и заимствени изкопи, изкопи за основи и строителни ями, насипи, обратни засипки и др.

Материалите, добивани и впоследствие използвани при изпълнението на земните работи и земните съоръжения трябва да бъдат класифицирани, съгласно изискванията на груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали. Всички материали, влагани при изпълнение на земните работи и земните съоръжения трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта и предписанията на тази спецификация. Не се допуска използването на материал без протокол от акредитирана лаборатория, определящ неговите качества.

Изкопи

Изпълнението на изкопите включва:

Изкопаване на материала в рамките на чистите линии на напречните профили на изкопа. Изкопните работи са съобразени с основите на съоръженията.

Изкопите за тръбни водостоци, тръби, дренажи и канали, се ограничават от изкоп до оказаната дълбочина и широчина, необходима за изграждане на съоръжението.

При изкопи за плочести водостоци, подпорни стени, преградните стени и всички сходни конструктивни елементи, изкопните работи са в границите на изкопа, получен от вертикалните равнини, успоредни на и съпадащи с чистите линии на фундаментите, основите или стъпките на конструкциите.

Изкопите, включени в изравняването и поддържането на земната основа на насипа, земното легло на настилката, изкопи, последвани от обратно засипване или друг вид работа по пренасяне или преоформяне на предварително изкопани материали няма да бъдат зачитани за изкоп, освен ако няма специална позиция в Количествената сметка.

Технология на изкопните работи

Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванията на тази спецификация.

Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да пресече достъпа на свободно течащи води до работната площадка.

При изпълнение на СМР да се има предвид местоположението на наличната подземна инфраструктура, за да се предпази от увреждане.

Съществуващите напоителни канали трябва или да се спрат със съгласието на заинтересованите власти или да се вкарат в отвеждащи тръби, или да се изолират по друг начин.

При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време.

Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта.

Изпълнителят трябва да осигури, монтира, поддържа и експлоатира такива помпи и оборудване, които могат да осигурят нивото на водите под това на основите на постоянните работи за разпоредения срок. Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа.

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат складирани на депа, осигурени от Изпълнителя.

При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал.

Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и оборудване са за негова сметка.

Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа трябва да бъдат свалени при напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те да останат на място.

Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период.

Изкопът може да бъде спрян на всеки етап от изпълнението му, като се осигури пласт, оставен над котата на земното легло като защита срещу замръзване и преки атмосферни влияния, чиято дебелина да бъде определена за всеки индивидуален случай, като тази дебелина не трябва да бъде по-малка от 0,3 m

Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа.

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат складирани на депа, осигурени от Изпълнителя.

При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал.

Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и оборудване са за негова сметка.

Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа трябва да бъдат свалени при напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те да останат на място.

Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период.

Изкопът може да бъде спрян на всеки етап от изпълнението му, като се осигури пласт, оставен над котата на земното легло като защита срещу замръзване и преки атмосферни влияния, чиято дебелина да бъде определена за всеки индивидуален случай, като тази дебелина не трябва да бъде по-малка от 0,3 m.

Строителят да спазва всички норми и правилници за БХТПБ. Забележките по чертежите са неразделна част от настоящата записка. Строителството да се извърши при стриктно спазване на Правилника за извършване на строителните и монтажни работи. Около подземните проводни да се копае на ръка внимателно, в присъствието на представители на

експлоатиращите предприятия. Товаренето, превозването на тръбите и разтоварването да става като се вземат всички необходими мерки за избягване на аварии.

Преди започване на строителството техническият ръководител е длъжен да извика представители на всички ведомства, експлоатиращи подземните проводи и съоръжения, за уточняване местоположението им и обозначаване на местата, където да се работи внимателно, на ръка.

Преди предаването на обекта задължително да се извърши промиване и дезинфекция и да се поканят органи на РИОКОЗ за вземане на проби.

След завършването на ремонта ще се възстанови пътното платно, тротоарните настилки и зелените площи.

Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, влагани в строежите, се определят чрез посочване на европейски техническите спецификации, Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или еквивалентни признати национални технически спецификации.

1.2. Напречни и надлъжни профили

Земните работи трябва да бъдат изпълнени точно по профилите и размерите на проектните чертежи и нивото им не трябва да надвишава котите на земното легло на пътната настилка. Откосите трябва да бъдат с равна повърхност, без наличието на неуплътнен материал.

1.3. Изграждане на пътна конструкция

- Разваляне на пътната конструкция

Развалянето на съществуващата паважна настилка да се осъществи на пластове.

Етапи:

- Отстранява се паважа;
- Отстранява се подложния пясъчен слой;
- Оставащата част от съществуващата пътна настилка да се подложи на изпитване, за да се установи модула на еластичност;
- При доказан модул на еластичност по-голям от 300МРа работата да продължи по изграждането на нова пътна настилка
 - Изграждане на нова настилка:
 - Изграждането на настилка да следва предвидените работи в проекта, като в тази работа не се включва долния основен пласт от трошен камък – 20 см и подосновния пласт от трошен камък – 20 см. В този случай ще се наложи изпълнението на локални ремонтни работи за достигане на проектни коти
 - За да се установят местата, където е необходимо да се извършват ремонтни работи е необходимо да се извърши геодезическо заснемане.
 - Изисквания към изпълнението:
 - Коефициентът на уплътняване K на трoшения камък да бъде 0,96, за асфалтовите смеси и непълтния асфалтобетон 0,97, а за пълтния асфалтобетон 0,98;

- Уплътнението на несортираните едрозърнести минерални материали да се извършва при оптимална влажност W_{opt} (около 20 – 25 л/м³), като полагането да се извършва на пластове не по-дебели от 20 см;

- Полагането на асфалтовите пластове да се извършва на пластове в сухо време при температура на въздуха над +5°C;

- Движението на автомобилите се пуска не по-рано от 24 часа от изпълнението на плътния асфалтобетон;

- От лявата страна на платното за движение се изпълнява стабилизирани земен банкет с габарит 2 м и минимален наклон 6%. Банкетът следва да се уплътни до постигане на модул на еластичност $E_0=40$ МПа.

1.4. Кръстовища

Обхвата на новопроектирания участък има четири съществуващи кръстовища с второстепенни улици, които са регламентирани според регулационния план на с. Студена, общ. Перник. Тези улици се предвижда да се заустят чрез изпълнение на преходни рампи от асфалтобетон.

1.5. Достъпна среда

В зоната на кръстовищата, около бордюрните криви, както и около автомобилните входи и изходи на УПИ, да се изпълнят понижени бордюри на нивото на пътната настилка, чрез понижаващи рампи (изпълнявани от същите бордюри). Да се поставят тактилни ленти от червени бетонови плочи 40/40/5 см в зоните на кръстовищата и пешеходните пътеки.

1.6. Подмяна на водопровод

СМР, които ще се извършват да бъдат съобразени с изискванията на нормативните документи и в съответствие с БДС EN 12201:2011 или еквивалентно за водопроводи.

В местата на смяна на наклона от възходящ към низходящ са предвидени въздушници. В чупките е предвидено укрепване с опорни блокове – по приложен детайл. За осигуряване на допустимото налягане във водопроводите се предвиждат регулатори на налягането.

Предвижда се подмяна на СВО от водовземната скоба до 2 м от дворната ограда. За всяко отклонение се предвижда монтирането на ТСК, както и 4 бр. ПХ 70/80.

Всички тръби се полагат върху здрава подравнена основа. Изпълнява се пясъчна възглавница 10 см на дъното. Земните работи се изпълняват с временни откоси 1:0,25.

- Съоръжения по трасето на новопроектирания водопровод

- Преминаване над р. Струма по мост чрез странично конзолно окачване – извършва се чрез предварително изолирани тръби – вътрешната е полиетиленова със съответния диаметър за участъка, външната е с диаметър $\phi 325$, стоманена. За водопровода от изкопа до окачването му за мостовата конструкция, са предвидени предварително изолирани колена. Окачването на мостовата конструкция е предвидено да се изпълни чрез 12 бр. метални конзоли анкерирани към мостовата конструкция. За поемане на линейните разширения на защитната стоманена тръба е предвиден 1 брой линзов компенсатор $\phi 325$.

- Преминаване (премостване) на ел.кабели

Възможни са преминавания на отделни кабели и на група кабели, положени в бетонов блок.

В случай на преминаване на отделни кабели, укрепването става посредством траверса, закачена с обтежки от ст. ф8 за стоманено „двойно те“ профил ф16, който е прехвърлен през изкопа. Във втория случай кабелния бетонов блок се подпира отдолу с два ст. ф16 профила, положени върху траверса.

След полагане и засипване на тръбопровода, особено внимателно в близост до кабелите, траверсите, стоманените профили и закрепващите части се демонтират за следващото преминаване.

- Противопожарен хидрант

Предвижда се противопожарните хидранти да са изнесени на тротоара посредством гъвкаво отклонение ф90 от РЕНД от основния водопровод. Хидранта се опира върху бетоново опорно блокче минимум 25/25/15 см от изпълнено от бетон клас В 10. За по-добро опирание в дъното да се засипе с дренажна призма 60/90/90 от трошен чакъл. Чугуненото гърне на хидранта (БДС 1657-72) също ляга на бетоново блокче с отвор. Най-отгоре при тротоара се поставя стоманобетонена плоча от две части 95/40см, армирана със стоманена мрежа 10 ф6.5 мм. Плочите лягат върху пясъчна подложка от 10см.

- Спирателен кран

Спирателните кранове лягат върху уплътненото пясъчно легло 80/80/25 см. Бетоновото блокче с отвор за чугуненото гърне (БДС –1858-72) е с размер 35/35. Най-горе се оформя бетонова плоча от две части 50/25/10, армирана със стоманена мрежа. Плочата ляга на пясъчна подложка с дебелина 10 см.

- Опорни блокове

Поставят се при различни колена, тройници, тапи и всички точки, където могат да се появят статични или динамични усилия. Изпълняват се на място от бетон клас В 10.

По цялата дължина на тръбопровода е предвидена пясъчна подложка 10см под самата РЕНД тръба и 15см над тръбата.

- Сградни водопроводни отклонения

Предвиждат се сградни водопроводни отклонения за всеки парцел – водовземна скоба, тротоарен спирателен кран с охранителна гарнитура и тръби ф25мм. Вида на тръбите, заложен в проекта е РЕНД. Сградното водопроводно отклонение следва да се изпълни от уличния водопровод към сградата. Тръбите следва да се полагат по открит способ. Съединяването на тръбите ще се осъществи чрез челна заварка.

Свързването на СВО с уличния водопровод е чрез водовземни скоби. Подмяната на СВО се предвижда от водовземната скоба до 2м. от дворната регулация, с възходящ наклон към сградната водопроводна мрежа и не по-малък от 0,05%.

1.7. Временна организация на движението

Необходимо е да се въведе временна организация на движението, за да се информират участниците в движението за особеностите и опасностите, възникнали върху платното по време на ремонтните работи.

Временната организация на движението за първи участък предвижда сигнализиране наличието на дълготрайни строителни и ремонтни работи по улица „Христо Ботев“, като ремонтните работи ще се изпълняват от кръстовище с о.т. 137 до 520 м по посока на центъра

на с. Студена. Предвижда се изпълнението на строителните и ремонтни работи да се извърши на 6 етапа, както следва:

- **Първи етап** на първи участък обхваща СМР на лява лента по посока на нарастване на километража на настоящия обект и с обща дължина на работния участък 170 м.
- **Втори етап на първи участък** обхваща СМР на лява лента по посока на нарастване на километража на настоящия проект и с обща дължина на работния участък от 170м.
- **Трети етап на първи участък** обхваща СМР на лява лента по посока на нарастване на километража на настоящия проект и с обща дължина на работния участък от 180 м.
- **Четвърти етап на първи участък** обхваща СМР на дясна лента по посока на нарастване на километража на настоящия проект и с обща дължина на работния участък от 170 м.
- **Пети етап на първи участък** обхваща СМР на дясна лента по посока на нарастване на километража на настоящия проект и с обща дължина на работния участък от 170м.
- **Шести етап на първи участък** обхваща СМР на дясна лента по посока на нарастване на километража на настоящия проект и с обща дължина на работния участък от 180м.

СМР се сигнализират в съответствие с **Приложение № 54 към чл.71, ал.1, т.3** от „Наредба № 3 от 16 август 2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)"- когато се извършват върху едната пътна лента на двулентова, двупосочна улица и дължината на работния участък е по-голяма от 50м.

При изпълнението на отделните етапи да се следват стриктно чертежи, приложени към проектната документация и изискванията на „Наредба № 3 от 16 август 2010г., за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)", „Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци" и „Закон за движение по пътищата".

Изисквания към сигнализацията за въвеждане на ВОД.

Пътните знаци за въвеждане на ВОД се предвиждат светлоотражателни от **втори типоразмер** и могат да се заменят от знаци по-голям типоразмер и с такива с по-високи технически характеристики. Знаците са предвидени стандартни и е необходимо да отговарят на изискванията на БДС 1517:2006 „Пътни знаци. Размери и шрифт". Светлотехническите параметри на пътните знаци трябва да отговарят на пътни знаци **клас II** с едрозърнеста структура на обратноотразяващия слой и не трябва да са по-ниски от изискваните с БДС 16102-85 "Светофари, пътни знаци и маркировка. Светлотехнически изисквания."

Подмяната на водопровода да се изпълнява в съответния етап на изпълнение, като траншейният изкоп да се огражда с метална ограда с жълт или червен цвят.

За преминаване на пешеходци над изкопи се използват обезопасени проходни мостчета, които се осветяват през тъмната част на денонощието.

При изпълнението на всички етапи да се спазват следните условия:

Площите, върху които се извършват строителните работи се отделят от автомобилното движение като се ограждат надлъжно и косо - чрез поставяне на ограничителни табели С4.3 и С4.4. При надлъжно ограждане разстоянието между ограничителните табели да бъде не по-голямо от 10 м, мерено успоредно на оста на улицата. При косо ограждане с ограничителни табели С4.4 се поставят под наклони прямо оста на улицата 1:5 в началото на ограждането и 1:3 - в края.

Пътните знаци за сигнализиране на СМР на уличните участъци се поставят върху преносими стойки (С26), возима стойка-платформа (С27) или върху неподвижна стойка (С28), устойчиви срещу преобръщане, съгласно приложение № 3 на Наредба №3.

При невъзможност за спазване на изискваните разстояния между пътните знаци и другите средства за сигнализиране съгласно приложенията, разстоянията се скъсяват пропорционално спрямо работния участък.

Разстоянието от повърхността на настилката или терена до долния ръб на пътния знак е не по-малко от 600 мм.

Пътните знаци, с които се въвежда постоянната организация на движение по пътя и които противоречат на ВОД, следва да се отстранят или покрийт с непрозрачни калъфи или фолио с черен или сив цвят.

Лицата, които извършват строителни работи в обхвата на работния участък трябва да носят отличителен знак (С12) „Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти“, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3.

Сигнализиране и съгласуване на ВОД

Сигнализацията по време на строителните работи е временна. Поставя се непосредствено преди започване на строителните работи и се премахва веднага след приключване на строителните работи.

Поставянето на пътните знаци започва от най-отдалечения пътен знак преди ограждането на площта, заета със СМР, а свалянето им се извършва по обратния ред.

Лицата, които извършват строителните работи отговарят за поставянето, поддържането и отстраняването на сигнализацията за въвеждането на ВОД в съответствие с проекта.

Б. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

След подписване на договора за възлагане, количествата по видове строителни работи се уточняват между представител на Възложителя и Ръководителя на екипа на Изпълнителя. Отчитането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи.

При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват стриктно изискванията на ПИПСМР за пътища (Правилник за изпълнение и приемане на СМР) и „Техническа спецификация 2014 г.“ одобрена от Изпълнителния директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията.

Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Разходите за взимането на проби от материалите и асфалтовите смеси, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби, са за сметка на изпълнителя.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Изпълнителят е длъжен да обезопасява и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да съгласува действията си предварително с общинската администрация, а където е необходимо и с експлоатационните дружества с цел опазване подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на въздуха по-ниска от 5°C, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Ако асфалтовата смес не отговаря на изискванията, същата не трябва да се полага, като разходите остават за сметка на Изпълнителя.

Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал.

Валяците трябва да бъдат снабдени с реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които да поддържат повърхността на колелото чиста, както и с ефективни механизми за осигуряване необходимата влажност по колелата, така че да се избегне залепване на материал по тях. По повърхността на бандажите не трябва да има неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите пластове.

След приключване на работата за даден участък от позицията, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя, въз основа на издадено разрешение от общината за депониране на стр.отпадъци (с предварително уточнено и записано в него количество), без такса. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи при издаване на обекта за вложените материали.

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти,

съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.

По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

При изпълнение и отчитане на СМР, да се изготвят всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Наредба №3 (от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Строителството на обекта приключва с подписването на Протокол обр.15.

Когато в Количествената сметка не са показани или предвидени количества за някоя от работите, тогава се счита, че цените са включени и изцяло компенсирани от договорираната цена за другите видове работи посочени в количествената сметка и искове за допълнителни заплащания няма да бъдат зачитани.

От спечелилия участник в процедурата, след сключване на договора, се очаква задачата да бъде изпълнена в определения срок, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба и Техническата спецификация, отнасящи се до изпълняваните дейности, които са неразделна част от документацията.

Офертата на кандидата и Техническата спецификация са неразделна част от Договора.

Наименование на Участника:	“ХИДРОСТРОЙ” ООД
Правно организационна форма на участника	Дружество с ограничена отговорност,
Седалище по регистрация:	България, гр.Перник, 2300, кв. "Караманица" №24
Булстат номер:	823073008
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр.Перник, 2300, кв. "Караманица" №24
Телефонен номер:	076 60 48 67
Факс номер:	076 60 32 70
Лице за контакти:	инж.Таня Каменова – Управител
e-mail:	hidrostroy_ Pernik@abv.bg

ДО

ОБЩИНА ПЕРНИК

гр. Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ №1

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представям ценово предложение към офертата си за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път IV –ти клас , ул.”Христо Ботев” в с.Студена , първи участък , с дължина 514 л.м.”


1. Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка , Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от 348 466,38 лева (словом – триста четиридесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС или 418 159,66 (словом – четиристотин и осемнадесет хиляди сто петдесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки) със ДДС.

2. Посочената цена включва всички разходи, необходими за извършване на строителните работи в съответствие с инвестиционните проекти, така че обектът да бъде въведен в експлоатация.

3. Цената за СМР е образувана въз основа на анализ на цените като формираните единични цени са отразени в Количествено-стойностните сметки .

4. Посочената в т.1 обща стойност включва всички пряки и косвени разходи по реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

5. Цената ни включва всички видове дейности по изпълнение на поръчката.



МР...0

100

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение, проект - договора, както и всички законови изисквания за осъществяване на предвидените СМР във вид и обем на горепосочената обществена поръчка.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложение :

количествено стойностна сметка

Анализи на единичните цени

Дата: 04.08.2015 г.

Инж.Таня Каменова
(Име и фамилия)

Управител
(длъжност на представляващия
Участника)




AM

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ: "Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път в с. Студена, Община Перник" - първи участък

Поз. №	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	Насип за пътища и оформяне на откоси от подходящи почви	m ³	41,07	13,51	554,86
2	Изкоп на земни почви и неподходящ материал за оформяне на банкет, откоси и земно легло (вкл. извозване до депо)	m ³	336,43	6,90	2321,37
3	Разваляне на съществуваща паважна настилка (вкл. извозване до депо)	m ²	3223,19	7,51	24206,16
4	Разваляне на съществуваща пътна конструкция (вкл. извозване до депо)	m ³	386,97	8,19	3169,28
5	Профилиране и уплътняване на земно легло до E ₀ =40 МПа	m ²	750,46	1,77	1328,31
6	Фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка за кръстовища и зауствания (вкл. извозване до депо)	m ³	3,32	417,84	1387,23
				Общо:	32967,21

Поз. №	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
7	Плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт - 4 см	t	412,11	98,26	40494,00
8	Трети битумен разлив	m ²	3722,15	0,54	2009,96
9	Неплътен асфалтобетон за долен пласт на покритието- 4 см	t	412,11	90,88	37452,62
10	Втори битумен разлив	m ²	4292,82	0,54	2318,12
11	Основен пласт от зърнести минерални материали обработени със органично свързващо вещество	t	699,76	87,41	61166,39
12	Първи битумен разлив	m ²	4292,82	0,93	3992,32
13	Пътна основа от трошен камък	m ³	350,49	21,14	7409,32
14	Бетонени водещи ивици 25/10/50	m	536,00	21,48	11513,28
15	Сортиран трошен камък за банкети с дебелина 15см	m ³	153,90	21,16	3256,52
				Общо:	169612,53

Поз. №	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
16	Възстановяване на пътна конструкция	m ²	25,00	45,17	1129,25
17	Възстановяване на тротоарна конструкция	m ²	22,00	33,00	726,00
18	Направа на уличен отток	бр.	5,00	204,36	1021,80
19	Направа на отводнителен бетонов улей 35/35/75см	m	18,75	37,04	694,50
20	Доставка и полагане на стоманена решетка за бетонов улей	m	18,75	61,85	1159,69
21	Доставка и полагане отводнителни PVC тръби ф160мм	m	72,00	21,74	1565,28
22	Доставка и полагане отводнителни PVC тръби ф200мм	m	20,50	26,99	553,30



Менд

Поз. №	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество во	Ед.цена	Стойност
23	Доставка и полагане на гофрирани PP SN 8 тръби ф315мм	м	10,00	44,18	441,80
24	Пътен водосток с преливно казанче	бр.	1,00	2417,22	2417,22
25	Изграждане на ревизионна шахта	бр.	2,00	670,17	1340,34
26	Преместване на бетонов стълб	бр.	1,00	279,29	279,29

Общо: 11328,47

Поз. №	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество во	Ед.цена	Стойност
27	Понижаване на бордюри при входове за гаражи и сгради, включително всички свързани с това разходи.	м	121,00	25,25	3055,25
28	Понижаване на тротоар при входове за гаражи и сгради, включително всички свързани с това разходи.	м ²	156,00	28,72	4480,32
29	Понижаване на бордюри при кръстовища и пешеходни пътеки, включително всички свързани с това разходи.	м	60,00	25,25	1515,00
30	Понижаване на тротоар при кръстовища и пешеходни пътеки, включително всички свързани с това разходи.	м ²	81,00	28,72	2326,32
31	Направа на тактилни ленти от червени бетонови плочи 40/40/5см, включително всички свързани с това разходи.	м	24,00	28,76	690,24

Общо: 12067,13

Поз. №	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество во	Ед.цена	Стойност
32	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи - машинно	м ²	202,00	11,09	2240,18
33	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи - машинно и ръчно	м ²	13,90	11,67	162,21

Общо: 2402,39

Поз. №	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество во	Ед.цена	Стойност
34	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-2, I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	бр.	6,00	58,00	348,00
35	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-2, II-ри типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	бр.	12,00	90,40	1084,80
36	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м', включително всички свързани с това разходи.	бр.	15,00	61,79	926,85

Общо: 2359,65




Handwritten signature

Поз. №	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
Поз. No	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
37	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-2, II-ри типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	глоб. сума	1,00	3795,06	3795,06

Общо: 3795,06

Поз. №	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
38	Изкоп с багер на транспорт земни почви с ограничена ширина по улици	m ³	1066,48	5,44	5801,65
39	Изкоп до 1.20м шир. и до 2м дълб. земни почви - ръчно ,по улици	m ³	266,64	10,73	2861,05
40	Натоварване на земни почви с багер на транспорт	m ³	1466,40	2,12	3108,77
41	Превоз земни почви със самосвал на 5км на депо	m ³	1466,40	5,40	7918,56
42	Разриване с булдозер земни почви на депото	m ³	1466,40	1,59	2331,58
43	Изкоп до 1.20м шир. и до 2м. дълб. скални почви - ръчно	m ³	333,30	48,04	16011,73
44	Натоварване на скални почви с багер а транспорт	m ³	333,30	9,84	3279,67
45	Превоз скални почви със самосвал на 5м на депо	m ³	333,30	5,40	1799,82
46	Разриване с булдозер скални почви с булдозер на депо	m ³	333,30	2,96	986,57
47	Доставка на речен пясък за засипване около тръбите с трамбоване	m ³	195,20	40,55	7915,36
48	Доставка и транспорт каменна фракция (едрина до 20мм) за обратен насип	m ³	700,40	18,23	12768,29
49	Засипване на тесни изкопи с каменна фракция вкл. трамбоване	m ³	700,40	4,95	3466,98
50	Натоварване и извозване на отпадъци със самосвал	m ³	5,00	9,68	48,40
51	Укрепване на гърне за ПХ	бр.	4,00	37,74	150,96
52	Укрепване на гърне за СК	бр.	6,00	22,96	137,76
53	Направа опорни блокове на хориз. и верт. чупки и при тройници	бр.	18,00	33,96	611,28
54	Полагане бетон В20 - неармиран за опорни блокове, ПХ и СК	бр.	4,50	127,05	571,73
55	Превоз бетон	m ³	4,50	12,15	54,68
56	Направа укрепване при пресичане на кабели	бр.	26,00	19,84	515,84
57	Доставка и монтаж стоманена тръба 325/6 за кожух на водопровода	m	24,00	164,41	3945,84
58	Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба ф 110	m	26,00	25,32	658,32
59	Доставка на предварително изолирано коляно Ко 90°	бр.	4,00	35,12	140,48
60	Доставка и монтаж на опори за предварително изолиран тръбопровод	бр.	12,00	112,22	1346,64



Поз. №	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
61	Доставка и монтаж на линзов компенсатор ф 219	бр.	1,00	969,87	969,87
62	Направа по детайл на окачване на водопровод по мостови конструкции	бр.	1,00	408,67	408,67

Общо: 77810,50

Поз. №	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
63	Доставка и полагане на РЕ тръби тип 100 на челна заварка ф160/10атм	м	119,00	41,51	4939,69
64	Също, но ф140/10атм.	м	364,00	26,49	9642,36
65	Също, но ф110/10атм.	м	136,00	17,46	2374,56
66	Също, но ф90/10атм.	м	25,00	12,52	313,00
67	Доставка и монтаж на РЕ фасонни парчета:				
68	- тройник Т 160/90	бр.	5,00	97,32	486,60
69	- също, но Т 140/90	бр.	6,00	113,55	681,30
70	- също, но Т 110/110	бр.	1,00	59,43	59,43
71	- също, но Т 110/90	бр.	3,00	63,60	190,80
72	- дъга ДГ 11°/110	бр.	2,00	50,46	100,92
73	- намалител Н 160/140	бр.	1,00	64,69	64,69
74	- също, но Н 140/110	бр.	1,00	51,15	51,15
75	- преход фланшов ПФ 160	бр.	3,00	27,92	83,76
76	- също, но ПФ 140	бр.	4,00	21,74	86,96
77	- също, но ПФ 110	бр.	6,00	25,05	150,30
78	- също, но ПФ 90	бр.	14,00	15,37	215,18
79	- фланец глух ФГ 160	бр.	1,00	57,47	57,47
80	- също, но ФГ 110	бр.	2,00	25,76	51,52
81	- също, но ФГ 90	бр.	10,00	22,58	225,80
82	Доставка и монтаж на СК 150 с охр. гарнитура	бр.	1,00	398,26	398,26
83	Също, но СК 125	бр.	2,00	360,85	721,70
84	Също, но СК 100	бр.	3,00	230,18	690,54
85	Доставка и монтаж на пожарен хидрант 70/80 - надземен	бр.	4,00	455,88	1823,52
86	Доставка и монтаж на табели СК	бр.	6,00	7,21	43,26
87	Доставка и монтаж на табели ПХ	бр.	4,00	7,21	28,84
88	Доставка и полагане на сигнална лента	м	620,00	0,42	260,40
89	Доставка и полагане на детекторна лента	м	620,00	1,17	725,40
90	Изпитване на водопровод до ф 160 на водоплътност	м	620,00	1,29	799,80
91	Дезинфекция на водопровод	м	620,00	0,66	409,20

Общо: 25676,41

Поз. №	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
92	Доставка и монтаж на водовземна скоба ЕО ф 160/25	бр.	10,00	44,02	440,20
93	Също, но ЕО ф 140/25	бр.	36,00	22,13	796,68
94	Също, но ЕО ф 110/25	бр.	8,00	19,05	152,40
95	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби ф 25	м	515,00	2,57	1323,55
96	Доставка и монтаж на преход с външна резба РЕ 25	м	108,00	2,52	272,16



Handwritten signature or initials.

Поз. №	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество во	Ед.цена	Стойност
97	Доставка и монтаж на ТСК 3/4" с охр.гарнитура	бр.	54,00	107,16	5786,64
98	Бетон под тротоарните кранове	м ³	5,40	22,96	123,98
99	Превключване на нов водопровод със сградните отклонения	бр.	54,00	28,73	1551,42

Общо: 10447,03
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 348466,38
ДДС: 69693,28
ОБЩА СУМА С ДДС: 418159,66

УПРАВИТЕЛ на
"Хидрострой" ООД:



Инж. Таня Каменова/

Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път в с.Студена, общи

ЕДИНИЧНИ АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

Анализ 8101508100

Насип за пътища и оформяне на откоси от подходящи почви за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

1. ВОДА	м3	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.140	2.00	1.000	0.28 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ВЛЕКАЧ 90-110 К.С.	МСМ	0.008	280.00	1.000	2.10 лв.
2. ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ПНЕВМАТИЧЕН 30:45Т	МСМ	0.003	450.00	1.000	1.13 лв.
3. ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	МСМ	0.005	390.00	1.000	1.95 лв.
4. ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76:150К.С.	МСМ	0.003	550.00	1.000	1.38 лв.
					6.55 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.320	3.50	1.000	1.12 лв.
2. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.140	3.50	1.000	0.49 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция					
труд		40.00 %	2.62		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	1.45		
печалба					4.07 лв.
ВСИЧКО:		8.00 %			1.00 лв.
					13.51 лв.

Анализ 8101502212

Изк.на з. п. неподх.м-л за оформяне на банкет, откоси и земно легло, вкл. извоз за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

1. извозване неподходящ материал на депо	м3	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		1.000	2.50	1.000	2.50 лв.
					2.50 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. БАГЕР ТРАКТ.НА ТРАКТОР'БЕЛАРУС'ХИДР.ОБЕМ ЛОП	МСМ	0.004	300.00	1.000	1.23 лв.
2. СКРИПЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ОБЕМ НА	МСМ	0.002	300.00	1.000	0.60 лв.
3. БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.003	350.00	1.000	0.95 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция					
доп.р-ди (вс.)		40.00 %	1.11		
печалба					1.11 лв.
ВСИЧКО:		8.00 %			0.51 лв.
					6.90 лв.

Анализ 8453970000

Разваляне на съществуваща паважна настилка (вкл. извозване до депо)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

	м2	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. Извозване паважна н-ка на депо		1.000	2.50	1.000	2.50 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.210	3.50	1.000	0.74 лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.460	3.50	1.000	1.61 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция					
труд		40.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	2.11		
печалба					2.11 лв.
ВСИЧКО:		8.00 %			0.56 лв.
					7.51 лв.

Анализ 8103132300

Разваляне на съществуваща пътна конструкция (вкл. извозване до депо)
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

	м3	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА ДЕПО		1.000	4.00	1.000	4.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	МСМ	0.003	280.00	1.000	0.92 лв.
2. БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С	МСМ	0.003	350.00	1.000	0.98 лв.
3. РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	МСМ	0.003	160.00	1.000	0.53 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.027	3.50	1.000	0.09 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция					
труд		40.00 %	0.97		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	0.09		
печалба					1.06 лв.
ВСИЧКО:		8.00 %			0.61 лв.
					8.19 лв.

Анализ 8101501000

Профилиране и уплътняване на земно легло до E0=40
MPa
за 1 м2

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст.	0.246	3.50	1.000	0.86 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли				
	10.00 %	0.00		0.86 лв.



м-ция	40.00 %	0.00	
труд	90.00 %	0.77	
доп.р-ди (вс.)			0.77 лв.
печалба	8.00 %		0.13 лв.
ВСИЧКО:			1.77 лв.

Анализ *000000001

Фрезоване на същ.асфалтобетонена настилка за кръстовища и зауствания (вкл.изв.н за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Извозване до депо фрезована настилка	м3	1.000	4.86	1.000	4.86 лв.
						4.86 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ФРЕЗА ЗА ФРЕЗ АСФ Н-КИ	мсм	0.227	1 200.00	1.000	272.88 лв.
						272.88 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	40.00 %	109.15	
труд	90.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			109.15 лв.
печалба	8.00 %		30.95 лв.
ВСИЧКО:			417.84 лв.

Анализ *000000084

Плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт - 4 см за 1 тона


МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0.010	2.00	1.000	0.02 лв.
2.	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000.000	0.09	1.000	85.00 лв.
						85.02 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.002	530.00	1.000	1.06 лв.
2.	ВАЛЯК БАНДАЖЕН	мсм	0.002	360.00	1.000	0.72 лв.
3.	ВАЛЯК БАНДАЖЕН	мсм	0.002	360.00	1.000	0.72 лв.
4.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.002	750.00	1.000	1.50 лв.
						4.00 лв.

ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.018	3.50	1.000	0.06 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.018	3.50	1.000	0.06 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.018	3.50	1.000	0.06 лв.
						0.19 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	40.00 %	1.60	
труд	90.00 %	0.17	
доп.р-ди (вс.)			1.77 лв.
печалба	8.00 %		7.28 лв.
ВСИЧКО:			98.26 лв.



Менеджер

Анализ *000000004
Трети битумен разлив
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	БИТУМНА ЕМУЛСИЯ - ПЪТНА	кг	0.290	0.95 1.000	0.28 лв. 0.28 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	ГУДРОНАТОР	мсм	0.001	200.00 1.000	0.16 лв. 0.16 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ция		40.00 %	0.06	
	труд		90.00 %	0.00	
	доп.р-ди (вс.)				0.06 лв.
	печалба		8.00 %		0.04 лв.
	ВСИЧКО:				0.54 лв.

Анализ *000000085
Неплътен асфалтобетон за долен пласт на покритието- 4
см
за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000.000	0.08 1.000	79.00 лв. 79.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.002	530.00 1.000	0.95 лв.
2.	ВАЛЯК БАНДАЖЕН	мсм	0.002	360.00 1.000	0.61 лв.
3.	ВАЛЯК БАНДАЖЕН	мсм	0.002	360.00 1.000	0.61 лв.
4.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.002	750.00 1.000	1.35 лв. 3.53 лв.
ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.016	3.50 1.000	0.06 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.016	3.50 1.000	0.06 лв. 0.11 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ция		40.00 %	1.41	
	труд		90.00 %	0.10	
	доп.р-ди (вс.)				1.51 лв.
	печалба		8.00 %		6.73 лв.
	ВСИЧКО:				90.88 лв.

Анализ *000000005
Втори битумен разлив
за 1 м2



(Handwritten signature)

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	БИТУМНА ЕМУЛСИЯ - ПЪТНА	кг	0.290	0.95 1.000	0.28 лв. 0.28 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	ГУДРОНАТОР	мсм	0.001	200.00 1.000	0.16 лв. 0.16 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ция		40.00 %	0.06	
	труд		90.00 %	0.00	
	доп.р-ди (вс.)				0.06 лв.
	печалба		8.00 %		0.04 лв.
	ВСИЧКО:				0.54 лв.

Анализ *000000003

Основен пласт от зърнести минерални материали
обработени със органично свързващ
за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК	тона	1.000	75.14 1.000	75.14 лв.
2.	ВОДА	м3	0.010	2.00 1.000	0.02 лв. 75.16 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.002	530.00 1.000	0.95 лв.
2.	ВАЛЯК БАНДАЖЕН	мсм	0.002	360.00 1.000	0.72 лв.
3.	ВАЛЯК БАНДАЖЕН	мсм	0.002	360.00 1.000	0.72 лв.
4.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.002	750.00 1.000	1.50 лв. 3.89 лв.
ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.016	3.50 1.000	0.06 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.016	3.50 1.000	0.06 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.016	3.50 1.000	0.06 лв. 0.17 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ция		40.00 %	1.56	
	труд		90.00 %	0.15	
	доп.р-ди (вс.)				1.71 лв.
	печалба		8.00 %		6.47 лв.
	ВСИЧКО:				87.41 лв.

Анализ *000000008

Първи битумен разлив
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	РАЗРЕДЕН БИТУМ МС70	кг	0.310	1.86 1.000	0.58 лв. 0.58 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	ГУДРОНАТОР	мсм	0.001	200.00 1.000	0.20 лв.



0.20 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	40.00 %	0.08	
труд	90.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.08 лв.
печалба	8.00 %		0.07 лв.
ВСИЧКО:			0.93 лв.

Анализ *000000009

Пътна основа от трошен камък
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1. КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.160	13.50	1.000	15.66 лв. 15.66 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. ГРЕЙДЕР	МСМ	0.001	310.00	1.000	0.43 лв.
2. ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 12Т	МСМ	0.002	350.00	1.000	0.70 лв. 1.13 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.350	3.50	1.000	1.22 лв. 1.23 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	40.00 %	0.45	
труд	90.00 %	1.10	
доп.р-ди (вс.)			1.56 лв.
печалба	8.00 %		1.57 лв.
ВСИЧКО:			21.14 лв.

Анализ 8103122100

Бетонни водещи ивици 25/10/50
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1. БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	320.00	1.000	0.19 лв.
2. ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	320.00	1.000	0.32 лв.
3. ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	280.00	1.000	0.67 лв.
4. ПИРОНИ	кг	0.005	1.80	1.000	0.01 лв.
5. ИВИЦИ БЕТОННИ 25/10	м	1.010	2.71	1.000	2.74 лв.
6. РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.005	110.00	1.000	0.56 лв.
7. БЕТОН В15 - ОБИКНОВЕН	м3	0.067	74.60	1.000	5.00 лв. 9.49 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.191	3.50	1.000	0.67 лв.
2. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.230	3.50	1.000	4.30 лв. 4.97 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.95	
м-ция	40.00 %	0.00	



Handwritten signature

труд					
доп.р-ди (вс.)	90.00 %	4.48			
печалба					5.43 лв.
ВСИЧКО:	8.00 %				1.59 лв.
					21.48 лв.

Анализ *000000011
Сортиран трошен камък за банкети с дебелина 15см
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ					
1. ВОДА		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
2. ПЯСЪК ЗА Н-КА И БАНКЕТИ	м3	0.080	2.00	1.000	0.16 лв.
	м3	1.200	13.76	1.000	16.51 лв.
					16.67 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 12Т	МСМ	0.002	350.00	1.000	0.70 лв.
2. ГРЕЙДЕР	МСМ	0.001	310.00	1.000	0.43 лв.
					1.13 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	3.50	1.000	0.70 лв.
					0.70 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция					
труд	40.00 %	0.45			
доп.р-ди (вс.)	90.00 %	0.63			
печалба					1.08 лв.
ВСИЧКО:	8.00 %				1.57 лв.
					21.16 лв.

Анализ *000000007
Възстановяване на пътна конструкция
за 1 м2

ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.725	3.50	1.000	2.54 лв.
					2.54 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли					
м-ция	10.00 %	0.00			
труд	40.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)	90.00 %	2.28			
печалба					2.28 лв.
ВКЛ.ОПЕРАЦИИ	8.00 %				0.39 лв.
1. Профилиране и уплътняване на земно легло до E0=40 MPa	м2	1.000	1.77	-	1.77 лв.
2. Основен пласт от зърнести минерални материали обработени със органично свързващ	тона	0.192	87.41	-	16.78 лв.
3. Неплътен асфалтобетон за долен пласт на покритието- 4 см	тона	0.096	90.88	-	8.72 лв.
4. Плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт 4 см	тона	0.096	98.26	-	9.43 лв.
					41.91 лв.



Handwritten signature

ВСИЧКО:

41.91 лв.

Анализ 8102143300

Възстановяване на тротоарна конструкция
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	6.200	0.17 1.000	1.05 лв.
2.	ПЛОЧИ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ 50%	бр.	6.000	1.30 1.000	7.80 лв.
3.	ВАР НЕГАСЕНА	кг	1.820	0.18 1.000	0.33 лв.
4.	ВОДА	м3	0.011	2.00 1.000	0.02 лв.
5.	ПЯСЪК	м3	0.055	23.50 1.000	1.29 лв.
					10.50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН	мсм	0.001	30.00 1.000	0.04 лв.
					0.04 лв.
ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.50 1.000	0.35 лв.
2.	НАСТИЛКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.360	3.50 1.000	4.76 лв.
3.	НАСТИЛКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1.390	3.50 1.000	4.86 лв.
					9.98 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	1.05	
	м-ция		40.00 %	0.02	
	труд		90.00 %	8.98	
	доп.р-ди (вс.)				10.04 лв.
	печалба		8.00 %		2.44 лв.
	ВСИЧКО:				33.00 лв.

Анализ 8245341100

Направа на уличен отток
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ДЪГИ БЕТОНОВИ Ф 15 СМ	бр.	1.000	0.00 1.000	0.00 лв.
2.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	42.000	0.30 1.000	12.60 лв.
3.	ПЯСЪК	м3	0.060	23.50 1.000	1.41 лв.
4.	ТРЪБИ БЕТОНОВИ Ф 400 ММ	м	1.000	19.17 1.000	19.17 лв.
5.	РЕШЕТКА ЧУГУНЕНА	бр.	1.000	98.00 1.000	98.00 лв.
6.	КОФА ПОЦИНКОВАНА	бр.	1.000	0.00 1.000	0.00 лв.
7.	ВОДА	м3	0.030	2.00 1.000	0.06 лв.
8.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.020	13.50 1.000	0.27 лв.
9.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.045	125.00 1.000	5.63 лв.
					137.14 лв.
ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.		0.090	3.50 1.000	0.32 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.		5.360	3.50 1.000	18.76 лв.
3.	РАБОТНИК III ст.		0.320	3.50 1.000	1.12 лв.



М. Кимя

ДОП.РАЗХОДИ:				20.20 лв.
м-ли				
м-ция	10.00 %	13.71		
труд	40.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)	90.00 %	18.18		
печалба				31.89 лв.
ВСИЧКО:	8.00 %			15.14 лв.
				204.36 лв.

Анализ *000000083
 Направа на отводнителен бетонов улей 35/35/75см
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ						
1.	Улей бетонен 35/35/75 с реш. стом или бетонова	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
2.	ЦИМЕНТ М-450	тона	1.330	19.88	1.000	26.44 лв.
3.	ПЯСЪК	м3	0.007	125.00	1.000	0.87 лв.
4.	ВОДА	м3	0.006	23.50	1.000	0.14 лв.
			0.030	2.00	1.000	0.06 лв.
						27.52 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН ЗТ	мсм	0.004	150.00	1.000	0.60 лв.
						0.60 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.480	3.50	1.000	1.68 лв.
						1.68 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли						
м-ция	10.00 %	2.75				
труд	40.00 %	0.24				
доп.р-ди (вс.)	90.00 %	1.51				
печалба						4.50 лв.
ВСИЧКО:	8.00 %					2.74 лв.
						37.04 лв.

Анализ *000000014
 Доставка и полагане на стоманена решетка за бетонов
 улей
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ						
1.	стоманена решетка за бетонов улей	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
			1.330	36.87	1.000	49.04 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.50	1.000	1.75 лв.
						1.75 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли						
м-ция	10.00 %	4.90				
труд	40.00 %	0.00				
доп.р-ди (вс.)	90.00 %	1.58				
						6.48 лв.



Handwritten signature or initials.

печалба
ВСИЧКО: 8.00 % 4.58 лв.
61.85 лв.

Анализ *000000016
Доставка и полагане отводнителни PVC тръби ф160мм
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	PVC тръби ф160 - усилен	м	1.010	6.53	1.000	6.60 лв.
2.	фитинги в % от PVC ф160	лв.	0.200	6.53	1.000	1.31 лв.
					7.90 лв.	
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.720	3.50	1.000	6.02 лв.
					6.02 лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	0.79			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		90.00 %	5.42			
доп.р-ди (вс.)					6.21 лв.	
печалба		8.00 %			1.61 лв.	
ВСИЧКО:					21.74 лв.	

Анализ *000000018
Доставка и полагане отводнителни PVC тръби ф200мм
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДВСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ PVC ТРЪБИ Ф 200	м	1.010	10.18	1.000	10.28 лв.
2.	ФИТИНГИ % ОТ PVC ТРЪБИ Ф 200	лв.	0.200	10.18	1.000	2.04 лв.
					12.32 лв.	
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.720	3.50	1.000	6.02 лв.
					6.02 лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00 %	1.23			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		90.00 %	5.42			
доп.р-ди (вс.)					6.65 лв.	
печалба		8.00 %			2.00 лв.	
ВСИЧКО:					26.99 лв.	

Анализ *000000020
Доставка и полагане на гофрирани PP SN 8 тръби
ф315мм
за 1 м

МАТЕРИАЛИ




цена коэф. ст-ст

Handwritten signature

1. ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ PVC ТРЪБИ Ф 315*9.2 SN8	м	1.010	21.79	1.000	22.01	лв.	
2. ФИТИНГИ % ОТ PVC ТРЪБИ Ф 315	лв.	0.200	21.79	1.000	4.36	лв.	
ТРУД						26.37	лв.
1. КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.790	3.50	1.000	6.27	лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:						6.27	лв.
м-ли							
м-ция		10.00 %	2.64				
труд		40.00 %	0.00				
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	5.64				
печалба						8.28	лв.
ВСИЧКО:		8.00 %				3.27	лв.
						44.18	лв.

Анализ *000000021
 Пътен водосток с преливно казанче
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ							
1. БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	р.н. 0.015	цена 320.00	коэф. 1.000	ст-ст 4.80	лв.	
2. БЕТОН В10 - ОБИКНОВЕН	м3	3.360	60.20	1.000	202.27	лв.	
3. ВОАЛИТ	м2	1.480	16.00	1.000	23.68	лв.	
4. ТРЪБИ за водосток	м	10.100	85.00	1.000	858.50	лв.	
5. БИТУМ	кг	146.000	1.40	1.000	204.40	лв.	
6. БЕНЗИН	л.	3.880	2.10	1.000	8.15	лв.	
7. ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.042	280.00	1.000	11.76	лв.	
8. ВЪЖЕ КОНОПЕНО	м	2.500	0.60	1.000	1.50	лв.	
9. РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 80 1:3.6	м3	0.400	98.00	1.000	39.20	лв.	
10. ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.035	320.00	1.000	11.20	лв.	
11. БАЛАСТРА	м3	3.730	0.00	1.000	0.00	лв.	
12. ПИРОНИ	кг	0.951	1.80	1.000	1.71	лв.	
13. ДЪРВА	кг	86.580	0.25	1.000	21.64	лв.	
14. АЗБЕСТ	кг	14.430	0.00	1.000	0.00	лв.	
15. Преливно казанче за водосток	бр.	1.000	450.00	1.000	450.00	лв.	
						1 838.82	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1. АВТОКРАН ДО 15Т	мсм	0.330	300.00	1.000	99.00	лв.	
ТРУД						99.00	лв.
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5.550	3.50	1.000	19.43	лв.	
2. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	26.710	3.50	1.000	93.48	лв.	
3. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	6.950	3.50	1.000	24.32	лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:						137.24	лв.
м-ция		40.00 %	39.60				
труд		90.00 %	123.51				
доп.р-ди (вс.)						163.11	лв.
печалба						179.05	лв.
ВСИЧКО:		8.00 %				2 417.22	лв.




Анализ *000000023
Изграждане на ревизионна шахта
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	1.000	113.65	1.000 113.65 лв.
2.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.094	125.00	1.000 11.75 лв.
3.	СТЪПАЛА СТОМАНЕНИ Ф 18 ММ	бр.	5.000	3.00	1.000 15.00 лв.
4.	ПЯСЪК	м3	0.340	23.50	1.000 7.99 лв.
5.	КОНУС ГОРЕН	бр.	1.000	95.38	1.000 95.38 лв.
6.	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1.000	150.00	1.000 150.00 лв.
7.	ПРЕХОД 1000/700	бр.	1.000	96.11	1.000 96.11 лв.
8.	БЕТОН В 15 ЗА КЮНЕ	м3	0.150	74.60	1.000 11.19 лв.
					501.07 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АВТОКРАН 3Т	МСМ	0.090	150.00	1.000 13.50 лв.
					13.50 лв.
ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4.423	3.50	1.000 15.48 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	3.164	3.50	1.000 11.07 лв.
					26.55 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			10.00 %	50.11	
м-ция			40.00 %	5.40	
труд			90.00 %	23.90	
доп.р-ди (вс.)					79.41 лв.
печалба			8.00 %		49.64 лв.
ВСИЧКО:					670.17 лв.

Анализ *000000024
Преместване на бетонов стълб
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	др. разходи преместване	лв.	1.000	20.00	1.000 20.00 лв.
					20.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АВТОКРАН - 16 Т	МСМ	0.500	300.00	1.000 150.00 лв.
					150.00 лв.
ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.000	3.50	1.000 14.00 лв.
					14.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			10.00 %	2.00	
м-ция			40.00 %	60.00	
труд			90.00 %	12.60	
доп.р-ди (вс.)					74.60 лв.
печалба			8.00 %		20.69 лв.
ВСИЧКО:					279.29 лв.




Анализ *000000025
 Понижаване на бордюри при входове за гаражи и сгради, включително всички свърза за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. бордюри 18/35/50	бр.	2.000	5.49	1.000	10.98 лв.
ТРУД					10.98 лв.
1. РАБОТНИК I ст. (разкъртване на съш.бордюр)	ч.ч.	0.200	3.50	1.000	0.70 лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.500	3.50	1.000	5.25 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					5.95 лв.
м-ли					
м-ция		10.00 %	1.10		
труд		40.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	5.35		
печалба					6.45 лв.
ВСИЧКО:		8.00 %			1.87 лв.
					25.25 лв.

Анализ 8413191000
 Понижаване на тротоар при входове за гаражи и сгради, включително всички свърза за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ПЯСЪК	м3	0.055	13.50	1.000	0.74 лв.
2. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	6.200	0.19	1.000	1.18 лв.
3. ВАР НЕГАСЕНА	кг	1.820	0.18	1.000	0.33 лв.
4. ВОДА	м3	0.011	2.00	1.000	0.02 лв.
5. ПЛОЧИ БАЗАЛТОВИ 30% годност	м2	0.700	15.60	1.000	10.92 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					13.19 лв.
1. БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА	мсм	0.001	30.00	1.000	0.04 лв.
ТРУД					0.04 лв.
1. НАСТИЛКАДЖИЯ II ст. (ТНС13/791-НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ НА РАЗТВОР)	ч.ч.	0.380	3.50	1.000	1.33 лв.
2. НАСТИЛКАДЖИЯ I ст. (ТНС13/791-НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ НА РАЗТВОР)	ч.ч.	1.380	3.50	1.000	4.83 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (ТНС1/271x0.1т/м2-ВЕР.ПРЕНОС ПЛОЧИ НА 24М-1.8чч/т)	ч.ч.	0.190	3.50	1.000	0.67 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (ТНС1,ОБ.ЧАСТ,ЧЛ.19,Б."Ж-II"-УТ.УСЛОВИЯ К=1.30)	ч.ч.	0.057	3.50	1.000	0.20 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					7.02 лв.
м-ция		40.00 %	0.02		
труд		90.00 %	6.32		
доп.р-ди (вс.)					6.34 лв.



Handwritten signature

печалба
ВСИЧКО: _____ 8.00 % 2.13 лв.
28.72 лв.

Анализ *000000026
Понижаване на бордюри при кръстовища и пешеходни
пътеки, включително всички свъ
за 1 м

МАТЕРИАЛИ

1. бордюри 18/35/50	бр.	р.н. 2.000	цена 5.49	коэф. 1.000	ст-ст 10.98 лв.
					10.98 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст. (разкъртване на същ. бордюр)	ч.ч.	0.200	3.50	1.000	0.70 лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.500	3.50	1.000	5.25 лв.
					5.95 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли					
м-ция		10.00 %	1.10		
труд		40.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	5.35		
печалба					6.45 лв.
ВСИЧКО:		8.00 %			1.87 лв.
					25.25 лв.

Анализ *000000027
Понижаване на тротоар при кръстовища и пешеходни
пътеки, включително всички свъ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

1. ПЯСЪК		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
2. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	м3	0.055	13.50	1.000	0.74 лв.
3. ВАР НЕГАСЕНА	кг	6.200	0.19	1.000	1.18 лв.
4. ВОДА	кг	1.820	0.18	1.000	0.33 лв.
5. ПЛОЧИ БАЗАЛТОВИ 30% годност	м3	0.011	2.00	1.000	0.02 лв.
	м2	0.700	15.60	1.000	10.92 лв.
					13.19 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА	мсм	0.001	30.00	1.000	0.04 лв.
					0.04 лв.

ТРУД

1. НАСТИЛКАДЖИЯ II ст. (ТНС13/791-НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ НА РАЗТВОР)	ч.ч.	0.380	3.50	1.000	1.33 лв.
2. НАСТИЛКАДЖИЯ I ст. (ТНС13/791-НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ НА РАЗТВОР)	ч.ч.	1.380	3.50	1.000	4.83 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (ТНС1/271x0.1т/м2-ВЕР.ПРЕНОС ПЛОЧИ НА 24М-1.8чч/т)	ч.ч.	0.189	3.50	1.000	0.66 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (ТНС1, ОБ. ЧАСТ, ЧЛ. 19, Б. "Ж-II"-УТ. УСЛОВИЯ К=1.30)	ч.ч.	0.057	3.50	1.000	0.20 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

7.02 лв.



м-ция				
труд	40.00 %	0.02		
доп.р-ди (вс.)	90.00 %	6.32		
печалба				6.34 лв.
ВСИЧКО:	8.00 %			2.13 лв.
				28.72 лв.

Анализ *000000028

Направа на тактилни ленти от червени бетонови плочи
40/40/5см , включително вси
за 1 м

МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ПЯСЪК	м3	0.030	13.50	1.000	0.41 лв.
2. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	3.100	0.19	1.000	0.59 лв.
3. ВАР НЕГАСЕНА	кг	0.910	0.18	1.000	0.16 лв.
4. ВОДА	м3	0.050	2.00	1.000	0.10 лв.
5. тактилни червени бетонови плочи 40/40/5см	бр.	5.000	2.30	1.000	11.50 лв.
					12.76 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА	мсм	0.001	30.00	1.000	0.02 лв.
					0.02 лв.

ТРУД

1. НАСТИЛКАДЖИЯ II ст. (ТНС13/791-НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ НА РАЗТВОР)	ч.ч.	0.380	3.50	1.000	1.33 лв.
2. НАСТИЛКАДЖИЯ I ст. (ТНС13/791-НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ НА РАЗТВОР)	ч.ч.	1.380	3.50	1.000	4.83 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (ТНС1/271x0.1т/м2-ВЕР.ПРЕНОС ПЛОЧИ НА 24М-1.8ч/т)	ч.ч.	0.100	3.50	1.000	0.35 лв.
4. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.030	3.50	1.000	0.11 лв.
					6.61 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли					
м-ция	10.00 %	1.28			
труд	40.00 %	0.01			
доп.р-ди (вс.)	90.00 %	5.95			
печалба					7.24 лв.
ВСИЧКО:	8.00 %				2.13 лв.
					28.76 лв.

Анализ 8103130210

Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя, съгласно БДС 11925- за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. БОЯ БЛАЖНА	кг	0.800	3.10	1.000	2.48 лв.
2. ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг	0.240	6.50	1.000	1.56 лв.
3. РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.040	1.80	1.000	0.07 лв.
					4.11 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ



1. АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	МСМ	0.007	100.00	1.000	0.70 лв.
2. МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.392	8.00	1.000	3.14 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.056	3.50	1.000	0.20 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли					
м-ция		10.00 %	0.41		
труд		40.00 %	1.53		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	0.18		
печалба					2.12 лв.
ВСИЧКО:		8.00 %			0.82 лв.
					11.09 лв.

Анализ *000000029


Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя, съгласно БДС 11925- за 1 м2

МАТЕРИАЛИ					
1. БОЯ БЛАЖНА	кг	р.н. 0.800	цена 3.10	коэф. 1.000	ст-ст 2.48 лв.
2. ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг	0.240	6.50	1.000	1.56 лв.
3. РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.040	1.80	1.000	0.07 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	МСМ	0.007	100.00	1.000	0.70 лв.
2. МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.390	8.00	1.000	3.12 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.140	3.50	1.000	0.49 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли					
м-ция		10.00 %	0.41		
труд		40.00 %	1.53		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	0.44		
печалба					2.38 лв.
ВСИЧКО:		8.00 %			0.86 лв.
					11.67 лв.

Анализ *000000030

Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-2, I-ви типораз за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ					
1. рефлектиращи пътни знаци, клас-2, I-ви типораз	бр.	р.н. 1.000	цена 45.50	коэф. 1.000	ст-ст 45.50 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.550	3.50	1.000	1.93 лв.



М. Д. Д.

1.93 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	4.55	
м-ция	40.00 %	0.00	
труд	90.00 %	1.73	
доп.р-ди (вс.)			6.28 лв.
печалба	8.00 %		4.30 лв.
ВСИЧКО:			58.00 лв.

Анализ *000000031

Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-2, II-ри типора за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. Рефлектиращи пътни знаци , клас 2 - II типоразмер		1.000	69.00	1.000	69.00 лв.
					69.00 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.174	3.50	1.000	4.11 лв.
					4.11 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	6.90	
м-ция	40.00 %	0.00	
труд	90.00 %	3.70	
доп.р-ди (вс.)			10.60 лв.
печалба	8.00 %		6.70 лв.
ВСИЧКО:			90.40 лв.

Анализ *000000032

Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м', включително вс за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ


	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м'		1.000	23.40	1.000	23.40 лв.
2. бетон за укрепване	м3	0.360	74.60	1.000	26.86 лв.
					50.26 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.290	3.50	1.000	1.01 лв.
					1.01 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	5.03	
м-ция	40.00 %	0.00	
труд	90.00 %	0.91	
доп.р-ди (вс.)			5.94 лв.
печалба	8.00 %		4.58 лв.
ВСИЧКО:			61.79 лв.



Анализ *000000022

Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-2, II-ри типора за 1 лв.

МАТЕРИАЛИ

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. подвижни стандартни стойки кр.уп.					
2. Знаци тип II т.р. ВОБД	бр.	1.000	50.00	0.500	25.00 лв.
3. комплект знаци тип-пано с крачета по ВОБД	бр.	8.000	45.00	0.500	180.00 лв.
4. комплект бягащи светлини за обезопасяване	бр.	4.000	28.70	0.500	57.40 лв.
5. светофарна уредба за ВОБД	бр.	1.000	194.00	0.500	97.00 лв.
6. знаци тип С PVC бализа - ВОБД	бр.	1.000	1 750.00	0.500	875.00 лв.
7. предпазна ограда	бр.	17.000	45.00	0.500	382.50 лв.
8. пътен знак Ж 13 550/550	м	340.000	6.50	0.500	1 105.00 лв.
9. Пътен знак Г	бр.	2.000	120.00	1.000	240.00 лв.
	бр.	5.000	35.00	0.500	87.50 лв.
					3 049.40 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст. (разкъртване на съш.бордюр)	ч.ч.	24.000	3.50	1.000	84.00 лв.
					84.00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли					
м-ция		10.00 %	304.94		
труд		40.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	75.60		
печалба					380.54 лв.
ВСИЧКО:		8.00 %			281.12 лв.
					3 795.06 лв.

Анализ 8101402120

Изкоп с багер на транспорт земни почви с ограничена ширина по улици за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ


	МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ					
2. БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0.002	350.00	1.000	0.56 лв.
	МСМ	0.008	350.00	1.000	2.73 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.065	3.50	1.000	0.23 лв.
					0.23 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли					
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		40.00 %	1.32		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	0.20		
печалба					1.52 лв.
ВСИЧКО:		8.00 %			0.40 лв.
					5.44 лв.



Анализ 8101106121

Изкоп до 1.20м шир. и до 2м дълб.земни почви - ръчно
по улици
за 1 м3

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ИЗКОПЧИЯ I ст.		0.500	3.50	1.000	1.75 лв.
2. ИЗКОПЧИЯ II ст.		0.994	3.50	1.000	3.48 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					5.23 лв.
м-ли		10.00 %	0.00		
м-ция		40.00 %	0.00		
труд		90.00 %	4.71		4.71 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.79 лв.
печалба		8.00 %			10.73 лв.
ВСИЧКО:					

Анализ *000000035

Натоварване на земни почви с багер на транспорт
за 1 м3

	мсм	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА		0.004	350.00	1.000	1.40 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					1.40 лв.
м-ли		10.00 %	0.00		
м-ция		40.00 %	0.56		
труд		90.00 %	0.00		0.56 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.16 лв.
печалба		8.00 %			2.12 лв.
ВСИЧКО:					

Анализ *000000034

Превоз земни почви със самосвал на 5км на депо
за 1 м3

	м3	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА ДЕПО		1.250	4.00	1.000	5.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					5.00 лв.
м-ция		40.00 %	0.00		
труд		90.00 %	0.00		
печалба		8.00 %			0.40 лв.
ВСИЧКО:					5.40 лв.

Анализ *000000036



Разриване с булдозер земни почви на депото
за 1 м3


МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕРНА ГЪСЕНИ	мсм	0.003	350.00	1.000	1.05 лв. 1.05 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		40.00 %	0.42		
	труд		90.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.42 лв.
	печалба		8.00 %			0.12 лв.
	ВСИЧКО:					1.59 лв.

Анализ 8101301221
ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.5М С КЪРТАЧИ В СКАЛНИ
ПОЧВИ
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВЪГЛИЩА - ДЪРВЕНИ	кг	0.210	3.05	1.000	0.64 лв.
2.	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.020	10.00	1.000	0.20 лв.
3.	МАРКУЧ АРМИРАН Ф 50	м	0.007	5.00	1.000	0.03 лв. 0.88 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.003	350.00	1.000	0.88 лв.
2.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С	мсм	0.081	210.00	1.000	17.01 лв.
3.	ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24'	мсм	0.162	13.00	1.000	2.11 лв. 19.99 лв.
ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.842	3.50	1.000	2.95 лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	1.493	3.50	1.000	5.23 лв. 8.17 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.09		
	м-ция		40.00 %	8.00		
	труд		90.00 %	7.36		
	доп.р-ди (вс.)					15.44 лв.
	печалба		8.00 %			3.56 лв.
	ВСИЧКО:					48.04 лв.

Анализ 8101403220
Натоварване на скални почви с багер а транспорт
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.004	350.00	1.000	1.29 лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.015	350.00	1.000	5.21 лв.



Handwritten signature

6.51 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.00	
м-ция	40.00 %	2.60	
труд	90.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			2.60 лв.
печалба	8.00 %		0.73 лв.
ВСИЧКО:			9.84 лв.

Анализ *000000037

Превоз скални почви със самосвал на 5м на депо за 1 м3

МАТЕРИАЛИ	м3	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА ДЕПО		1.250	4.00	1.000	5.00 лв.
					5.00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	40.00 %	0.00	
труд	90.00 %	0.00	
печалба	8.00 %		0.40 лв.
ВСИЧКО:			5.40 лв.

Анализ *000000038

Разриване с булдозер скални почви с булдозер на депо за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. БУЛДОЗЕРНА ГЪСЕНИ		0.006	350.00	1.000	1.96 лв.
					1.96 лв.


ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.00	
м-ция	40.00 %	0.78	
труд	90.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.78 лв.
печалба	8.00 %		0.22 лв.
ВСИЧКО:			2.96 лв.

Анализ 8243012000

Доставка на речен пясък за засипване около тръбите с трамбоване за 1 м3

МАТЕРИАЛИ	м3	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. пясък речен за подложка		1.050	30.69	1.000	32.22 лв.
					32.22 лв.
ТРУД		0.800	3.50	1.000	2.80 лв.
1. РАБОТНИК III ст.					



Handwritten signature

ДОП.РАЗХОДИ:			2.80 лв.
м-ция	40.00 %	0.00	
труд	90.00 %	2.52	
доп.р-ди (вс.)			2.52 лв.
печалба	8.00 %		3.00 лв.
ВСИЧКО:			40.55 лв.

Анализ *000000040

Доставка и транспорт каменна фракция (едрина до 20мм)
за обратен насип
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф	ст-ст
1.	Скална маса за обратен насип	м3	1.250	13.50	1.000
					16.88 лв.
					16.88 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	40.00 %	0.00		
труд	90.00 %	0.00		
печалба	8.00 %			1.35 лв.
ВСИЧКО:				18.23 лв.

Анализ *000000041

Засипване на тесни изкопи с каменна фракция вкл.
трамбоване
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф	ст-ст
1.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0.008	350.00	1.000
					2.80 лв.
					2.80 лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.100	3.50	1.000
					0.35 лв.
					0.35 лв.


ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.00		
м-ция	40.00 %	1.12		
труд	90.00 %	0.32		
доп.р-ди (вс.)				1.43 лв.
печалба	8.00 %			0.37 лв.
ВСИЧКО:				4.95 лв.

Анализ *000000042

Натоварване и извозване на отпадъци със самосвал
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф	ст-ст
1.	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА ДЕПО	м3	1.250	4.00	1.000
					5.00 лв.



Handwritten signature


2. РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ и СК.МАСИ НА ДЕПОНИЯ	м3	1.250	1.60	1.000	2.00 лв. 7.00 лв.
1. МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.004	350.00	1.000	1.40 лв. 1.40 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция		40.00 %	0.56		
труд		90.00 %	0.00		0.56 лв.
доп.р-ди (вс.)		8.00 %			0.72 лв.
печалба					9.68 лв.
ВСИЧКО:					

Анализ 8243175510
Укрепване на гърне за ПХ
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
1. МАТЕРИАЛИ	м3	0.160	13.50	1.000	2.16 лв.
1. ЧАКЪЛ ТРОШЕН	кг	0.610	1.40	1.000	0.85 лв.
2. БИТУМ	м3	0.001	280.00	1.000	0.39 лв.
3. ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	кг	0.030	1.60	1.000	0.05 лв.
4. ТЕЛ ГОРЕН	м3	0.270	23.50	1.000	6.34 лв.
5. ПЯСЪК	кг	8.000	0.17	1.000	1.36 лв.
6. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	м3	0.010	2.00	1.000	0.02 лв.
7. ВОДА	кг	3.350	1.05	1.000	3.52 лв.
8. СТОМАНА БЕТОННА	кг	0.510	0.25	1.000	0.13 лв.
9. ДЪРВА	м3	0.002	280.00	1.000	0.42 лв.
10. ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	кг	0.060	1.80	1.000	0.11 лв.
11. ПИРОНИ					15.35 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.076	3.50	1.000	3.77 лв.
2. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.236	3.50	1.000	4.33 лв.
3. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.404	3.50	1.000	1.41 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	1.54		
м-ция		40.00 %	0.00		
труд		90.00 %	8.56		10.09 лв.
доп.р-ди (вс.)		8.00 %			2.80 лв.
печалба					37.74 лв.
ВСИЧКО:					

Анализ 8243175520
Укрепване на гърне за СК
за 1 бр.

- МАТЕРИАЛИ
1. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/



цена коэф ст-ст
47.000 09.77 1.000 2.89 лв.

Handwritten signature and initials.

за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ						
1.	БЕТОН В20 - ФИЛЦОВ	м3	1.010	77.30	1.000	78.07 лв.
2.	ВОДА	м3	0.100	2.00	1.000	0.20 лв.
					78.27 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН	мсм	0.032	300.00	1.000	9.60 лв.
					9.60 лв.	
ТРУД						
1.	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.418	3.50	1.000	4.96 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.480	3.50	1.000	8.68 лв.
					13.64 лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ция			40.00 %	3.84		
труд			90.00 %	12.28		16.12 лв.
доп.р-ди (вс.)			8.00 %			9.41 лв.
печалба						127.05 лв.
ВСИЧКО:						

Анализ *000000043


Превоз бетон
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ						
1.	Превоз бетон	м3	1.000	11.25	1.000	11.25 лв.
					11.25 лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ция			40.00 %	0.00		
труд			90.00 %	0.00		0.90 лв.
печалба			8.00 %			12.15 лв.
ВСИЧКО:						

Анализ *000000086

Направа укрепване при пресичане на кабели
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ						
1.	к-ция за прес кабели	бр.	1.000	15.00	1.000	15.00 лв.
					15.00 лв.	
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.50	1.000	1.75 лв.
					1.75 лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			10.00 %	1.50		
труд			90.00 %	1.58		3.08 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.08 %			0.02 лв.
печалба						19.84 лв.
ВСИЧКО:						



meu

Анализ *000000087

Доставка и монтаж стоманена тръба 325/6 за кожух на водопровода за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ
1.	стоманена тръба 325/6	кг	47.910	1.65 1.000	79.05 лв. 79.05 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АВТОКРАН ЗТ	МСМ	0.050	150.00 1.000	7.50 лв. 7.50 лв.
ТРУД					
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	10.500	3.50 1.000	36.75 лв. 36.75 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	7.91	
	труд		90.00 %	33.08	
	доп.р-ди (вс.)				40.98 лв.
	печалба		0.08 %		0.13 лв.
	ВСИЧКО:				164.41 лв.

Анализ *000000045


Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба ф 110 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ
1.	ПЛЪТНА МИНЕРАЛНА ВАТА - Б=5СМ	м2	1.100	3.80 1.000	4.18 лв.
2.	тръба ф 110 - ВОДА	м	1.020	8.98 1.000	9.16 лв. 13.34 лв.
ТРУД					
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.700	3.50 1.885	4.62 лв. 4.62 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		10.00 %	1.33	
	м-ция		40.00 %	0.00	
	труд		90.00 %	4.16	
	доп.р-ди (вс.)				5.49 лв.
	печалба		8.00 %		1.88 лв.
	ВСИЧКО:				25.32 лв.

Анализ *000000047

Доставка на предварително изолирано коляно Ко 90 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ



СТ-СТ

1. ЗАВАРКА Ф90	бр.	2.000	9.00	1.000	18.00 лв.
2. Ко 90	бр.	1.000	8.66	1.000	8.66 лв.
					26.66 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.480	3.50	1.000	1.68 лв.
					1.68 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10.00 %	2.67		
м-ция		40.00 %	0.00		
труд		90.00 %	1.51		
доп.р-ди (вс.)					4.18 лв.
печалба		8.00 %			2.60 лв.
ВСИЧКО:					35.12 лв.

Анализ *000000048

Доставка и монтаж на опори за предварително изолиран тръбопровод за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. опори за предварително изолиран тръбопровод	бр.	1.000	86.00	1.000	86.00 лв.
					86.00 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.400	3.50	1.000	4.90 лв.
					4.90 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10.00 %	8.60		
м-ция		40.00 %	0.00		
труд		90.00 %	4.41		
доп.р-ди (вс.)					13.01 лв.
печалба		8.00 %			8.31 лв.
ВСИЧКО:					112.22 лв.

Анализ 8254141437

Доставка и монтаж на линзов компенсатор ф 219 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. линзов компенсатор ф 273	бр.	1.000	840.00	1.000	840.00 лв.
					840.00 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.200	3.50	1.000	21.70 лв.
					21.70 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		2.00 %	16.80		
м-ция		40.00 %	0.00		
труд		90.00 %	19.53*		
доп.р-ди (вс.)					36.33 лв.
печалба		8.00 %			71.84 лв.



ВСИЧКО: 969.87 лв.

Анализ *000000049
 Направа по детайл на окачване на водопровод по
 мостови конструкции
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	стоманена к-ция по детайл	кг	86.000	4.00	1.000	344.00 лв. 344.00 лв.

ДОП. РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	34.40			
м-ция	40.00 %	0.00			
труд	90.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)					34.40 лв.
печалба	8.00 %				30.27 лв.
ВСИЧКО:					408.67 лв.

Анализ 8255085160
 Доставка и полагане на РЕ тръби тип 100 на челна
 заварка ф160/10атм
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.004	6.60	1.000	0.03 лв.
2.	Конци	кг	0.003	2.00	1.000	0.01 лв.
3.	РЕ тръби тип 100 на челна заварка ф160/10атм	м	1.020	18.71	1.000	19.08 лв. 19.12 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ


1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.016	22.00	1.000	0.35 лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.016	22.00	1.000	0.35 лв.
3.	Автокран	мсм	0.013	300.00	1.000	3.90 лв. 4.60 лв.

ТРУД

1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.840	3.50	1.000	2.94 лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.400	3.50	1.000	1.40 лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.128	3.50	1.000	0.45 лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.280	3.50	1.000	0.98 лв. 5.77 лв.

ДОП. РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	1.91			
м-ция	40.00 %	1.84			
труд	90.00 %	5.19			
доп.р-ди (вс.)					8.94 лв.
печалба	8.00 %				3.07 лв.
ВСИЧКО:					41.51 лв.




Handwritten signature

Анализ 8255085140
 Също, но ф140/10атм.
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. Спирт	л.	0.004	6.60	1.000	0.03 лв.
2. Конци	кг	0.003	2.00	1.000	0.01 лв.
3. PE 100 тръба ф140/10атм.	м	1.020	14.32	1.000	14.61 лв.
					14.64 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. Апарат за челно заваряване	МСМ	0.012	22.00	1.000	0.26 лв.
2. Ел.агрегат	МСМ	0.012	22.00	1.000	0.26 лв.
					0.53 лв.
ТРУД					
1. Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.495	3.50	1.000	1.73 лв.
2. Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.400	3.50	1.000	1.40 лв.
3. Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.096	3.50	1.000	0.34 лв.
4. Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.165	3.50	1.000	0.58 лв.
					4.05 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	1.46		
м-ция		40.00 %	0.21		
труд		90.00 %	3.64		
доп.р-ди (вс.)					5.32 лв.
печалба		8.00 %			1.96 лв.
ВСИЧКО:					26.49 лв.

Анализ 8255085110
 Също, но ф110/10атм.
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. Спирт	л.	0.003	6.60	1.000	0.02 лв.
2. Конци	кг	0.002	2.00	1.000	лв.
3. PE тръба ф110/10атм.	м	1.020	8.98	1.000	9.16 лв.
					9.18 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. Апарат за челно заваряване	МСМ	0.009	22.00	1.000	0.20 лв.
2. Ел.агрегат	МСМ	0.009	22.00	1.000	0.20 лв.
					0.40 лв.
ТРУД					
1. Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.400	3.50	1.000	1.40 лв.
2. Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.200	3.50	1.000	0.70 лв.
3. Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.072	3.50	1.000	0.25 лв.
4. Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.157	3.50	1.000	0.55 лв.
					2.90 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	0.92		
м-ция		40.00 %	0.16		
труд		90.00 %	2.61		
доп.р-ди (вс.)					3.69 лв.



печалба 8.00 % 1.29 лв.
 ВСИЧКО: 17.46 лв.

Анализ 8255085090
 Също, но ф90/10атм.
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. Спирт	л.	0.003	6.60	1.000	0.02 лв.
2. Конци	кг	0.002	2.00	1.000	лв.
3. РЕ тръба ф90/10атм.	м	1.020	6.04	1.000	6.16 лв. 6.18 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. Апарат за челно заваряване	мсм	0.006	22.00	1.000	0.13 лв.
2. Ел.агрегат	мсм	0.006	22.00	1.000	0.13 лв. 0.26 лв.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.285	3.50	1.000	1.00 лв.
2. Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.237	3.50	1.000	0.83 лв.
3. Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.048	3.50	1.000	0.17 лв.
4. Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.095	3.50	1.000	0.33 лв. 2.33 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.62	
м-ция	40.00 %	0.11	
труд	90.00 %	2.09	
доп.р-ди (вс.)			2.82 лв.
печалба	8.00 %		0.93 лв.
ВСИЧКО:			12.52 лв.


Анализ *000000050
 - тройник Т 160/90
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ЗАВАРКА Ф 160	бр.	2.000	20.60	1.000	41.20 лв.
2. тройник Т 160/90	бр.	1.000	35.40	1.000	35.40 лв. 76.60 лв.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.880	3.50	1.000	3.08 лв. 3.08 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	7.66	
м-ция	40.00 %	0.00	
труд	90.00 %	2.77	
доп.р-ди (вс.)			10.43 лв.
печалба	8.00 %		7.21 лв.
ВСИЧКО:			97.32 лв.



Меню:

Анализ *000000051
 - също, но Т 140/90
 за 1 бр.


МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ЗАВАРКА Ф 140	бр.	2.000	15.40	1.000	30.80 лв.
2.	Т 140/90	бр.	1.000	52.88	1.000	52.88 лв.
3.	ЗАВАРКА Ф90	бр.	1.000	9.00	1.000	9.00 лв.
						92.68 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.480	3.50	1.000	1.68 лв.
						1.68 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	9.27		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		90.00 %	1.51		
	доп.р-ди (вс.)					10.78 лв.
	печалба		8.00 %			8.41 лв.
	ВСИЧКО:					113.55 лв.

Анализ *000000052
 - също, но Т 110/110
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	РЕ ТРОЙНИК (ТТ) DN 110/110/110	бр.	1.000	9.62	1.000	9.62 лв.
2.	ЗАВАРКА Ф 110	бр.	3.000	12.50	1.000	37.50 лв.
						47.12 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.480	3.50	1.000	1.68 лв.
						1.68 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	4.71		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		90.00 %	1.51		
	доп.р-ди (вс.)					6.22 лв.
	печалба		8.00 %			4.40 лв.
	ВСИЧКО:					59.43 лв.

Анализ *000000053
 - също, но Т 110/90
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ЗАВАРКА Ф 110	бр.	2.000	12.50	1.000	25.00 лв.
2.	Т 110/90	бр.	1.000	16.63	1.000	16.63 лв.
3.	ЗАВАРКА Ф90	бр.	1.000	9.00	1.000	9.00 лв.



50.63 лв.

ТРУД					
1. ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.480	3.50	1.000	1.68 лв. 1.68 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	5.06		
м-ция		40.00 %	0.00		
труд		90.00 %	1.51		
доп.р-ди (вс.)					6.57 лв.
печалба		8.00 %			4.71 лв.
ВСИЧКО:					63.60 лв.

Анализ *000000055
 - дъга ДГ 11гр/110
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ					
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ЗАВАРКА Ф110	бр.	2.000	12.50	1.000	25.00 лв.
2. дъга ДГ 11гр/110	бр.	1.000	14.57	1.000	14.57 лв.
					39.57 лв.

ТРУД					
1. ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.480	3.50	1.000	1.68 лв. 1.68 лв.


ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	3.96		
м-ция		40.00 %	0.00		
труд		90.00 %	1.51		
доп.р-ди (вс.)					5.47 лв.
печалба		8.00 %			3.74 лв.
ВСИЧКО:					50.46 лв.

Анализ *000000056
 - намалител Н 160/140
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ					
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ЗАВАРКА Ф160	бр.	1.000	20.60	1.000	20.60 лв.
2. намалител Н 160/140	бр.	1.000	13.13	1.000	13.13 лв.
3. ЗАВАРКА Ф140	бр.	1.000	15.40	1.000	15.40 лв.
					49.13 лв.

ТРУД					
1. ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.880	3.50	1.000	3.08 лв. 3.08 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	4.91		
м-ция		40.00 %	0.00		
труд		90.00 %	2.77		
доп.р-ди (вс.)					7.69 лв.
печалба		8.00 %			4.79 лв.



Handwritten signature

ВСИЧКО:

64.69 лв.

Анализ *000000057
 - също, но Н 140/110
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ЗАВАРКА Ф 140	бр.	1.000	15.40	1.000	15.40 лв.
2.	Н 140/110	бр.	1.000	12.25	1.000	12.25 лв.
3.	ЗАВАРКА Ф 110	бр.	1.000	12.50	1.000	12.50 лв.
						40.15 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.480	3.50	1.000	1.68 лв.
						1.68 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	4.01		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		90.00 %	1.51		
	доп.р-ди (вс.)					5.53 лв.
	печалба		8.00 %			3.79 лв.
	ВСИЧКО:					51.15 лв.

Анализ *000000058
 - преход фланшов ПФ 160
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ЗАВАРКА Ф 160	бр.	1.000	20.60	1.000	20.60 лв.
2.	преход фланшов ПФ 160	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00 лв.
						20.60 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.480	3.50	1.000	1.68 лв.
						1.68 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	2.06		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		90.00 %	1.51		
	доп.р-ди (вс.)					3.57 лв.
	печалба		8.00 %			2.07 лв.
	ВСИЧКО:					27.92 лв.

Анализ *000000059
 - също, но ПФ 140
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ЗАВАРКА Ф 140	бр.	1.000	15.40	1.000	15.40 лв.



Handwritten signature

2. ПФ 140	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00 лв.
ТРУД					15.40 лв.
1. ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.480	3.50	1.000	1.68 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					1.68 лв.
м-ли		10.00 %	1.54		
м-ция		40.00 %	0.00		
труд		90.00 %	1.51		
доп.р-ди (вс.)					3.05 лв.
печалба		8.00 %			1.61 лв.
ВСИЧКО:					21.74 лв.

Анализ *000000062
 - също, но ПФ 110
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ					
1. РЕ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN 110	бр.	р.н. 1.000	цена 5.68	коэф. 1.000	ст-ст 5.68 лв.
2. ЗАВАРКА Ф110	бр.	р.н. 1.000	цена 12.50	коэф. 1.000	12.50 лв.
ТРУД					18.18 лв.
1. ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.480	3.50	1.000	1.68 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					1.68 лв.
м-ли		10.00 %	1.82		
м-ция		40.00 %	0.00		
труд		90.00 %	1.51		
доп.р-ди (вс.)					3.33 лв.
печалба		8.00 %			1.86 лв.
ВСИЧКО:					25.05 лв.

Анализ *000000061
 - също, но ПФ 90
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ					
1. РЕ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN 90	бр.	р.н. 1.000	цена 3.94	коэф. 1.000	ст-ст 3.94 лв.
2. ЗАВАРКА Ф90	бр.	р.н. 1.000	цена 9.00	коэф. 1.000	9.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					12.94 лв.
м-ли		10.00 %	1.29		
м-ция		40.00 %	0.00		
труд		90.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					1.29 лв.
печалба		8.00 %			1.14 лв.
ВСИЧКО:					15.37 лв.



Анализ *000000064
 - фланец глух ФГ 160
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	фланец глух ФГ 160	бр.	1.000	37.95	1.000	37.95 лв.
2.	БОЛТОВЕ М-16 С ГАИКИ	бр.	8.000	0.85	1.000	6.80 лв.
						44.75 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.600	3.50	1.000	2.10 лв.
						2.10 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	4.48		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		90.00 %	1.89		
	доп.р-ди (вс.)					6.37 лв.
	печалба		8.00 %			4.26 лв.
	ВСИЧКО:					57.47 лв.

Анализ *000000066
 - също, но ФГ 110
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ДУ 100	бр.	1.000	19.87	1.000	19.87 лв.
						19.87 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.300	3.50	1.000	1.05 лв.
						1.05 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	1.99		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		90.00 %	0.95		
	доп.р-ди (вс.)					2.93 лв.
	печалба		8.00 %			1.91 лв.
	ВСИЧКО:					25.76 лв.

Анализ *000000067
 - също, но ФГ 90
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ДУ 80	бр.	1.000	17.19	1.000	17.19 лв.
						17.19 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.300	3.50	1.000	1.05 лв.
						1.05 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						



м-ли	10.00 %	1.72	
м-ция	40.00 %	0.00	
труд	90.00 %	0.95	
доп.р-ди (вс.)			2.66 лв.
печалба	8.00 %		1.67 лв.
ВСИЧКО:			22.58 лв.

Анализ 8243061060
Доставка и монтаж на СК 150 с охр. гарнитура
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	БОЛТОВЕ М/L 19/80	бр.	16.000	0.85 1.000	13.60 лв.
2.	БИТУМ	кг	0.800	1.40 1.000	1.12 лв.
3.	КРАН СПИРАТЕЛЕН С РЪЧНО ЧУГУНЕНО КОЛЕЛО 150 ММ	бр.	1.000	285.86 1.000	285.86 лв.
4.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф150 ММ	бр.	2.000	2.00 1.000	4.00 лв.
5.	ДЪРВА	кг	0.400	0.25 1.000	0.10 лв.
6.	КОЛЕЛО РЪЧНО ЧУГУНЕНО	бр.	1.000	10.00 1.000	10.00 лв.
7.	охр. гарнитура	бр.	1.000	0.00 1.000	0.00 лв.
					314.68 лв.

ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.230	3.50 1.000	11.30 лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.170	3.50 1.000	0.60 лв.
					11.90 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	31.47	
м-ция	40.00 %	0.00	
труд	90.00 %	10.71	
доп.р-ди (вс.)			42.18 лв.
печалба	8.00 %		29.50 лв.
ВСИЧКО:			398.26 лв.

Анализ 8247551850
Също, но СК 125
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	БОЛТОВЕ М-16 С ГАИКИ	бр.	8.000	0.85 1.000	6.80 лв.
2.	СК (С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА) ДУ 125	бр.	1.000	273.39 1.000	273.39 лв.
3.	ГУМЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА СК 125	бр.	2.000	1.50 1.000	3.00 лв.
					283.19 лв.

ТРУД					
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	3.230	3.50 1.000	11.30 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.170	3.50 1.000	0.60 лв.
					11.90 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли
м-ция



труд	90.00 %	10.71	39.03 лв.
доп.р-ди (вс.)	8.00 %		26.73 лв.
печалба			360.85 лв.
ВСИЧКО:			

Анализ 8247551840
Също, но СК 100
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	БОЛТОВЕ М-16 С ГАЙКИ	бр.	8.000	0.85	1.000	6.80 лв.
2.	СК (С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА) ДУ 100	бр.	1.000	167.36	1.000	167.36 лв.
3.	ГУМЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА СК ДУ 100	бр.	2.000	1.15	1.000	2.30 лв.
						176.46 лв.

ТРУД		ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	2.690	3.50	1.000	9.41 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.170	3.50	1.000	0.60 лв.
						10.01 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	17.65	
м-ция	40.00 %	0.00	
труд	90.00 %	9.01	26.66 лв.
доп.р-ди (вс.)	8.00 %		17.05 лв.
печалба			230.18 лв.
ВСИЧКО:			


Анализ 8243071240
Доставка и монтаж на пожарен хидрант 70/80 - надземен
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	КРАН ПОЖАРЕН С Ф 70/80 ММ	бр.	1.000	353.43	1.000	353.43 лв.
2.	БОЛТОВЕ М/L 16/75	бр.	4.000	0.85	1.000	3.40 лв.
3.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	1.000	1.00	1.000	1.00 лв.
4.	БИТУМ	кг	0.500	1.40	1.000	0.70 лв.
						358.53 лв.

ТРУД		ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.600	3.50	1.000	9.10 лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.570	3.50	1.000	5.49 лв.
						14.59 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	35.85	
м-ция	40.00 %	0.00	
труд	90.00 %	13.14	48.99 лв.
доп.р-ди (вс.)	8.00 %		33.77 лв.
печалба			455.88 лв.
ВСИЧКО:			



Анализ *000000068
 Доставка и монтаж на табели СК
 за 1 бр.


МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	табели СК		1.000	4.86	1.000	4.86 лв. 4.86 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	3.50	1.000	0.70 лв. 0.70 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.49		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		90.00 %	0.63		
	доп.р-ди (вс.)					1.12 лв.
	печалба		8.00 %			0.53 лв.
	ВСИЧКО:					7.21 лв.

Анализ *000000069
 Доставка и монтаж на табели ПХ
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	табели ПХ		1.000	4.86	1.000	4.86 лв. 4.86 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200*	3.50	1.000	0.70 лв. 0.70 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.49		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		90.00 %	0.63		
	доп.р-ди (вс.)					1.12 лв.
	печалба		8.00 %			0.53 лв.
	ВСИЧКО:					7.21 лв.

Анализ *000000071
 Доставка и полагане на сигнална лента
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		м	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	СИГНАЛНА ЛЕНТА		1.000	0.05	1.000	0.05 лв. 0.05 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.050	3.50	1.000	0.18 лв. 0.17 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %			



м-ция	40.00 %	0.00	
труд	90.00 %	0.16	0.16 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.03 лв.
печалба	8.00 %		0.42 лв.
ВСИЧКО:			

Анализ *000000073
 Доставка и полагане на детекторна лента
 за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. МАТЕРИАЛИ	м	1.000	0.38	1.000	0.38 лв.
1. ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА					0.38 лв.
1. ТРУД	ч.ч.	0.100	3.50	1.000	0.35 лв.
1. ВОДОПРОВОДЧИК I ст.					0.35 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	0.04		
м-ция		40.00 %	0.00		
труд		90.00 %	0.32		0.35 лв.
доп.р-ди (вс.)		8.00 %			0.09 лв.
печалба					1.17 лв.
ВСИЧКО:					

Анализ *000000074
 Изпитване на водопровод
 за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. МАТЕРИАЛИ	м3	0.006	2.00	1.000	0.01 лв.
1. ВОДА					0.01 лв.
1. МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм	0.006	22.00	1.000	0.13 лв.
1. НАГНЕТАТЕЛНА ПОМПА					0.13 лв.
1. ТРУД	ч.ч.	0.150	3.50	1.000	0.53 лв.
1. ВОДОПРОВОДЧИК I ст.					0.53 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция		40.00 %	0.05		
труд		90.00 %	0.47		0.53 лв.
доп.р-ди (вс.)		8.00 %			0.10 лв.
печалба					1.29 лв.
ВСИЧКО:					

Анализ *000000075
 Дезинфекция на водопровод
 за 1 м



		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ	м3	0.210	2.00	1.000	0.42 лв.
1. ВОДА	кг	0.001	10.50	1.000	0.01 лв.
2. ВАР ХЛОРНА					0.43 лв.
ТРУД	ч.ч.	0.016	3.50	1.000	0.05 лв.
1. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.005	3.50	1.000	0.02 лв.
2. РАБОТНИК III ст.					0.07 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00 %	0.04		
м-ли		40.00 %	0.00		
м-ция		90.00 %	0.07		
ТРУД					0.11 лв.
доп.р-ди (вс.)		8.00 %			0.05 лв.
печалба					0.66 лв.
ВСИЧКО:					

Анализ *000000077
 Доставка и монтаж на водовземна скоба ЕО ф 160/25
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ	бр.	1.000	29.50	1.000	29.50 лв.
1. ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф 90-160/3/4"					29.50 лв.
ТРУД	ч.ч.	1.250	3.50	1.000	4.38 лв.
1. ВОДОПРОВОДЧИК I ст.					4.38 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00 %	2.95		
м-ли		40.00 %	0.00		
м-ция		90.00 %	3.94		
ТРУД					6.89 лв.
доп.р-ди (вс.)		8.00 %			3.26 лв.
печалба					44.02 лв.
ВСИЧКО:					

Анализ *000000078
 Също, но ЕО ф 140/25
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ	бр.	1.000	11.07	1.000	11.07 лв.
1. ЕО ф 140/25					11.07 лв.
ТРУД	ч.ч.	1.250	3.50	1.000	4.38 лв.
1. ВОДОПРОВОДЧИК I ст.					4.38 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00 %			
м-ли		40.00 %			
м-ция		90.00 %			
ТРУД					



доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО:

8.00 %


5.04 лв.
1.64 лв.
22.13 лв.

Анализ *000000079
Също, но ЕО ф 110/25
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
1.	ЕО ф 110/25		1.000	8.48	1.000	8.48 лв. 8.48 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.250	3.50	1.000	4.38 лв. 4.38 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.85		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		90.00 %	3.94		4.79 лв.
	доп.р-ди (вс.)		8.00 %			1.41 лв.
	печалба					19.05 лв.
	ВСИЧКО:					

Анализ 8255085025
Доставка и монтаж на полиетиленови тръби ф 25
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		л.	р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
1.	Спирт	л.	0.002	6.60	1.000	0.01 лв.
2.	Конци	кг	0.001	2.00	1.000	лв.
3.	полиетиленови тръби ф 25	бр.	1.020	0.61	1.000	0.62 лв. 0.64 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.002	22.00	1.000	0.04 лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.002	22.00	1.000	0.04 лв. 0.09 лв.
ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.100	3.50	1.000	0.35 лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.084	3.50	1.000	0.29 лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.016	3.50	1.000	0.06 лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.033	3.50	1.000	0.12 лв. 0.82 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.06		
	м-ция		40.00 %	0.04		
	труд		90.00 %	0.73		0.83 лв.
	доп.р-ди (вс.)		8.00 %			0.19 лв.
	печалба					2.57 лв.
	ВСИЧКО:					



Анализ *000000080

Доставка и монтаж на РЕ Адаптор б.вр. М. р. DN 25 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
1.	РЕ АДАПТОР Б.ВР. М. Р. DN 25	бр.	1.000	0.85	1.000	0.85 лв. 0.85 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.210	3.50	1.000	0.74 лв. 0.74 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	0.09		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		90.00 %	0.66		
	доп.р-ди (вс.)					0.75 лв.
	печалба		8.00 %			0.19 лв.
	ВСИЧКО:					2.52 лв.

Анализ 8247585103

Доставка и монтаж на ТСК 3/4" (с охранителна за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
1.	ГАРНИТУРА ПРЕДПАЗНА	бр.	1.000	12.46	1.000	12.46 лв.
2.	КРАН ТРОТОАРЕН 3/4" КОМПЛ.С ОХРАНИТЕЛ. ГАРНИТУРА	бр.	1.000	62.57	1.000	62.57 лв.
						75.03 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.560	3.50	1.000	5.46 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.950	3.50	1.000	3.32 лв. 8.79 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		10.00 %	7.50		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		90.00 %	7.91		
	доп.р-ди (вс.)					15.41 лв.
	печалба		8.00 %			7.94 лв.
	ВСИЧКО:					107.16 лв.

Анализ *000000081

Бетон под тротоарните кранове за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
1.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	17.900	127.00	1.000	2.89 лв.
2.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	280.00	1.000	0.39 лв.
3.	ПИРОНИ	кг	0.030	1.60	1.000	0.05 лв.



4.	ПЯСЪК	м3	0.170	23.50	1.000	4.00 лв.
5.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	280.00	1.000	0.42 лв.
6.	ВОДА	м3	0.020	2.00	1.000	0.04 лв.
7.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.005	13.50	1.000	0.07 лв.
						7.86 лв.

ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.913	3.50	1.000	3.20 лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.984	3.50	1.000	3.44 лв.
						6.64 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.79	
м-ция	40.00 %	0.00	
труд	90.00 %	5.98	
доп.р-ди (вс.)			6.76 лв.
печалба	8.00 %		1.70 лв.
ВСИЧКО:			22.96 лв.

Анализ *000000082

Превключване на нов водопровод със сградните отклонения за 1 бр.

ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	4.000	3.50	1.000	14.00 лв.
						14.00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	0.00	
м-ция	40.00 %	0.00	
труд	90.00 %	12.60	
доп.р-ди (вс.)			12.60 лв.
печалба	8.00 %		2.13 лв.
ВСИЧКО:			28.73 лв.

Управител:



/инж.Т.Каменова/