

ДОГОВОР

№. 191/24.11.2015 г.

Днес, 24.11.2015 г., в гр. Перник, между:

1. ОБЩИНА ПЕРНИК, със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. „Св. Иван Рилски“ № 1 представлявана от Вяра Церовска – Кмет и Ирина Стефанова Станоева - Директор, Дирекция „СБФ, БУЛСТАТ 000386751, от една страна, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „ДЛВ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул., „Отец Паисий“ бл. 98, ап. 22, ет. 4, вх. Б, ЕИК 113553048, представлявано от Мирослав Петров Мирчев - Управител, ЕГН ' ' наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор на основание чл. 44, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл.41, ал.1 във връзка с чл.14, ал.4, т.1 и чл. 101е, ал. 1 от ЗОП.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу заплащане **”Реконструкция водопроводна мрежа с.Кралев дол, Община Перник”** при условията на този договор и съгласно Ценовото предложение, техническо предложение и изготвената количествено-стойностна сметка, които са неразделна част от Договора.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА.

Чл. 2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от 60 календарни дни, от откриването на строителната площадка, съгласно Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Линеен календарен план.

Чл. 3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обекта с изготвяне на двустранен протокол за действително извършени работи, като за целта **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** назначава комисия по приемането на обекта.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. Цената за изпълнение на Договора, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е в съответствие с количествено-стойностната сметка и е в размер на:

- ОБЩА стойност: 145 170.57 без ДДС

Словом (сто четиридесет и пет хиляди сто и седемдесет лева и 0,57 ст.) без ДДС

- ОБЩА стойност: 174 204.68 лв. с ДДС

Словом (сто и седемдесет и четири хиляди двеста и четири лева и 0,68 ст.) с ДДС

Чл. 5. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банкова сметка на



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕС БАНК АД

IBAN: BG33TTBV94001526351343; BIC: TTBBVG22

- авансово заплащане в размер на 40 % от цената на ремонтните дейности или 69 681. 87 лв. / словом: шестдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и един лева и 0,87 ст./ с ДДС при заявяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) календарни дни от датата на сключване на договора.

- финално заплащане – 60% в срок от 30 (тридесет) календарни дни от подписването на двустранен протокол за действително извършените работи, и след представяне на фактури-оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при осигурено финансиране.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършените строително-ремонтни работи, чрез представени фактури за цени на материали, сертификати за качество на вложените материали, количествено-стойностни сметки, актове и протоколи за скрити работи, съобразно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

Чл. 7. При възникване на допълнителни или непредвидени количества и видове строително-ремонтни работи, в рамките на договорената стойност по възлагането, се изготвя констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и остойностена заменителна таблица, подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Оценяването се извършва по цени, съобразно представени ценообразуващи анализи.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действително извършените строително-ремонтни работи в рамките на общата стойност по чл. 4 от настоящия договор.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ


A. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- (1) Да заплати уговорената по чл.4 от настоящия договор сума при условията, посочени в чл. 6;
- (2) Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до обекта, за времето, предвидено за изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор;
- (3) Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора;
- (4) Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;
- (5) Да назначи комисия за приемане на окончателно извършените СМР в срок до 5 дни след получаване на искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемане на изпълнението.
- (6) Да приеме извършените СМР с двустранен протокол.
- (7) Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на възложеното по силата на този договор по всяко време по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на които възникват:



- Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- (1) Да изпълни строително-монтажните работи, предмет на договора, в сроковете по чл. 2, като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрените книжа и действащата нормативна уредба в Република България.
- (2) Да осигури свой представител за съставяне и подписване на всички необходими документи, предмет на настоящия договор;
- (3) Да влага при строително-монтажните работи качествени материали, конструкции и изделия, както и да приложи сертификати за качество и декларации за съответствие за вложените материали;
- (4) Да предоставя на извършващия упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.
- (5) Да води и съхранява всички необходими актове по изпълнението на работите на обекта.
- (6) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други констатирани от извършващия упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице на обекта и приемателната комисия.
- (7) Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави протокол за приемане на извършените СМР и да предаде на упълномощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице на обекта всички документи, съставени по време на строителството.
- (8) Да предаде извършените СМР с двустранен протокол.
- (9) Да осигурява и поддържа за своя сметка цялостно наблюдение и охрана, а при необходимост и осветление на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието на обекта и съответните наличности, до предаването на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- (10) След приключване на строителните работи да почисти и извози строителните отпадъци и да освободи площадките от своята механизация в 3-дневен срок след приключване работата на приемателната комисия.
- (11) Изпълнителят е длъжен след изпълнение на дейностите, да предаде на Възложителя един комплект от документацията, свързана с изпълнението.


Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл. 14. Изпълнителят се задължава да осигури цялата необходима техника и персонал, необходими за изпълнение на дейностите по договора;

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на ремонтни дейности е допуснал отклонения от изискванията и/или е нарушил императивни разпоредби и нормативни актове.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо по време на строителството, за да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.



Чл. 18. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини вреди по предходната точка, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл. 19. Ако за целите на изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите законови разпоредби в Република България.

V. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 21. Гаранционните срокове за всички видове СМР и довършителни работи са съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 22. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на протокола за окончателно приемане на извършените СМР.

Чл. 23. При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез упълномощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице на обекта.

Чл. 24. В срок до 3 (три) календарни дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да започне работа по отстраняване на дефектите.

Чл. 25. В случай на неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 24, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 26. В случаите на предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.


Чл.27. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 355.12 лв.(четири хиляди триста петдесет и пет лева и 0,12 ст.), представляващи 3 (три) на сто от Цената за изпълнение на договора без ДДС, представена под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция.

Чл.28. Гаранцията за изпълнение е валидна до подписването на получаването на разрешение за ползване на обекта, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

(4) В случай на предстоящо изтичане на срока на валидност на Гаранцията за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предприема действия за нейното удължаване в срок, необходим за осигуряване на непрекъснатост на валидност на банковата гаранция.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документа за удължаване на срока на валидност на банковата гаранция, в срок до 10 (десет) дни преди изтичането на срока ѝ на валидност.



(6) В срок от 5 работни дни след констатиране на качествено извършените работи, съгласно подписан приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя за изпълнение на договора, съответната гаранция за изпълнение се освобождава.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл. 29. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за изпълнението на ремонтните дейности.

Чл. 30. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 31. (1) При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от общата стойност по чл. 4 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от общата стойност на договора.

(2) При виновно некачествено извършване на строителните дейности освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на общата сума по чл. 4 от настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените по ал. (1) и ал. (2) неустойки от цената за изпълнение на договора или от която и да е друга сума, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

Чл. 32. (1) Дължимите неустойки по чл. 31 не лишават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможност да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на ремонтните дейности или в гаранционните срокове по чл. 21 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.


IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за когото и да е исканс, претенция, процедура или разписка, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този договор.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. При възникването на Форсмажорно обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на Форсмажорното обстоятелство.

Чл. 35. От датата на настъпването на Форсмажорното обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Форсмажорното



обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Форсмажорното обстоятелство.

Чл. 36. (1) Договорът се прекратява с:

1. изпълнението на всички задължения по този договор от страните;
 2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
 3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
 4. писмено уведомление ~~от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ~~ при спиране на строително-монтажните работи с повече от 10 календарни дни по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
- (2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 37. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на изпълнението на договора.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.

XII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 38. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства.


(2) „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл. 39. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непредвидени обстоятелства, тя не може да се позовава на тях за периода на забава преди настъпването ѝ.

Чл. 40. (1) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на изпълнителя на СМР и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява “Непредвидени обстоятелства” събитие, причинено по небрежност



или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

- (3) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 41. При спиране на строителството вследствие на непредвидените обстоятелства предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

ХИИ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 42. (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и професионалната квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- (2) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора.

Чл. 43. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с писмени споразумения, които не могат да променят съществено или допълват елементите на договора

- (2) Страните могат да променят срока на договора, ако това се налага в резултат на непредвидени обстоятелства.

Чл. 44. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 45. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма за действителност по един от следните начини:

- лично срещу подпис;
- по пощата – с писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ адреси;
- чрез куриерска служба;
- по факс;


Чл. 46. За целите на този договор, адресите на страните са :

- На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – гр. Перник, ПК 2300, пл. „Св. Иван Рилски” 1А, факс: 076/684308
- На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - гр. Перник, ПК 2300, ул., „Отец Паисий” бл. 98, ап. 22, ет. 4, вх. Б, факс. 076/690 766.

Чл. 47. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Чл. 48. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



Приложение:

1. Техническо предложение
2. Ценово предложение от Изпълнителя.
3. Количествено-стойностна сметка

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Кмет: 

/ВЯРА ЦЕРОВСКА/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Управител:

/Миротас Мирчев



Директор дирекция
„СБФ”:



/Ирина Станоева/

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА 8А ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
"Реконструкция водопроводна мрежа с.Кралев дол, Община Перник"**

ДО: ОБЩИНА ПЕРНИК, гр. Перник, пл. „св. Иван Рилски „ №1А
(наименование и адрес на възложителя)

От: „ДЛВ „ ЕООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Перник ул. „Отец Паисий „ бл. 98, ап. 22, ет. 4, вх. Б,
тел.: 076 671 000, факс: 076 690 766, e-mail: dlv.si@abv.bg
регистриран по ф.д. № 530 / 2002 г. по описа на Пернишки Окръжен Съд,
Булстат / ЕИК: 113553048,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящото техническо предложение заявяваме нашето желание, ако бъдем определени за изпълнител на "Реконструкция водопроводна мрежа с.Кралев дол, Община Перник", да я изпълним добросъвестно, професионално, качествено и в срок.

Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на строителството, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме без възражения.

С настоящото предложение представяме нашето техническо предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка по обявената от Вас процедура.

1.Предлагаме срок за изпълнение 60 / шестдесет дни / календарни дни.

Участниците следва да предложат срок за изпълнение като цяло число. Участник, който е предложил срок за изпълнение в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график и /или е предложен срок за изпълнение, който е по-кратък от минимално допустимия срок за изпълнение на всяка една обособена позиция ще бъде отстранен от участие/.

2.Участникът представя в обяснителната записка :

2.1.Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

2.2.Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

1.3.Организация и подход на изпълнение;

1.4.Линеен график с приложена диаграма на работната ръка;

3.Участникът предлага мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните СМР:

- достъп и използване на жилището, функциониране на системите,захранващи жилището, външна среда (шум,запрашеност, замърсяване и др.);

4.Участникът представя в обяснителната записка описание на следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на предмета по поръчката:

1.1. Времеви рискове:

Закъснение началото на започване на работите;

0000000

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

4.2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

4.3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между участниците в строителството и заинтересованите лица: Възложител, Изпълнителите на отделните договори, ВиК дружество и местно население;

4.4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

5. Участникът следва да разгледа различните аспекти и сфери на влияние на описаните рискове, като посочи:

5.1. Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

5.2. Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;

5.3. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска;

Дата: 06.10.2015 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис и печат)



000091

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „ДЛВ„ ЕООД

(наименование на участника)

и подписано от **Мирослав Петров Мирчев, ЕГН**

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на **Управител**

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура по Глава 8а от ЗОП с предмет: **”Реконструкция водопроводна мрежа с.Кралев дол, Община Перник”**.

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обекта, съобразно условията на документацията за участие, за **обща цена** в размер на **145 170,57 /сто четиридесет и пет хиляди сто и седемдесет лева и петдесет и седем стотинки/** без ДДС и **174 204,68 /сто седемдесет и четири хиляди двеста и четири лева и шестдесет и осем лева/** с ДДС, формирана въз основа на следните ценообразуващи показатели:

| | | |
|--|-------------|----------|
| – Средна часова ставка | 3,00 | лв./час; |
| – Допълнителни разходи за труд | 90 | % |
| – Допълнителни разходи върху механизация | 40 | % |
| – Доставно-складови разходи | 10 | % |
| – Печалба | 10 | % |

И включват всички разходи, съпътстващи изпълнението на дейностите.

Приложение: КСС

Дата, **06.10.2015 г.**

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

СТРОЕЖ :РЕКОНСТРУКЦИЯ ВВМ с.КРАЛЕВ ДОЛ
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИ НА ПЕРНИК

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| №: | ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | К-ВО | ЕД.ЦЕНА | СТОЙНОСТ |
|-----|---|-------|---------|---------|-----------|
| | ПЪТНА ЧАСТ | | | | |
| 1. | Рязане асфалтова настилка | м | 1030.00 | 2.54 | 2616.20 |
| 2. | Разваляне асфалтова настилка | м2 | 1080.00 | 2.66 | 2872.80 |
| 3. | Разваляне основа от заклинен камък | м3 | 210.00 | 5.00 | 1050.00 |
| 4. | Натов. и извозване основа от камък на депо | м3 | 210.00 | 5.60 | 1176.00 |
| 5. | Възстанов. асф. н-ка 4х4 см след водопровод | м2 | 420.00 | 47.90 | 20118.00 |
| 6. | Тампониране асфалтови дупки | м2 | 300.00 | 48.80 | 14640.00 |
| 7. | Фрезоване асфалтова настилка | м3 | 10.00 | 26.60 | 266.00 |
| 8. | Възстанов. асф. н-ка 4 см биндер след водопр. | м2 | 345.00 | 25.00 | 8625.00 |
| 9. | Извозване асфалтови отпадъци | м2 | 98.00 | 4.80 | 470.40 |
| 10. | Дост.и полагане плътна асф.смес 4см. | м2 | 1500.00 | 19.80 | 29700.00 |
| 11. | Разваляне и възстановаване тротоарна настилка | м2 | 20.00 | 26.50 | 530.00 |
| | РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОД | | | | |
| 1. | Изкоп механизирани шир.0,6-1,2 м дълб.до 2м вт.з. почви при 2 ут.условия | м3 | 874.00 | 3.10 | 2709.40 |
| 2. | Натоварване и извозване на з.п на 10 км | м3 | 437.00 | 9.20 | 4020.40 |
| 3. | Натоварване и извозване на з.п на депо | м3 | 437.00 | 4.80 | 2097.60 |
| 4. | Ръчен изкоп вт.з.п | м3 | 218.00 | 17.30 | 3771.40 |
| 5. | Прехвърляне 2м верт. и 3 м хориз.р-ие з.п. | м3 | 218.00 | 13.20 | 2877.60 |
| 6. | Натоварване и извозване з.п.ръчен изкоп | м3 | 218.00 | 4.80 | 1046.40 |
| 7. | Полагане пясъчна подложка и засипка | м3 | 220.00 | 17.50 | 3850.00 |
| 8. | Доставка и полагане РЕФ90/1,0 | м3 | 550.00 | 12.10 | 6655.00 |
| 9. | Направа на връзка на РЕФ90 с АЦ Ф80 | бр | 2.00 | 24.10 | 48.20 |
| 10. | Направа на връзка на РЕФ90 със същ.РЕ Ф90 мм | бр | 1.00 | 16.10 | 16.10 |
| 11. | Доставка и монтаж СК Ф80 мм | бр | 3.00 | 172.80 | 518.40 |
| 12. | Доставка и монтаж ПХ70/80 комплект със СК | бр | 2.00 | 314.20 | 628.40 |
| 13. | Доставка и полагане РЕ Ф 25 | м | 280.00 | 5.20 | 1456.00 |
| 14. | Доставка и монтаж ТСК 3/4" | бр | 35.00 | 83.60 | 2926.00 |
| 15. | Доставка и монтаж водовземна скоба ф25 | бр | 35.00 | 12.60 | 441.00 |
| 16. | Доставка и полагане гофрирани тръби Ф200 | м | 40.00 | 53.10 | 2124.00 |
| 17. | Доставка и монтаж РШ с дълбочина до 2 м | бр | 2.00 | 891.70 | 1783.40 |
| 18. | Доставка и полагане скална маса за обратен насип | м3 | 870.00 | 18.20 | 15834.00 |
| 19. | Трамбоване скална маса през 20 см | м3 | 870.00 | 1.93 | 1679.10 |
| 20. | Разриване скална маса за обратен насип | м3 | 870.00 | 2.65 | 2305.50 |
| 21. | Полагане сигнална лента | м | 550.00 | 3.80 | 2090.00 |
| 23. | 3% непредвидени | | | | 140942.30 |
| | | | | | 4228.27 |
| | | | | | 145170.57 |

УПРАВИТЕЛ
 подпис