



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски" 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП (отм.) Ви уведомяваме , че заседанието за отваряне на ценовите оферти за участие в открита процедура с предмет: Избор на изпълнители за извършване на консултантски услуги, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г." по две обособени позиции:

Първа обособена позиция: "Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за обновяване на многофамилни жилищни сгради, както следва: Многофамилна жилищна сграда – бл. 27, с административен адрес гр.Перник, кв.Изток, ул. "Юрий Гагарин"; Многофамилна жилищна сграда – бл. 12, с административен адрес гр.Перник, кв.Изток, ул. "Юрий Гагарин"; Многофамилна жилищна сграда – бл. 106, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр.Перник, ул. "Отец Паисии"; Многофамилна жилищна сграда – бл. 20, с административен адрес гр.Перник, ул. "Петко Кравелов"

Втора обособена позиция: "Избор на изпълнител за извършване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за обновяване на многофамилни жилищни сгради, както следва: Многофамилна жилищна сграда – бл. 27, с административен адрес гр.Перник, кв.Изток, ул. "Юрий Гагарин"; Многофамилна жилищна сграда – бл. 12, с административен адрес гр.Перник, кв.Изток, ул. "Юрий Гагарин"; Многофамилна жилищна сграда – бл. 106, вх. А и вх. В, с административен адрес гр.Перник, ул. "Отец Паисии"; Многофамилна жилищна сграда – бл. 20, с административен адрес гр.Перник, ул. "Петко Кравелов"

ще се проведе на 11.07.2016 г. от 14:00 ч. в Община Перник, Заседателна зала, ет.1.

Резултатите от оценяване на допуснатите оферти за участие по П1, П2, П3 – технически показатели

За първа обособена позиция:

1. ЕЛАТИВ-БУЛ СТРОЙ ДЗЗД

П1	Срок за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на проектната документация за всяка една от сградите	50 т.
П2	Срок за изработване на окончателен доклад и технически паспорт за всяка една от сградите	50 т.

ПЗ	Организационен план за оценка на съответствието на проектната документация и изпълнение на дейностите за упражняване на строителен надзор, в т. ч. изготвяне на комплексен доклад по смисъла на ЗУТ за петте обекта и съдействие на Възложителя в процеса на съгласуване на проектите и издаване на разрешение за строеж (ако е необходимо); изготвяне на технически паспорти, координатор по безопасност и здраве и контрол по строителството при изпълнение на дейностите в рамките на договор за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Перник.	16,67 т.
----	---	----------

2. "СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99" ЕООД

П1	Срок за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на проектната документация за всяка една от сградите	66,67 т.
П2	Срок за изработване на окончателен доклад и технически паспорт за всяка една от сградите	66,67 т.
ПЗ	Организационен план за оценка на съответствието на проектната документация и изпълнение на дейностите за упражняване на строителен надзор, в т. ч. изготвяне на комплексен доклад по смисъла на ЗУТ за петте обекта и съдействие на Възложителя в процеса на съгласуване на проектите и издаване на разрешение за строеж (ако е необходимо); изготвяне на технически паспорти, координатор по безопасност и здраве и контрол по строителството при изпълнение на дейностите в рамките на договор за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Перник.	50 т.

3. „Агроводинвест”ЕАД

П1	Срок за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на проектната документация за всяка една от сградите	100 т.
П2	Срок за изработване на окончателен доклад и технически паспорт за всяка една от сградите	100 т.

ПЗ	Организационен план за оценка на съответствието на проектната документация и изпълнение на дейностите за упражняване на строителен надзор, в т. ч. изготвяне на комплексен доклад по смисъла на ЗУТ за петте обекта и съдействие на Възложителя в процеса на съгласуване на проектите и издаване на разрешение за строеж (ако е необходимо); изготвяне на технически паспорти, координатор по безопасност и здраве и контрол по строителството при изпълнение на дейностите в рамките на договор за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Перник.	100 т.
----	---	--------

4. ДЗЗД Перник РС

П1	Срок за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на проектната документация за всяка една от сградите	40 т.
П2	Срок за изработване на окончателен доклад и технически паспорт за всяка една от сградите	40 т.
ПЗ	Организационен план за оценка на съответствието на проектната документация и изпълнение на дейностите за упражняване на строителен надзор, в т. ч. изготвяне на комплексен доклад по смисъла на ЗУТ за петте обекта и съдействие на Възложителя в процеса на съгласуване на проектите и издаване на разрешение за строеж (ако е необходимо); изготвяне на технически паспорти, координатор по безопасност и здраве и контрол по строителството при изпълнение на дейностите в рамките на договор за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Перник.	16.67 т.

За втора обособена позиция:

1. „ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Обосновка на участника (П 1.1)

Предложение за изпълнението на основните въпроси (ключовите моменти), свързани с постигането на целите на договора – участникът следва подробно да опише как той ще изпълни (как ще действа относно) най-важните въпроси (ключовите моменти) от изпълнението на поръчката във връзка с постигане целите на договора	25 т.
---	-------

Стратегия на участника (П_{1.2}) = П_{1.2.1}+ П_{1.2.2}+ П_{1.2.3}+ П_{1.2.4}.	
П _{1.2.1} . Предлаган подход за изпълнение на услугата	10 т.
П _{1.2.2} . Списък и предложение за дейности, необходими за постигане целите на договора и на изискванията на Техническата спецификация	10 т.
П _{1.2.3} . Предложение на участника за начина/начините за постигането на очакваните резултати от изпълнението на услугата и за инструментите за реализиране на поръчката	5 т.
П _{1.2.4} . Предложение за разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите по договора	10 т.

П_{1.2} = 35 т.

(П₁) = (Обосновка на участника) + (Стратегия на участника)

П₁ = П_{1.1} + П_{1.2}

П₁ = 60 т.

2. „АРНАУДОВ КОНСУЛТ” ЕООД

Обосновка на участника (П_{1.1})	
Предложение за изпълнението на основните въпроси (ключовите моменти), свързани с постигането на целите на договора – участникът следва подробно да опише как той ще изпълни (как ще действа относно) най-важните въпроси (ключовите моменти) от изпълнението на поръчката във връзка с постигане целите на договора	50 т.

Стратегия на участника (П_{1.2}) = П_{1.2.1}+ П_{1.2.2}+ П_{1.2.3}+ П_{1.2.4}.	
П _{1.2.1} . Предлаган подход за изпълнение на услугата	20 т.
П _{1.2.2} . Списък и предложение за дейности, необходими за постигане целите на договора и на изискванията на Техническата спецификация	10 т.
П _{1.2.3} . Предложение на участника за начина/начините за постигането на очакваните резултати от изпълнението на услугата и за инструментите за реализиране на поръчката	10 т.
П _{1.2.4} . Предложение за разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите по договора	10 т.

$\Pi_{1.2} = 50 \text{ т.}$

$(\Pi 1) = (\text{Обосновка на участника}) + (\text{Стратегия на участника})$

$\Pi 1 = \Pi_{1.1} + \Pi_{1.2}$

$\Pi 1 = 100 \text{ т.}$



КМЕТ:
/Вяра Церовска/