
ОБЕКТ: 

Позиц
ия/ 

Item
Описание на видовете работи Един. 

мярка Съоръжение Количеств
о/ Quantity

Един. 
Цена 

[лева]

Сума  [лева]

5001 Почистване на строителната площадка м2 1000 1000.0
5002 Изместване на съществуващи 

комуникации извън съоръжението глоб.сума 1 1.0

5003 Разваляне на съществуваща паважна 
настилка и пясъчна подложка с дебелина 
100mm ,включително натоварване, 
транспорт и разтоварване на депо

м2 71.3 71.3

5004 Демонтаж на стоманенена конструкция за 
пешеходно движение , включително 
натоварване, транспорт и разтоварване на 
депо

брой 2 2.0

5005 Разваляне на съществуваща 
стоманобетонна връхна конструкция, 
включително натоварване, транспорт и 
разтоварване на депо

м3 20 20.0

5006 Демонтаж на съществуваща стоманена  
конструкция състояща се от 8 броя 
ферми, вкл. натоварване и разтоварване 
на място указано от Възложителя

глоб.сума 1 1.0

5007 Разбиване на гардбаластови стени и 
части от устоите ,включително 
натоварване, транспорт и разтоварване на 
депо 

м3 20 20.0

ПОДОБЕКТ: Мост 
 „Реконструкция и рехабилитация на мост над р. Струма при ул. „Струма”/ ул. „Искър””

Мост над р. 
"Струма", гр. 

Перник
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5008 Разбиване на част същестуващи 
подпорни стени до устои страна Варош м3 7 7.0

5009 Изкоп зад устои,включително 
натоварване, транспорт и разтоварване на 
депо 

м3 44 44.0

5010 Разбиване на част от съществуващ 
стълб,включително натоварване, 
транспорт и разтоварване на депо

м3 10 10.0

5011 Направата на дюбели B20x800 захванати 
с епоксиден разтвор, осъществяващи 
връзката между съществуващата 
конструкция и новата част

брой 108 108.0

5012 Бетон C30/37, клас по въздействие на 
околната среда - XC3, XF1, положен на 
място за ригел на стълб включително 
доставка, полагане и уплътняване, 
кофраж както и всички свързани с това 
разходи без армировката 

м3 9 9.0
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5013 Бетон C30/37, клас по въздействие на 
околната среда - XC3, XF1, положен на 
място за антисеизмични блокове на 
стълб включително доставка, полагане и 
уплътняване, кофраж както и всички 
свързани с това разходи без армировката 

м3 0.35 0.4

5014 Бетон C30/37, клас по въздействие на 
околната среда - XC3, XF1, положен на 
място за диафрагма на връхната 
конструкция при стълб включително 
доставка, полагане и уплътняване, 
кофраж както и всички свързани с това 
разходи без армировката 

м3 1.20 1.2

5015 Подложен бетон Клас C12/15, 
включително доставка, полагане и 
уплътняване както и всички свързани с 
това разходи включително кофраж.

м3 6 6.0
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5016 Бетон C30/37, клас по въздействие на 
околната среда - XC3, XF1, положен на 
място за устои (кусинет) включително 
скеле, доставка, полагане и уплътняване, 
кофраж както и всички свързани с това 
разходи без армировката.

м3 30 30.0

5017 Бетон C30/37, клас по въздействие на 
околната среда - XC3, XF1, положен на 
място крайна напречна греда на 
връхната конструкция,включително 
скеле, доставка, полагане и уплътняване, 
кофраж както и всички свързани с това 
разходи без армировката.

15 15.0

5018 Бетон C30/37, клас по въздействие на 
околната среда - XC3, XF1, положен на 
място за подпорни стени (крила) , 
включително доставка, полагане и 
уплътняване, както и всички свързани с 
това разходи, включително кофраж, без 
армировката.

м3 4 4.0
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5019 Бетон C30/37, клас по въздействие на 
околната среда - XC3, XF1, положен на 
място за стоманобетонна тереса 
(фундаменти, колони,стени и плоча) , 
включително доставка, полагане и 
уплътняване, както и всички свързани с 
това разходи, включително кофраж, без 
армировката.

м3 10 9.5

5020 Хидроизолация от обмазен тип , по 
всички бетонови повърхности, които се 
засипват, включително доставка, 
полагане, както и всички свързани с това 
разходи.

м2 100 100.0

5021 Главни греди вид ГТ-75 с дължина 12,8м 
съгласно чертежите , включително 
направа, доставка и монтаж: Бетон  С45/ 
55 

брой 8.0 8.0

5022 Еластомерни лагери с размери 200/300/41 
сългасно БДС EN 1337-3 брой 16.0 16.0
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5023 Бетон C30/37, клас по въздействие на 
околната среда - XC3, XF1, положен на 
място за  монолитна пътна плоча върху 
сглобяеми греди ,  включително 
доставка, полагане и уплътняване, 
кофраж както и всички свързани с това 
разходи без армировката.

м3 50.0 50.0

5024 Бетон C35/45,· клас по въздействие на 
околната среда - XC4, XD3, XF4, положен 
на място за  тротоарни блокове ,  
включително доставка, полагане и 
уплътняване, кофраж както и всички 
свързани с това разходи без армировката.

м3 32.0 32.0

5025 PVC тръби ф110, положени на място в 
тротоарните блокове, включително 
доставка 

м 265.0 265.0

5026 EPS с дебелина 10см, положен пред 
гардбаластовата стена м2 6.0 6.0
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5027 Армировъчна стомана с прериодичен 
профил B500B (БДС 9252:2007) , 
включително доставка, заготовка, монтаж, 
както и всички свързани с това разходи.

тон 20.0 20.0

5028 Хидроизолация върху пътната плоча, 
неизискваща полагането на предпазни 
пластове, включително доставка, 
полагане, както и всички свързани с това 
разходи.

м2 160.0 160.0

5029 Полагане на обмазна хидроизолация 
върху закритите бетонни повърхности, 
включително доставка 

м2 45.0 45.0

5030 Стоманен пешеходен парапет с височина 
110см, съгласно изискванията на ТС, 
включително доставка, монтаж, както и 
всички свързани с това разходи.

м 60 60.0

5031 Полимер мастик (2/4cm) при регули и 
скрити фуги, съгласно 
чертежите,включително прорез, доставка 
и полагане, както и  всички свързани с 
това разходи

м 55 55.0
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5032 Плътен асфалтобетон с минимална 
дебелина след уплътняването от 6 см за 
изравнителен пласт при мостовите 
съоръжения , включително доставка, 
полагане и всички свързани с това 
разходи.

тон 23 23.0

5033 Насип към съоръжения от материал с 
минимален  ъгъл на вътрешно триене φ  
35° зад устои,  включително натоварване, 
транспорт, разтоварване, уплътняване, 
както и всички свързани с това разходи.

м3 45 45.0

5034 Обследване основите на стълба, 
включително заскаляване при 
необходимост, след одобрение от 
Проектанта

глоб.сума 27 27.3

ОБЩО:


