
ОБЕКТ: 

Позиц

ия/ 

Item

Описание на видовете работи
Един. 

мярка
Съоръжение

Количеств

о/ Quantity

Един. 

Цена 

[лева]

Сума  [лева]

5001 Почистване на строителната площадка м
2 1000 1000.0

5002 Изместване на съществуващи 

комуникации извън съоръжението
глоб.сума 1 1.0

5003 Разваляне на съществуваща паважна 

настилка и пясъчна подложка с дебелина 

100mm ,включително натоварване, 

транспорт и разтоварване на депо
м

2 71.3 71.3

5004 Демонтаж на стоманенена конструкция за 

пешеходно движение , включително 

натоварване, транспорт и разтоварване 

на депо

брой 2 2.0

5005 Разваляне на съществуваща 

стоманобетонна връхна конструкция, 

включително натоварване, транспорт и 

разтоварване на депо

м
3 20 20.0

5006 Демонтаж на съществуваща стоманена  

конструкция състояща се от 8 броя 

ферми, вкл. натоварване и разтоварване 

на място указано от Възложителя

глоб.сума 1 1.0

5007 Разбиване на гардбаластови стени и 

части от устоите ,включително 

натоварване, транспорт и разтоварване 

на депо 

м
3 20 20.0

ПОДОБЕКТ: Мост 

 „Реконструкция и рехабилитация на мост над р. Струма при ул. „Струма”/ ул. „Искър””

Мост над р. 

"Струма", гр. 

Перник
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5001 Почистване на строителната площадка м
2 1000 1000.0

ПОДОБЕКТ: Мост 
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5008 Разбиване на част същестуващи 

подпорни стени до устои страна Варош м
3 7 7.0

5009 Изкоп зад устои,включително 

натоварване, транспорт и разтоварване 

на депо 
м

3 44 44.0

5010 Разбиване на част от съществуващ 

стълб,включително натоварване, 

транспорт и разтоварване на депо
м

3 10 10.0

5011 Направата на дюбели B20x800 захванати 

с епоксиден разтвор, осъществяващи 

връзката между съществуващата 

конструкция и новата част

брой 108 108.0

5012 Бетон C30/37, клас по въздействие на 

околната среда - XC3, XF1, положен на 

място за ригел на стълб включително 

доставка, полагане и уплътняване, 

кофраж както и всички свързани с това 

разходи без армировката 

м
3 9 9.0
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5001 Почистване на строителната площадка м
2 1000 1000.0

ПОДОБЕКТ: Мост 

 „Реконструкция и рехабилитация на мост над р. Струма при ул. „Струма”/ ул. „Искър””

Мост над р. 

"Струма", гр. 

Перник

 

5013 Бетон C30/37, клас по въздействие на 

околната среда - XC3, XF1, положен на 

място за антисеизмични блокове на 

стълб включително доставка, полагане и 

уплътняване, кофраж както и всички 

свързани с това разходи без армировката 

м
3 0.35 0.4

5014 Бетон C30/37, клас по въздействие на 

околната среда - XC3, XF1, положен на 

място за диафрагма на връхната 

конструкция при стълб включително 

доставка, полагане и уплътняване, 

кофраж както и всички свързани с това 

разходи без армировката 

м
3 1.20 1.2

5015 Подложен бетон Клас C12/15, 

включително доставка, полагане и 

уплътняване както и всички свързани с 

това разходи включително кофраж.

м
3 6 6.0
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5001 Почистване на строителната площадка м
2 1000 1000.0
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5016 Бетон C30/37, клас по въздействие на 

околната среда - XC3, XF1, положен на 

място за устои (кусинет) включително 

скеле, доставка, полагане и уплътняване, 

кофраж както и всички свързани с това 

разходи без армировката.

м
3 30 30.0

5017 Бетон C30/37, клас по въздействие на 

околната среда - XC3, XF1, положен на 

място крайна напречна греда на 

връхната конструкция,включително 

скеле, доставка, полагане и уплътняване, 

кофраж както и всички свързани с това 

разходи без армировката.

15 15.0

5018 Бетон C30/37, клас по въздействие на 

околната среда - XC3, XF1, положен на 

място за подпорни стени (крила) , 

включително доставка, полагане и 

уплътняване, както и всички свързани с 

това разходи, включително кофраж, без 

армировката.

м
3 4 4.0
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5001 Почистване на строителната площадка м
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5019 Бетон C30/37, клас по въздействие на 

околната среда - XC3, XF1, положен на 

място за стоманобетонна тереса 

(фундаменти, колони,стени и плоча) , 

включително доставка, полагане и 

уплътняване, както и всички свързани с 

това разходи, включително кофраж, без 

армировката.

м
3 10 9.5

5020 Хидроизолация от обмазен тип , по 

всички бетонови повърхности, които се 

засипват, включително доставка, 

полагане, както и всички свързани с това 

разходи.

м
2 100 100.0

5021 Главни греди вид ГТ-75 с дължина 12,8м 

съгласно чертежите , включително 

направа, доставка и монтаж: Бетон  С45/ 

55 

брой 8.0 8.0

5022 Еластомерни лагери с размери 

200/300/41 сългасно БДС EN 1337-3
брой 16.0 16.0
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5023 Бетон C30/37, клас по въздействие на 

околната среда - XC3, XF1, положен на 

място за  монолитна пътна плоча върху 

сглобяеми греди ,  включително 

доставка, полагане и уплътняване, 

кофраж както и всички свързани с това 

разходи без армировката.

м
3 50.0 50.0

5024 Бетон C35/45,· клас по въздействие на 

околната среда - XC4, XD3, XF4, положен 

на място за  тротоарни блокове ,  

включително доставка, полагане и 

уплътняване, кофраж както и всички 

свързани с това разходи без 

армировката.

м
3 32.0 32.0

5025 PVC тръби ф110, положени на място в 

тротоарните блокове, включително 

доставка 

м 265.0 265.0

5026 EPS с дебелина 10см, положен пред 

гардбаластовата стена
м

2 6.0 6.0
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5027 Армировъчна стомана с прериодичен 

профил B500B (БДС 9252:2007) , 

включително доставка, заготовка, 

монтаж, както и всички свързани с това 

разходи.

тон 22.0 22.0

5028 Хидроизолация върху пътната плоча, 

неизискваща полагането на предпазни 

пластове, включително доставка, 

полагане, както и всички свързани с това 

разходи.

м
2 160.0 160.0

5029 Полагане на обмазна хидроизолация 

върху закритите бетонни повърхности, 

включително доставка 
м

2 45.0 45.0

5030 Стоманен пешеходен парапет с височина 

110см, съгласно изискванията на ТС, 

включително доставка, монтаж, както и 

всички свързани с това разходи.

м 60 60.0

5031 Полимер мастик (2/4cm) при регули и 

скрити фуги, съгласно 

чертежите,включително прорез, доставка 

и полагане, както и  всички свързани с 

това разходи

м 55 55.0
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5032 Плътен асфалтобетон с минимална 

дебелина след уплътняването от 6 см за 

изравнителен пласт при мостовите 

съоръжения , включително доставка, 

полагане и всички свързани с това 

разходи.

тон 23 23.0

5033 Насип към съоръжения от материал с 

минимален  ъгъл на вътрешно триене φ  

35° зад устои,  включително натоварване, 

транспорт, разтоварване, уплътняване, 

както и всички свързани с това разходи.

м
3 45 45.0

5034 Обследване основите на стълба, 

включително заскаляване при 

необходимост, след одобрение от 

Проектанта

глоб.сума 27 27.3

5035 Не предвидими разходи в размер от 10% 

от цената
глоб.сума 1 1.0

ОБЩО:


