

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА УЧАСТНИКА В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ",**

**обособена позиция 2 с предмет: "Извършване на СМР за въвеждане на
мерки за енергийна ефективност на обект 1 ОДЗ „Миньорче“"**

Димитър
Ом. Борисова



ОБРАЗЕЦ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, по обособена позиция 2 с предмет:

"Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект 1 ОДЗ „Миньорче"

ДО:ОБЩИНА ПЕРНИК

с адрес: ГР. ПЕРНИК - 2300, ОБЩИНА ПЕРНИК, ПЛ. СВ. ИВАН РИЛСКИ № 1А
(наименование и адрес на възложителя)

От:СДРУЖЕНИЕ „СТРАТИЕВИ”

(наименование на участника)

с адрес: гр.1756, гр.София, район „Изток”, ул.”Лъчезар Станчев” № 9,етаж. 6,офис 605
тел.: 02/8704557, 0888 915 189 , факс: 02/870 40 57, e-mail: mail@stratievi.com

ЕИК / Булстат:..... сметка:.....

банков код:BUIB BG SF;

банкова сметка:BG 07BUIB98881038353700 ;

банка: СИБАНК ЕАД;

град/клон/офис: гр.София;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

__515 969,96__ лева без ДДС

Словом: петстотин и петнадесен хиляди, деветстотин шестдесет и девет лева и 96 ст.

посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

__619 163,95__ лева с ДДС

Словом : шестотин и деветнадесет хиляди, сто шейсет и три лева и 95 ст.



посочва се цифром и словом стойността в лева с ДДС

Предложената цена е определена съгласно приложената Количествено-стойностна сметка и при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Единичните цени са образувани при следните ценообразуващи показатели:

- часова ставка – 6,50. лв./ч.ч.
- доставно – складови разходи – ...12.. %;
- допълнителни разходи върху труда – ...90. %;
- допълнителни разходи върху механизация – ...60. %;
- печалба –10..... %

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом цена.

В случай на несъответствие между единичните цени и техния сбор, за верни се приемат единичните цени и в този случай комисията привежда ценовата оферта на участника в съответствие с предложените единични цени.

Приложение:

2. Приложение – Количествено-стойностна сметка по обособена позиция 2

Количествено-стойностна сметка

Обект :гр. Перник, УПИ II кв. 235 - ЦГЧ ОДЗ № 1 - "МИНЬОРЧЕ"

Част : Архитектурна

Инвеститор : община Перник

№ ПО РЕД	ВИДОВЕ СМР	ЕД. МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС
I	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.	Демонтаж на керемиди от скатен покрив Н до 10 м.	бр	5 865,00	0,36	2 111,40
2	Сортиране и подреждане за втора употреба	бр	5 865,00	0,21	1 231,65
3	Демонтаж на дървена покривна конструкция	м3	20,00	93,27	1 865,40
4	Демонтаж на прозорци от PVC профили с възможност за втора употреба	бр	25,00	14,51	362,75
5	Демонтаж на стени от тухлена зидария от цяла тухла на вароциментов разтвор	м3	70,00	36,27	2 538,90
6	Демонтаж на стени от 1/2 тухла на вароцим. р-р	м2	83,00	12,44	1 032,52
7	Демонтаж на "Прустки свод" между I и II етаж	м3	142,00	56,64	8 042,88
8	Демонтаж на стълба от гранитни блокове	м3	1,40	62,19	87,07
9	Демонтаж на дървена стълба към сутерена	м3	1,50	41,45	62,18
10.	Демонтаж на настилка балатум	м2	400,00	1,24	496,00
11	Демонтаж на настилка ламиниран паркет	м2	48,00	1,55	74,40
12	Демонтаж на фаянсова облицовка	м2	118,00	5,70	672,60
13	Демонтаж на настилка теракот	м2	45,00	5,70	256,50
14	Демонтаж на дървена дограма - врати	бр.	16,00	18,65	298,40
15	Изчукване на външна подкожушена мазилка	м2	100,00	1,87	187,00
16	Изчукване на вътрешна подкожушена мазилка	м2	60,00	1,55	93,00
17	Демонтаж на дюшеме	м2	560,00	4,66	2 609,60
	ЗИДАРСКИ РАБОТИ				
18	Тухлена зидария от тухла 25 см.на вароцим. р-р	м3	20,70	150,27	3 110,59
19	Тухлена зидария от тухла 12 см. на вароцим. р-р	м2	200,00	29,01	5 802,00
	МАЗИЛКИ				
20	Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени	м2	868,00	7,75	6 727,00
21	Вътрешна вароциментова мазилка по тавани	м2	500,00	7,75	3 875,00
22	Обръщане покрай отвори - прозорци и врати	м	140,00	4,66	652,40
23	Финна шпакловка с колоркит и шлайфане по стени	м2	868,00	4,97	4 313,96
24	Обръщане също покрай отвори - прозорци и врати	м	140,00	4,66	652,40
25	Финна шпакловка с колоркит и шлайфане по тавани	м2	479,00	4,97	2 380,63
26	Полагане тераколова мазилка по стени на мокри помещения	м2	115,50	6,26	723,03
27	Обръщане също покрай отвори - прозорци и врати	м	49,00	4,66	228,34
28	Полагане на тераколова мазилка по тавани на мокри помещения	м2	21,00	4,97	104,37
29	Полагане външна вароциментова мазилка по стари стени - изкърпване 50%	м2	58,00	9,33	541,14
30	Полагане външна вароциментова мазилка по нови тухлени стени и бетонови колонии и греди	м2	290,00	9,33	2 705,70
	ЗАМАЗКИ				
31	Полагане на изравнителна циментова замазка по подове	м2	395,00	11,40	4 503,00
32	Полагане на тераколова замазка по подове на мокри помещения	м2	33,00	7,01	231,33
	НАСТИЛКИ				

33	Полагане на настилка от теракотни плочки 20/20 см. в санитарни възли и разливна	м2	33,00	37,31	1 231,23
34	Полагане на настилка гранитогрес по коридори и стълбища	м2	120,00	36,27	4 352,40
35	Полагане настилка ламиниран паркет вкл. подложка	м2	275,00	32,00	8 800,00
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ					
36	Полагане на латексов грунд по стени	м2	757,00	1,87	1 415,59
37	Полагане на латекс - 3 ръце - по стени	м2	757,00	5,80	4 390,60
ОБЛИЦОВКИ					
38	Полагане фаянсова облицовка	м2	111,00	33,16	3 680,76
ОКАЧЕН ТАВАН					
39	Доставка и монтаж на окачен таван тип "AMF"	м2	500,00	26,95	13 475,00
ДОГРАМА					
	Доставка и монтаж на дървена дограма - врати	бр		0	0,00
40	Врати таблени - 90/210 вкл. секретни брави и патрони	м2	13,23	186,55	2 468,06
	десни	бр.	3	0	0,00
	леви	бр.	4	0	0,00
41	Врати таблени 80/200 вкл. секретни брави и патрони	м2	4,8	186,55	895,44
	десни	бр.	3	0	0,00
	леви	бр.	0	0	0,00
42	Врата двукрила 145/210 - таблена вкл. секретни брави и патрони - бр. 1	м2	3,05	186,55	568,98
43	Врати таблени 100/210 бр. 1	м2	2,1	186,55	391,76
44	Дървени рамки за отвори 120/2100 за стена 29 см.	бр	2	228	456,00
II.	Доставка и монтаж на алуминиева дограма - врати	м2	12,3	186,55	2 294,57
45	Врата алуминиева вътрешна остъклена 90/210 вкл. секретни брави и патрони	м2	1,89	186,55	352,58
	леви	бр	1	0	0,00
	десни	бр	1	0	0,00
46	Врата алуминиева вътрешна остъклена 80/210 вкл. секретни брави и патрони	м2	1,68	186,55	313,40
	леви	бр		0	0,00
	десни	бр	1	0	0,00
47	Входна врата алуминиева със странично двустранно остъкляване и неотваряема надстройка 240/270 с термопраг неотв. надстройка 60 см. вкл. брава "антипаник"	м2	6,48	331,64	2 149,03
48	Входна врата алуминиева 90/250 с термопраг неотв. надстройка 45 см. вкл. брава "антипаник" дясна	м2	2,25	331,64	746,19
	Противопожарни врати			0,00	0,00
	Врата огнеустойчива самозатваряща се EI 90 90/210 - лява	бр	4,00	538,91	2 155,64
	Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло	м2		0,00	0,00
49	Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 140/160 с отваряема надстройка 45 см. двукрили	бр	3,00	0,00	0,00
		м2	6,72	165,81	1 114,24
50	Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 140/175 с отваряема надстройка 60 см. двукрили отваряеми	бр	5,00	0,00	0,00
		м2	12,25	165,81	2 031,17

51	Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 220/160с отваряема надстройка 45 см.трикрили	бр	1,00	0,00	0,00
		м2	3,52	165,81	583,65
52	Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 80/350 шлиц неотваряем	бр	2,00	0,00	0,00
		м2	5,60	165,81	928,54
53	Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 240/175 с отваряема надстройка 60 см.трикрил със средно отваряемо крило	бр	1,00	0,00	0,00
		м2	4,20	165,81	696,40
54	Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 120/120 двукрили отваряеми	бр	2,00	0,00	0,00
		м2	2,88	165,81	477,53
55	Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 120/175с отваряема надстройка 60 см.двукрили отваряеми	бр	2,00	0,00	0,00
		м2	4,20	165,81	696,40
56	Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 200/210 трикрили отваряеми с неотваряема надстройка 60 см.	бр	6,00	0,00	0,00
		м2	25,20	165,81	4 178,41
57	Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 70/210 съчленени в дъга с неотваряема надстройка 60 см. отваряеми	бр	6,00	0,00	0,00
		м2	44,10	186,55	8 226,86
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТИ					
58	Доставка и монтаж на парапет с двойна ръкохватка в комплект с подежник за инвалиди	м	7,65	155,45	1 189,19
		бр	1,00	8 290,91	8 290,91
60	Доставка и монтаж на метален парапет за стълба към сутерена	м	2,80	80,84	226,35
61	Доставка и монтаж на метален парапет с двойна ръкохватка за дворни рампи - по 1 за всяка рампа	м	16,00	101,56	1 624,96
62	Доставка и монтаж на метален парапет пред прозорци на втори етаж с вертикални елементи	м	12,80	101,56	1 299,97
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ					
63	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	м2	460,00	4,77	2 194,20
64	Грундиране по фасади с дълбоко проникващ грунд	м2	500,00	1,87	935,00
65	Топлоизолация по страници на прозорци и врати, система тип EPS, d=2,0 см, ширина 20 см. (вкл. лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	м2	103,00	24,87	2 561,61
66	Доставка и монтаж топлоизолационна система тип EPS, d= 8 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,032 W/mK (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	м2	500,00	24,87	12 435,00
67	Полагане на цветна минерална екстериорна мазилка цокъл по топлоизолация	м2	39,00	16,59	647,01

68	Полагане на цветна силикатна релефна екстериорна мазилка по топлоизолация	м2	176,00	14,51	2 553,76
69	Полагане на гладка бяла силикатна екстериорна мазилка по топлоизолация	м2	285,00	14,51	4 135,35
70	Доставка , монтаж и полагане по последна плоча под дървен покрив на топлоизолационна система тип EPS, d= 10 см и с коеф. на топлопроводност $\lambda=0,032$ W/mK (вкл. лепило, крепежни елементи)	м2	330,00	24,80	8 184,00
	ПОКРИВНИ РАБОТИ			0,00	0,00
71	Изработване, доставка и монтаж на дървена покривна конструкция, в т.ч.	м3	23,03	725,45	16 707,11
72	дървени греди по покривна плоча 12/14 см	м	71,50	0,00	0,00
		м3	1,30	0,00	0,00
73	дървени маии 12/18 см.	м	122,00	0,00	0,00
		м3	3,07	0,00	0,00
74	Билни греди 12/18 см.	м	8,20	0,00	0,00
		м3	0,21	0,00	0,00
75	Ребра 10/14 см.	м	640,00	0,00	0,00
		м3	9,00	0,00	0,00
76	Дървена обшивка - летви с дебелина 2 см.	м	400,00	0,00	0,00
		м3	8,00	0,00	0,00
77	Дървени полове 10/10 см. 1,20 до 2,50 обработка за височина на място	бр	52,00	0,00	0,00
		м3	1,25	0,00	0,00
78	Дървени клеци 4/14 см	бр	6,00	0,00	0,00
		м3	0,20	0,00	0,00
79	Пирони и др. крепежни елементи	кг	10,00	2,69	26,90
80	Полагане на изравнителна цим. замазка над последна плоча.	м2	330,00	7,25	2 392,50
81	Полагане 1 пласт пароизолация - воалит - над последна плоча	м2	330,00	5,80	1 914,00
82	Полагане цим. замазка над топлоизолация за уякчаване - 2,5 см.	м2	330,00	6,84	2 257,20
83	Полагане един пласт усилен воалит без посипка на лепило върху дъсчена обшивка	м2	400,00	9,12	3 648,00
84	Полагане един пласт усилен воалит с посипка на ГПЗ върху първи пласт хидроизолация	м2	400,00	10,16	4 064,00
85	Доставка и монтаж на улуци поцинковани вкл. скоби и крепежни елементи	м	67,00	14,51	972,17
86	Доставка и монтаж на водосточни тръби поцинковани вкл. скоби и крепежни елементи	м	70,00	16,59	1 161,30
	ДРУГИ				
87	Доставка, монтаж и демонтаж на вътрешно скеле	м3	1 200,00	3,42	4 104,00
88	Извозване на стойтелни отпадъци в т.ч. натоварване на ръчни колички, натоварване в самосвали ръчно и разтоварване в депо за отпадъци - до 15 км.	м3	50,00	37,31	1 865,50
89	Грундиране на дървена дограма - врати	м2	75,00	2,79	209,25
90	Лакиране на дървена дограма - врати	м2	75,00	5,80	435,00
91	Полагане външна изравнителна замазка по рампи		36,00	7,25	261,00
92	Полагане настилка от тротоарни плочи устойчиви на плъзгане по рампи		36,00	43,53	1 567,08

93	Полагане настилка от тротоарни плочи устойчиви на плъзгане около сградата съгласно вертикалната планировка в/у циментова основа		375,00	37,31	13 991,25
ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ					
94	Доставка и монтаж на ударопоглътщаща каучукова настилка за детски площадки 4бр x 100 м2 на лепилна основа	м2	400,00	47,60	19 040,00
	Доставка и монтаж на комбинирани детски съоръжения на мебелна фабрика "Импресия" ,достъпни за деца с ограничени двигателни функции			0,00	0,00
95	модел КИ 3	бр.	1,00	5 389,09	5 389,09
96	модел К 22	бр.	1,00	5 722,80	5 722,80
97	модел К 37	бр	1,00	601,09	601,09
98	детска люлка - махало Л 08-К	бр	3,00	1 274,73	3 824,19
99	Детския въртележка Е 08	бр.	2,00	2 228,19	4 456,38
100	Спортно съоръжение за деца модел СО 5	бр.	1,00	4 332,00	4 332,00
Обща стойност:					272 862,68

дата 08.06.2016 год

изготвил:

Захари Стратиев



57 3568

Количествено-стойностна сметка

Обект : гр. Перник, УПИ II кв. 235 - ЦГЧ ОДЗ № 1 - "МИНЬОРЧЕ"

Част : ВиК

Инвеститор : община Перник

№ ПО РЕД	ВИДОВЕ СМР	ЕД. МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС
1	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф32	л.м	15,00	14,51	217,65
2	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф25	л.м	15,00	10,26	153,90
3	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф20	л.м	35,00	9,12	319,20
4	Доставка и монтаж на СК ф32 с изпразнител	бр.	1,00	18,65	18,65
5	Доставка и монтаж на СК ф25 с изпразнител	бр.	1,00	14,51	14,51
6	Доставка и монтаж на СК ф32мм	бр.	3,00	16,59	49,77
7	Доставка и монтаж на мини спирателен кран към прибор ф1/2", мивки, клоз. казанчета	бр.	20,00	7,88	157,60
8	Доставка и монтаж на възвратна клапа ф32мм	бр.	2,00	8,29	16,58
9	Доставка и монтаж на термостатна смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	7,00	114,00	798,00
10	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия за кухненска мивка	бр.	1,00	145,09	145,09
11	Доставка и монтаж на тоалетно казанче	бр.	5,00	46,64	233,20
12	Направа на улей в тухлена стена 5/5смвкл. Подмазване	бр.	65,00	1,55	100,75
13	Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф32	л.м	15,00	1,87	28,05
14	Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф25	бр.	15,00	1,65	24,75
15	Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф20	бр.	35,00	1,45	50,75
16	Изолация за водопровод с термогума с дебелина 9мм ф32	бр.	15,00	5,19	77,85
17	Изолация за водопровод с термогума с дебелина 9мм ф25	л.м.	15,00	4,77	71,55
18	Изолация за водопровод с термогума с дебелина 9мм ф20	л.м	35,00	4,35	152,25
19	Демонтаж на тръби и арматури	кг	1 000,00	0,36	360,00
20	Извозване на строителни отпадъци със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м и товарене и разтоварване	кг	1 000,00	0,06	60,00
21	Промиване и дезинфекция на водопроводната мрежа	л.м	65,00	0,93	60,45
22	Изпитване водопровод	л.м	65,00	0,93	60,45
23	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби висока плътност ф90 за 10атм	л.м.	4	0,00	0,00
24	Доставка и монтаж на спирателен кран DN80	брой	1	16,59	16,59
25	Доставка и монтаж на пожарен хидрант ф70/80 - надземен	брой	1	1 015,64	1 015,64
26	Направа на изкоп в земна почва с ширина до 1,20м и дълбочина до 2м в земна почва - неукрепен	куб.м	5	24,87	124,35
27	Направа на пясъчна подложка с вис. 10см и пясъчна засипка с вис. 30см в/у положени тръби, включително доставка и транспорт	куб.м	0,5	57,00	28,50
28	Доставка и насипване на баластра до пътно легло	куб. М	5	46,64	233,20
29	Извозване на земни маси с камион, включително товарене и разтоварване	куб.м	5,5	36,27	199,49
30	Трамбоване на пластове през 20см с плътност до 1,75 т/куб.м.	куб.м	5,5	14,51	79,81
31	Разваляне и възстановяване на асфалтобетонна и тротоарна настилка	кв.м	8	24,87	198,96
КАНАЛИЗАЦИЯ					
1	Направа на изкоп в земна почва с ширина до 1,20м и дълбочина до 2м в земна почва - неукрепен	куб.м	40	24,87	994,80

2	Подравняване дъно на изкоп с дълбочина 10 см за направа на пясъчна подложка	куб.м	3	16,59	49,77
3	Направа на пясъчна подложка с вис. 10см и пясъчна засипка с вис. 30см в/у положени тръби, включително доставка и транспорт	куб.м	15	57,00	855,00
4	Извозване на земни маси с камион, включително товарене и разтоварване	куб.м	15	46,64	699,60
5	Обратна засипване на изкоп	куб.м	25	5,70	142,50
6	Трамбоване на пластове през 20см с плътност до 1,75 т/куб.м.	куб.м	40	14,51	580,40
7	Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тр. на ф200мм с деб. на стените 5,9мм в изкоп, вкл. фасонни парчета	л.м	25	33,16	829,00
8	Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тр. на ф160мм с деб. на стените 4,7мм в изкоп, вкл. фасонни парчета	л.м	10	29,01	290,10
9	Също, на ф110мм с деб. на стените 3,2мм в изкоп, вкл. фасонни парчета	л.м	5	24,87	124,35
10	Доставка и монтаж на канализационни полипропиленови тръби в сграда ф110 мм в сграда, вкл. фасонни парчета	л.м	25,00	24,87	621,75
11	Доставка и монтаж на канализационни полипропиленови тръби в сграда ф50 мм в сграда, вкл. фасонни парчета	л.м	15,00	16,59	248,85
12	Укрепители за вертикални канализац. тръби ф110	бр.	15,00	3,11	46,65
13	Доставка и монтаж на РПС – ф50	бр.	4,00	0,00	0,00
14	Доставка и монтаж на тоалетна мивка, фаянсова - за детски градини, комплект	бр.	7,00	93,27	652,89
15	Доставка и монтаж на кухненска мивка с плот - комплект	бр.	1,00	269,45	269,45
16	Доставка и монтаж на конзоли за мивки стенни - фаянсови	бр.	7,00	18,65	130,55
17	Доставка и монтаж на клозетно седало - фаянс – моноблок за деца до 7 години	бр.	4,00	248,73	994,92
18	Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди - фаянс – моноблок със горно задно оттичане	бр.	1,00	331,64	331,64
19	Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф110мм	бр.	1,00	37,31	37,31
20	PVC контролна тръба ф110	бр.	2,00	22,80	45,60
21	Демонтаж на тръби и арматури	кг	2 000,00	0,36	720,00
22	Извозване на строителни отпадъци със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м и товарене и разтоварване	кг	3 000,00	0,06	180,00
23	Направа на кръгли ревизионни шахти от готови стоманобетонени елементи с D=1м, с дълбочина до 2м и чугунен капак	брой	2,00	704,73	1 409,46
24	Разваляне и възстановяване на бетонова настилка 20см	м2	20,00	18,65	373,00
25	Разваляне и възстановяване на асфалтобетонена настилка	м2	5,00	26,95	134,75
26	Изпитване канализация	л.м	80,00	0,83	66,40
Обща стойност:				15 896,27	

дата 08.06.2016 год.

изготвил:

Захари Стратиев



Handwritten signature in blue ink.

Количествено-стойностна сметка

Обект : гр. Перник, УПИ II кв. 235 - ЦГЧ ОДЗ № 1 - "МИНЬОРЧЕ"

Част : Електрическа

Инвеститор : община Перник


№ ПО РЕД	ВИДОВЕ СМР	ЕД. МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС
I. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Д-ка и м-ж кабел СBT 5x6 мм ²	м.	50,00	9,22	461,00
2	Д-ка и полагане негорима гъвкава PVC тръба Ø 29 мм (светло)	м.	50,00	1,97	98,50
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Д-ка и м-ж на стенно осветително тяло до 60W, IP44	бр.	2,00	35,24	70,48
2	Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 2x36W, с ЕПРА, IP44	бр.	4,00	64,25	257,00
3	Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 2x14W, с ЕПРА, или аналогично с LED, IP-44	бр.	21,00	43,53	914,13
4	Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 4x14W, с ЕПРА, или аналогично с LED, IP-44	бр.	75,00	53,89	4 041,75
5	Д-ка и м-ж осв. тяло за евакуация 12W, IP-54, „Посока“	бр.	6,00	39,39	236,34
6	Д-ка и м-ж осв. тяло за евакуация 12W, IP-54, „Изход“	бр.	10,00	39,39	393,90
7	Д-ка и м-ж на улично осв. тяло с натриева лампа 70 W, IP55	бр.	6,00	93,27	559,62
8	Лампен и вентилаторен излази (вент.WC- 1бр.) скрито с проводник СBT/ПВВМ до 8 м, вкл. проводник, помощни материали, разклонителна кутия, труд	бр.	125,00	26,95	3 368,75
9	Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - обикновен	бр.	15,00	5,19	77,85
10	Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - сериен	бр.	12,00	6,01	72,12
11	Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - девиаторен	бр.	12,00	6,63	79,56
12	Д-ка, направа и монтаж на метална конструкция за скара	кг	100,00	3,32	332,00
13	Д-ка, направа и монтаж на дребна метална конструкция	кг	50,00	3,32	166,00
III. ИНСТАЛАЦИЯ ЕЛ. КОНТАКТИ					
1	Д-ка и м-ж контакт тип „Шуко“, 230V, 16A, с капачка, безопасен	бр.	34,00	8,36	284,24
2	Д-ка и м-ж контактен излаз, (вкл. 1 бр. излаз за платформен подежник) монофазен, скрито, с кабел СBT/ПВВМ до 8 м, вкл. кабел, помощни материали, разклонителна кутия, труд	бр.	35,00	33,45	1 170,75
IV. СТРУКТУРНО-КАБЕЛНА И TV СИСТЕМА					
1	Д-ка и м-ж проводник FTP 4x2x0,5мм ² Cat. 6 за мрежа и телефон	м.	135,00	1,55	209,25
2	Д-ка и м-ж на стенна розетка с две гнезда - RJ45 и RJ11	бр.	6,00	14,51	87,06
3	Д-ка и м-ж на стенна розетка с две гнезда за телевизия	бр.	2,00	14,51	29,02
4	Д-ка и м-ж на кабел за TV, RG6	м.	40,00	1,24	49,60
5	Д-ка и м-ж кабел СBT 3x2,5 мм ² (КШ)	м.	15,00	4,97	74,55
6	Д-ка и полагане негорима гъвкава PVC тръба Ø 29 мм (светло)	м.	100,00	1,97	197,00
7	Д-ка и м-ж комуникационен шкаф	бр.	1,00	186,55	186,55
8	Д-ка и м-ж TV разпределител	бр.	1,00	62,19	62,19
V. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ					
1	Д-ка и м-ж на аудиодомофонна система	бр.	1,00	93,27	93,27
2	Д-ка и м-ж на аудио домофон	бр.	2,00	36,27	72,54
3	Д-ка и м-ж на звънец 8V	бр.	2,00	18,65	37,30
4	Д-ка и м-ж на звънчев бутон	бр.	2,00	6,21	12,42
5	Д-ка и м-ж кабел СBT 2x0,75 мм ²	м.	20,00	1,65	33,00
6	Д-ка и м-ж на аудио(видео) домофонно табло с 5 бутона	бр.	1,00	66,33	66,33
7	Д-ка и м-ж проводник FTP 4x2x0,5мм ² Cat. 6 за домофон	м.	15,00	1,55	23,25
8	Д-ка и м-ж радиоозвучителна уредба	бр.	1,00	72,55	72,55
9	Д-ка и м-ж на високоговорител за стая	бр.	6,00	43,53	261,18

10	Д-ка и м-ж кабел ШВПЛ-Б 2x1,5 мм ² или аналогичен	м.	80,00	3,32	265,60
11	Д-ка и м-ж кабел СВТ 3x2,5 мм ² (АДС, РОС)	м.	20,00	4,97	99,40
12	Д-ка и полагане негорима гъвкава PVC тръба Ø 29 мм (светло)	м.	50,00	1,97	98,50
VI. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИИ					
1	Д-ка и м-ж комплект зазем. уредба с 2 бр.стом. поц. тр.2 ½", 3м.дълги	бр.	5,00	49,75	248,75
2	Д-ка и м-ж стоманена цинкована шина 40/4мм	бр.	40,00	4,97	198,80
3	Д-ка и м-ж екструдирен алуминиев проводник Ø8мм, комплект с бет.стойки	м.	85,00	3,32	282,20
4	Д-ка и м-ж прав съединител	бр.	4,00	5,19	20,76
VII. СЪОРЪЖЕНИЯ					
1	Д-ка и м-ж табло РТ-1, РТ-2 по схема	бр.	2,00	829,09	1 658,18
VIII. ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ					
1	Пожарогасител с СО ₂	бр.	3,00	62,19	186,57
2	Комплект табели с предупредителни надписи („Не включвай, работят хора, „Под напрежение“ и др.)	бр.	3,00	14,51	43,53
3	Лични предпазни средства – комплект	бр.	1,00	72,55	72,55
	Пусково-наладъчни работи, комплект	бр.	1,00	124,36	124,36
Обща стойност:					17 450,25

дата 08.06.2016 год.

изготвил:

Захари Стратиев



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Количествено-стойностна сметка

Обект : гр. Перник, УПИ II кв. 235 - ЦГЧ ОДЗ № 1 - "МИНЬОРЧЕ"

Част : Конструкции

Инвеститор : община Перник

№ ПО РЕД	ВИДОВЕ СМР	ЕД. МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС
A.	Разрушителни работи				
1	Демонтаж на керемиди и покривни пластове, вкл. извозване на стр. отпадъци	м2	387,00	2,91	1 126,17
2	Демонтаж на дървена обшивка, вкл. извозване на стр. отпадъци	м2	387,00	2,91	1 126,17
3	Демонтаж на дървена покривна конструкция, вкл. извозване на стр. отпадъци	м3	18,00	186,55	3 357,90
4	Демонтаж каратаван, вкл. извозване на стр. отпадъци	м2	345,00	5,80	2 001,00
5	Разрушаване тухлени стени с дебелина d=25 см, вкл. извозване на стр. отпадъци	м2	686,00	6,21	4 260,06
6	Разрушаване тухлени стени с дебелина d=12 см, вкл. извозване на стр. отпадъци	м2	116,00	4,15	481,40
7	Демонтаж гредоред на кота +4,20, вкл. извозване на стр. отпадъци	м2	270,00	18,65	5 035,50
8	Разрушаване на масивна стълба, вкл. извозване на стр. отпадъци	м2	15,00	14,51	217,65
9	Разрушаване на масивна подова конструкция на к- 0,00, вкл. извозване на стр. Отпадъци	м2	37,00	26,95	997,15
10	Демонтаж дървена стълба, вкл. извозване на стр. отпадъци	м2	4,00	14,51	58,04
11	Разрушаване настилки и дюшеме на кота 0,00, вкл. извозване на стр. отпадъци	м2	245,00	18,65	4 569,25
12	Просичане на тухлена зидария за нови колонии	м3	5,00	72,55	362,75
13	Просичане на каменна зидария за нови колонии	м3	1,50	93,27	139,91
14	Подбиване на съществуващи ивични основи	м.л.	52,00	45,60	2 371,20
Б.	Изграждане на нова конструкция				
I.	Земни работи				
1	Изкоп ръчен, вкл. извозване на изкопани земни маси на депо	м3	340,00	5,70	1 938,00
2	Направа на обратен насип, вкл. уплътняване	м3	160,00	3,73	596,80
3	Направа на обратна засипка с баластра - 25 см, вкл. уплътняване	м3	70,00	41,15	2 880,50
4	Доставка и полагане на полиетилен с 20% застъпване	м2	340,00	2,38	809,20
II.	Котражни работи				
1	Котраж основи	м2	48,00	22,76	1 092,48
2	Котраж колонии	м2	340,00	24,80	8 432,00
3	Котраж кръгли колонии	м2	6,00	39,30	235,80
4	Котраж рандбалки	м2	90,00	24,80	2 232,00
5	Котраж плочи	м2	610,00	25,80	15 738,00
6	Котраж стълби	м2	26,00	27,90	725,40
7	Котраж греди/ пояси/ борд	м2	480,00	24,80	11 904,00
III.	Бетонени работи				
1	Доставка и полагане на подложен бетон В10 в основи	м3	8,00	114,00	912,00
2	Доставка и полагане на бетон В25 в основи	м3	17,00	145,09	2 466,53
3	Доставка и полагане на бетон В25 в колонии	м3	28,00	145,09	4 062,52
4	Доставка и полагане на бетон В25 в рандбалки	м3	12,00	145,09	1 741,08
5	Доставка и полагане на бетон В25 в плочи	м3	95,00	145,09	13 783,55
6	Доставка и полагане на бетон В25 в стълби	м3	5,00	145,09	725,45
7	Доставка и полагане на бетон В25 в греди/ пояси/ бордове	м3	57,00	145,09	8 270,13
8	Доставка и полагане на бетон В20 в армирана бетонова настилка	м3	42,00	134,73	5 658,66
IV.	Армировъчни работи				
1	Доставка и полагане на армировка фундаменти	кг	1 931,00	1,55	2 993,05
2	Доставка и полагане на армировка в колонии	кг	6 140,00	1,55	9 517,00
3	Доставка и полагане на армировка в настилка	кг	1 499,00	1,45	2 173,55
4	Доставка и полагане на армировка в стълби	кг	278,00	1,55	430,90
5	Доставка и полагане на армировка в греди и плоча на кота -0,05	кг	402,00	1,55	623,10
6	Доставка и полагане на армировка в греди и плоча на кота +3.30	кг	5 182,00	1,55	8 032,10
7	Доставка и полагане на армировка в греди и плоча на кота +6.60	кг	6 203,00	1,55	9 614,65
	Дървен покрив				
1	Изработване, доставка и монтаж на дървена покривна конструкция, в т.ч.	м3	23,03	725,45	16 707,11
2	дървени греди по покривна плоча 12/14 см	м3	1,20	0	0,00
3	дървени маи 12/18 см.	м3	3,07	0	0,00
4	Билни греди 12/18 см.	м3	0,21	0	0,00
5	Ребра 10/14 см.	м3	9,00	0	0,00
6	Дървена обшивка - летви с дебелина 2 см.	м3	8,00	0	0,00
7	Дървени полове 10/10 см. 1,20 до 2,50 обработка за височина на място	м3	1,25	0	0,00

дата 08.06.2016 год.

изготвил:

Захари Стратиев



A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page.

A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page.

Количествено-стойностна сметка

Обект : гр. Перник, УПИ II кв. 235 - ЦГЧ ОДЗ № 1 - "МИНЬОРЧЕ"

Част : ОВК

Инвеститор : община Перник

№ ПО РЕД	ВИДОВЕ СМР	ЕД. МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС
I. Абонатно помещение					
1	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит - $m=0,85m^3/h$, напор $H=2-5mH_2O$, $N_{ел.} = 0,15kW/220V$;	бр	2,00	345,63	691,26
2	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит - $m=1,0m^3/h$, напор $H=2-5mH_2O$, $N_{ел.} = 0,15kW/220V$;	бр	1,00	345,63	345,63
3	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит - $m=1,1m^3/h$, напор $H=2-5mH_2O$, $N_{ел.} = 0,15kW/220V$;	бр	1,00	345,63	345,63
4	Доставка и монтаж на стоманена тръба 3/4" (Полипропиленова тръба Stabi ф25)	m	6,00	8,34	50,04
5	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1" (Полипропиленова тръба Stabi ф32)	m	54,00	10,73	579,42
6	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1 1/2" (Полипропиленова тръба Stabi ф50)	m	22,00	17,88	393,36
7	Доставка и монтаж на изолация "Армафлекс" или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 3/4"	m	6,00	2,99	17,94
8	Доставка и монтаж на изолация "Армафлекс" или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 1"	m	54,00	3,58	193,32
9	Доставка и монтаж на изолация "Армафлекс" или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 1 1/2"	m	22,00	4,17	91,74
10	Доставка и монтаж на спирателен вентил 3/4"	бр.	4,00	10,73	42,92
11	Също, но 1"	бр.	8,00	14,31	114,48
12	Също, но DN40	бр.	2,00	42,91	85,82
13	Доставка и монтаж на спирателен вентил с изтакател 1"	бр.	8,00	19,07	152,56
14	Също, но DN40	бр.	2,00	50,06	100,12
15	Доставка и монтаж на възвратен вентил 1"	бр.	4,00	10,73	42,92
16	Доставка и монтаж на филтър за вода 1"	бр.	8,00	10,73	85,84
17	Доставка и монтаж на предпазен клапан DN25	бр.	1,00	42,91	42,91
18	Доставка и монтаж на байпас вентил DN32	бр.	1,00	14,31	14,31
19	Доставка и монтаж на колектор Ø100/108, L = 1300mm, 90/70°C	бр.	2,00	226,45	452,90
20	Доставка и монтаж на автоматична група за допълване - 1/2", в комплект с възвратен клапан, филтър, холендър и отвор за източване	бр.	1,00	202,61	202,61
21	Доставка и монтаж на термометър	бр.	2,00	30,99	61,98
22	Доставка и монтаж на манометър до 6 atm	бр.	11,00	78,66	865,26
23	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител	бр.	10,00	11,91	119,10
24	Доставка и монтаж на метални (полипропиленови) фитинги с размери от 3/4" до 1 1/2"	к-т	1,00	333,71	333,71
25	Хидравлична проба на тръбна мрежа	m	82,00	0,84	68,88
26	Топла проба на отоплителна инсталация	бр.	1,00	66,75	66,75
27	Стоманена конструкция за укрепване на тръбопроводи	kg	95,00	4,29	407,55
II. Отоплителна инсталация					
1	Доставка и монтаж на колекторно табло състоящо се от: колекторна кутия за вграден монтаж; 2 бр. месингови колектора 1 1/4"; 4 бр. щуцена 1/2"; 8 бр. минисферични кранчета 1/2" адаптори за полиетиленова тръба АЕ 16x1/2" - 8 бр. сферичен кран 1 1/4" - 2 бр. група за обезвъздушаване и дренаж - 2 бр.	бр.	4,00	238,36	393,30
2	Доставка и монтаж на колекторно табло състоящо се от: колекторна кутия за вграден монтаж; 2 бр. месингови колектора 1 1/4"; 6 бр. щуцена 1/2"; 12 бр. минисферични кранчета 1/2" адаптори за полиетиленова тръба АЕ 16x1/2" - 12 бр. сферичен кран 1 1/4" - 2 бр. група за обезвъздушаване и дренаж - 2 бр.	бр.	2,00	262,20	393,30
3	Доставка и монтаж на колекторно табло състоящо се от: колекторна кутия за вграден монтаж; 2 бр. месингови колектора 1 1/4"; 7 бр. щуцена 1/2"; 14 бр. минисферични кранчета 1/2" адаптори за полиетиленова тръба АЕ 16x1/2" - 14 бр. сферичен кран 1 1/4" - 2 бр. група за обезвъздушаване и дренаж - 2 бр.	бр.	2,00	274,11	393,30

4	Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с Al вложка Ø16x2	m	720,00	4,29	3088,80
5	Доставка и монтаж на гофриран шланг Ø23	m	720,00	0,96	691,20
6	Доставка и монтаж на стоманена тръба 3/4" (Полипропиленова тръба Stabi ф25)	m	26,00	8,34	216,84
7	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1" (Полипропиленова тръба Stabi ф32)	m	36,00	10,73	386,28
8	Доставка и монтаж на изолация "Армафлекс" или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба 3/4"	m	26,00	2,99	77,74
9	Доставка и монтаж на изолация "Армафлекс" или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба 1"	m	36,00	3,58	128,88
10	Доставка и монтаж на метални (полипропиленови) фитинги с размер ф16x2 + 1"	к-т	1,00	309,87	309,87
11	Хидравлична проба на тръбна мрежа	m	782,00	0,84	656,88
12	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=350mm – 13 глидера, комплект с:	бр.	1,00	303,91	393,30
	радиаторен вентил с термоглава 1/2";				
	секретен радиаторен вентил 1/2";				
	автоматичен обезвъздушител 1/2"				
	конзоли за закачване на стена с дюбел радиаторни тапи и редукии				
13	Също, но с 14 глидера	бр.	1,00	321,79	321,79
14	Също, но с 15 глидера	бр.	12,00	339,66	4075,92
15	Също, но с 16 глидера	бр.	1,00	357,55	357,55
16	Също, но с 17 глидера	бр.	1,00	375,42	375,42
17	Също, но с 23 глидера	бр.	2,00	482,69	965,38
18	Също, но с 24 глидера	бр.	3,00	500,56	1501,68
19	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=500mm – 2 глидера, комплект с:	бр.	1,00	121,57	393,30
	радиаторен вентил с термоглава 1/2";				
	секретен радиаторен вентил 1/2";				
	автоматичен обезвъздушител 1/2"				
	конзоли за закачване на стена с дюбел радиаторни тапи и редукии				
20	Също, но с 7 глидера	бр.	3,00	216,91	650,73
21	Също, но с 8 глидера	бр.	1,00	235,98	235,98
22	Също, но с 10 глидера	бр.	3,00	274,11	822,33
23	Също, но с 11 глидера	бр.	2,00	293,19	586,38
24	Също, но с 12 глидера	бр.	2,00	312,26	624,52
25	Също, но с 13 глидера	бр.	6,00	331,33	1987,98
26	Също, но с 19 глидера	бр.	1,00	433,83	433,83
27	Също, но с 22 глидера	бр.	1,00	491,03	491,03
28	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H = 1800mm – 5 глидера, комплект с:	бр.	1,00	572,07	393,30
	радиаторен вентил с термоглава 1/2";				
	секретен радиаторен вентил 1/2";				
	автоматичен обезвъздушител 1/2"				
	конзоли за закачване на стена с дюбел радиаторни тапи и редукии				
29	Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация	бр.	1,00	3098,73	3098,73
30	Топла проба на отоплително тяло радиатор	бр.	42,00	4,29	180,18
III. Вентилационни инсталации					
1	Доставка и монтаж на вентилатор осов с таймер и падащи падащи жалузи с дебит 90 m³/h и ел.мощност 30 W/220V	бр.	1,00	114,41	114,41
2	Доставка и монтаж на въздуховод PVC Ø110	m	5,00	9,06	45,30
3	Доставка и монтаж на фасонни елементи PVC Ø110	бр.	2,00	5,96	11,92
4	Доставка и монтаж на PVC шапка Ø110	бр.	1,00	30,99	30,99
5	Изпробване на вентилатор с дебит до 90 m³/h	бр.	1,00	8,34	8,34
6	уреди	kg	2,00	14,31	28,62
				Обща стойност:	
				30 834,26	

дата 08.06.2016 год.

изготвил:

Захари Стратиев



Количествено-стойностна сметка

Обект : гр. Перник, УПИ II кв. 235 - ЦГЧ ОДЗ № 1 - "МИНЬОРЧЕ"

Част : Пожароизвестителна инсталация

Инвеститор : община Перник

№ ПО РЕД	ВИДОВЕ СМР	ЕД. МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС
1.1	Доставка и монтаж по блок схема на адресируема пожароизвестителна централа с 8 кръга.	бр.	1,00	4 145,45	4 145,45
1.2	Доставка и монтаж на захранващ блок.	бр.	1,00	466,36	466,36
1.3	Доставка и полагане на трудногорима гофр. тр. Ф16.	м	500,00	3,11	1 555,00
1.4	Доставка на J-Y(St)YFR 2x0,75mm ² .	м	500,00	4,15	2 075,00
1.5	Изтегляне на J-Y(St)YFR 2x0,75mm ² в трудногорима гофр. тр. Ф16.	м	500,00	1,04	520,00
1.6	Доставка на FLAME 950 3x1,5mm ² .	м	50,00	6,21	310,50
1.7	Изтегляне на FLAME 950 3x1,5mm ² в трудногорима гофр. тр. Ф16.	м	50,00	1,04	52,00
1.8	Доставка и монтаж на димнооптичен датчик.	бр.	21,00	36,27	761,67
1.9	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител.	бр.	5,00	93,27	466,35
1.10	Доставка и монтаж на релеен модул с превключващ контакт.	бр.	5,00	310,91	1 554,55
1.11	Доставка и монтаж на сирена със звукова сигнализация.	бр.	2,00	51,81	103,62
1.12	Доставка и монтаж на сирена със звуково-светлинна сигнализация IP44.	бр.	1,00	155,45	155,45
Обща стойност:					12 165,95

дата 08.06.2016 год

изготвил:

Захари Стратиев



Бранко

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ :гр. Перник, УПИ II кв. 235ЦГЧ, ул. "Кракра"№40
ОДЗ № 1 " МИНЬОРЧЕ"

ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО

№ ПО РЕД	ВИДОВЕ СМР	ЕД. МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС
	Подготвителни работи				
1	Почистване на терена от плевелна тревиста растителност, третиране с тотален хербицид, изораване	Дка	2,70	1 036,36	2 798,17
	Засаждане на растителност				
1	Засаждане на листопадни храсти в дупки 40/40/40 см, вкл. внасяне на 3 кг. прегорял оборски тор на бройка	Бр.	26,00	15,55	404,30
	Затревяване				
1	Основна обработка на почвата, вкл. основно торене с 5 т/дка торфен тор и 40 кг/дка пълн НРК тор.	Дка	2,70	2 072,73	5 596,37
2	Предпосевна обработка на почвата, вкл. внасяне на амониева селитра 25 кг/дка	Дка	2,70	1 554,55	4 197,29
3	Затревяване с тревна смеска спортен тип при норма 30 г/кв.м.	Дка	2,70	518,19	1 399,11
4	Насипване на почвена смеска (хумусна почва, торф и пясък 2:1:1) пласт 7 см	Кв.м	2 700,00	1,04	2 808,00
5	Засяване на семена – затревена настилка	Кв.м.	2 700,00	1,04	2 808,00
6	Покриване на семето с пресята почвена смеска – пласт 1 см	Кв.м	2 700,00	1,04	2 808,00
	ДРУГИ				
1	Доставка, подмяна и полагане на обезпаразитен пясък в пясъчници	м3	8,00	31,09	248,72
					23 067,96

08.06.2016 год

ИЗГОТВИЛ:.....

ЗАХАРИ СТРАТИЕВ





Правно обвързващ подпис:

Дата	09/ 06 / 2016 г.
Име и фамилия	Захари Стратиев
Подпис на упълномощеното лице	
Длъжност	Представяващ
Наименование на участника	СДРУЖЕНИЕ „СТРАТИЕВИ“

Този документ и приложенията към него задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3 “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.



Обект :ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ -2 гр. Перник, УПИ II кв. 235 - Ц.Г.Ч.

ОДЗ № 1 - "МИНЬОРЧЕ"

Инвеститор : община Перник

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	ЧАСТ	ОП-2	ОДЗ№1-"МИНЬОРЧЕ" Ст/ст без ДДС		ОБЩО ОП-2 Ст/ст без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА	2.1.	272 862,68		272 862,68
2	В и К	2.2.	15 896,27		15 896,27
3	ЕЛЕКТРО	2.3.	17 450,25		17 450,25
4	КОНСТРУКЦИИ	2.4.	143 692,60		143 692,60
5	О В К	2.5.	30 834,26		30 834,26
6	ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ	2.6.	12 165,95		12 165,95
7	ПАРКОУСТРОЙСТВО	2.7.	23 067,96		23 067,96

СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС :

515 969,97

515969,97

ДДС 20 % :

103193,99

103193,99

КРАЙНА ЦЕНА С ДДС:

619163,96

619163,96

Изготвил:

/З.Стратиев/