



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

2300 Перник, пл. "Св. Иван Рилски" 1А ; тел: 076/602 933; факс: 076/603 890

ДОГОВОР № 79.....

.....04.07.....2017 година

Днес, 04.07 2017 година, в гр. Перник, между:

ОБЩИНА ПЕРНИК, БУЛСТАТ 000386751, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, пл. Св. Иван Рилски №1а, , представлявана от **ВЯРА ЦЕРОВСКА** - Кмет на община Перник и Мария Благоева – Гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

ДЛВ ЕООД, ЕИК: 113553048 , със седалище и адрес на управление: гр. Перник, п. к. 2300, ул. Отец Паисий, бл. 98, вх. Б, ет. Ет. 4, ап. 22, представлявано от Мирослав Петров Мирчев - управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

които на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки във връзка с Решение № 49-2 от 23.05.2016 година на Кмета на община Перник за определяне на изпълнител сключиха настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции: за Обособена позиция № 1 „ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И ТРОТОАРИ В РАЙОН ИЗТОК“, съгласно приети Техническо предложение - №1 и Ценово предложение №2 на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. Изпълнението на строително-ремонтните работи по определен/и обект/и, предмет на договора и/или на част/и от обекта/обектите, се възлага с отправен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмен документ (Възлагателно писмо).

Чл. 3. Възлагателното писмо по предходния член следва да съдържа минимум следната информация:

1. Конкретизиране на обекта/обектите и/или на съответната/съответните част/и от него, по отношение на който/които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** изпълнението на

строително монтажните работи, предмет на договора.

2. Определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не по-кратък от три работни дни, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи подробна количествено стойностна сметка (КСС), описваща необходимите за извършването на ремонта на определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях количества и видове СМР/СРР, ведно с времеви график, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички видове работа, попадащи в обхвата на предложената КСС.

Чл.4. В срок от три дни, считано от представянето на подробна количествено-стойностна сметка по чл.3, т.2 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него длъжностно лице я одобрява или отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено известие, в което описва необходимите изменения по отношение на предвидените за изпълнение видове и количества работа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да направи в представените КСС.

Чл. 5. Одобряването на количествено-стойностната сметка или искането за нейното изменение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице се осъществява съобразно техническите спецификации за изпълнение на договора, лимитираните финансови параметри на същия и предвидените за изпълнение видове СРР.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с исканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изменения в представените за одобрение количества на видовете работа, ако същите са в съответствие с техническото задание за изпълнение на договора, лимитираните финансови параметри на същия и предвидените за изпълнение видове СРР.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за одобрение изменените съобразно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КСС в срок от два работни дни, считано от получаването на писменото известие, указващо исканите изменения.

Чл. 7. Срокът за изпълнение на възложените с документа по чл. 2 СМР/СРР започва да тече от датата на получаването на писмено известие, с което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е уведомен за одобрението на количествено-стойностната сметка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


II. СРОК

Чл. 8. (1) Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок до **24** от подписването на договора или до изчерпване на финансовия ресурс по договора, което обстоятелство настъпи по-рано.

(2) Срокът за извършване на СМР/СРР на конкретен обект и/или на съответна част от него е съгласно одобрения конкретен линеен график по чл. 3, т. 2.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 9. (1) Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в размер до **560 000 (петстотин и шестдесет хиляди) лв.** без включен ДДС или до



672 000 лв. (шестстотин и седемдесет хиляди) лв. с включен ДДС (прогнозната стойност на всяка обособена позиция)

(2) Ценообразуването ще се извършва, съгласно посочените в Ценовото предложение ед. цени за видовете дейности (операции) и количества, посочени от Възложителя, по ред определен в чл. чл. 2 до 7 от настоящия договор.

(3) Показатели за образуване на единични анализни цени при възникване на други видове СМР/СРР:

- Часова ставка за труд – 3.50 (лв./ч.ч.)
- Печалба върху всички разходи – 95 (%)
- Допълнителни разходи върху труда – 30 (%)
- Допълнителни разходи върху механизацията – 10 (%)
- Доставно-складови разходи – 8 (%)

(4) Цената на влаганите материали се доказва с оригинална фактура и декларация за съответствие.

(5) Цената за механизацията се съгласува предварително с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) Транспортните разходи са включени в допълнителните разходи върху труд и механизация, и в доставно складови разходи.

(7) Посочените единични цени в Ценовото предложение – Приложение №2 са окончателни и не подлежат на промяна през целия период на действие на договора, освен в предвиденото в чл. 116 от ЗОП.

Чл. 10. (1) Плащанията по настоящия договор се извършват по банков път, в срок до 60 календарни дни след представяне на двустранно подписан/и протокол/и за приемане на извършените СМР/СРР(Акт обр.19), придружен с всички актове и протоколи съставяни по време на строителството по Наредба №3/31.07.2003 г., декларации за съответствие, сертификати и фактура-оригинал, в която задължително се посочва номера на настоящия договор.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по съответния ред.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 % от стойността по чл. 9, ал. 1 без включен ДДС, и е на стойност 16 800 (шестнадесет хиляди и осемстотин) лева.

(2) Гаранцията се представя под формата на: банкова гаранция.

(3) Гаранцията за изпълнение се освобождава поетапно в срок до 20

лв

лв

(двадесет) календарни дни в началото на всяка календарна година, съобразно изразходените средства за изпълните СРР през изтеклата година. Последната година гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане срока на договора.

(4) При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължат лихви.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло гаранцията за изпълнение на договора при пълно или частично неизпълнение на задължения по него от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително при едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни възложената поръчка качествено и в определените срокове за отделните обекти, в съответствие с изискванията, поставени в Техническата спецификация, приложена към този договор.

2. Да се придържа точно към указанията на възложителя и към всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

3. За своя сметка да осигури безопасността на движение по време на изпълнение на СРР, като стриктно спазва изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонта по пътищата и улиците.

4. За своя сметка преди започване на строителството, там където се налага, да осигури и да съгласува с компетентните органи проект за временна организация на движението.

5. Да осигури за своя сметка логистиката за изпълнение на поетите, с този Договор, задължения.

6. Да представя необходимите документи, удостоверяващи качеството и количеството на вложените материали.

7. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки, които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора.

8. Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна поверителна информация, която му е станала известна при изпълнението на този договор, без предварително да е получил за това писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и от подизпълнителите.

9. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи дължимото възнаграждение по определения в раздел III от настоящия договор начин и до посочения размер;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на дейностите по Договора.

3. Да иска приемане на извършените СМР/СРР чрез подписване на протокол за приемане на извършените работи, от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнените дейности, съгласно раздел III от настоящия договор.

2. Да осигури присъствието на свои представители за подписване на протоколи за извършените работи.

3. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да следи за изпълнението на предмета на договора чрез упълномощен свой представител;

2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява посочените СМР/СРР, качествено, без отклонения и в срок;

3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за изпълнение на СМР/СРР, да откаже приемането на част или цялото количество работа, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни своите задължения.

4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 16. (1) Приемането на отчитаните дейности се извършва от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след като се увери, че същите отговарят на условията на този договор и действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, чрез подписване на протокол.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме извършената работа, когато тя не отговаря на горепосоченото изискване и да поиска отстраняване на недостатъци.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка посочените недостатъци в минималния технологично необходим срок.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционни срокове, както следва:

1. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12(дванадесет) месеци;**
2. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **24(двадесет и четири) месеци;**
3. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48(четиридесет и осем) месеци;**
4. Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **24(двадесет и четири) месеци.**

(6) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на протоколите по ал. 1.

(7) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването се изготвя Констативен протокол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 17. При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,05 % (нула цяло нула пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката.

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от дължимите плащания или учредената гаранция за изпълнение.

(2) При забава на плащанията от страна на Възложителя извън определения в чл.10 на договора срок, Възложителя дължи неустойка в размер на 0,05% (нула цяло нула пет процента) за всеки ден от стойността на договора, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на договора.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. с неговото изпълнение;
2. с изчерпване на сумата по чл.3, ал.1, от настоящия Договор;
3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
5. с писмено 7 (седем) дневно предизвестие от изправната страна за прекратяването му при неизпълнение на задълженията от друга страна.
6. едностранно от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя.
7. едностранно от Възложителя поради неосигурено финансиране.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), факс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

Чл. 21. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при липса на съгласие те се отнасят за решаване от компетентен съд.

Чл. 22. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и нормативните актове, регламентиращи тази материя.

Чл. 23. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл. 24. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 25. Отговорни технически лица за изпълнение на договора:

На Възложителя: инж. Лилия Пънтова, тел. 076 684 278, електронна поща: obshtina@pernik.bg

На Изпълнителя: Мирослав Мирчев, тел. 076 671 000, електронна поща: dlv.si@abv.bg.

Чл. 26. Като неразделна част от настоящия договор се счита: Техническо предложение на Изпълнителя (Приложение № 1), Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), Технически спецификации на Възложителя (Приложение № 3)

Настоящият договор се състави и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра - 3 (три) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ВЯРА ЦЕРОВСКА

Кмет на Община Перник


.....

Главен счетоводител



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Мирослав Мирчев



ДО
Г-ЖА ВЯРА ЦЕРОВСКА
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ОБРАЗЕЦ № 6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет: ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И ТРОТОАРИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ПЕРНИК ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ОП 1: ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И ТРОТОАРИ В РАЙОН ИЗТОК

(наименование на обособената позиция)

От „ДЛВ“ ЕООД [наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 113553048,
със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул. "Отец Паисий" бл.98, вх.Б, апр.22,
адрес за кореспонденция: гр.Перник, ул. "Отец Паисий" бл.98, вх.Б, апр.22,
телефон за контакт 076 671000, факс 076 690766, електронна поща div.si@abv.bg,
банкова сметка: Банка Сосиете Женералекспрес Банк АД, IBAN:BG33TTBV94001526351343,
BIC: TTBBVG22,

представявано от: Мирослав Петров Мирчев

[трите имена]

в качеството на: Управител

[длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦЕРОВСКА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в откритата процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в Община Перник по 4 обособени позиции“, за обособена позиция ОП 1: ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И ТРОТОАРИ В РАЙОН ИЗТОК

(наименование на обособената позиция),

удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на



изискванията и условията на възложителя.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:

1. Гарантираме, че ще изпълняваме поръчката в срок до **31.12.2018 година** или до изчерпване на финансовия ресурс по договора, което обстоятелство настъпи по-рано, спазвайки точно технологиите за работа, посочени в Техническата спецификация и всички съотносими нормативни актове, правила и стандарти.

2. Всички влагани материали ще бъдат придружени с документи (сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания), доказващи качеството на материалите и съответствието им с действащите в Р.България стандарти или еквиваленти.

3. Предлагаме гаранционни срокове, както следва:

3.1. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на улици – **12(дванадесет) месеци;**

3.2. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на пътища - **24(двадесет и четири) месеци;**

3.3. Гаранционен срок за извършен основен ремонт на съоръжения – **48 (четиридесет и осем) месеци;**

3.4. Гаранционен срок за изградени/ремонтирани тротоарни настилки – **24 (двадесет и четири) месеци.**

**гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция*

Забележка: Участниците не могат да предлагат гаранционни срокове под предвидените в Наредба № 2 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участници, предложили гаранционни срокове, по-кратки от минималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

4. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническите спецификации и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

5. Гарантираме, че ще изпълним поръчката спазвайки точно технологиите за работа, посочени в Техническите спецификации и всички съотносими нормативни актове, правила и стандарти.

6. Вложените материали при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за



съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти", приета с ПМС № 325/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба, като ще бъдат придружени с документи (сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания), доказващи качеството на материалите и съответствието им с действащите в Република България стандарти или еквиваленти.

Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на възложителя и представения проект на договор.

Неразделна част от Техническото предложение е:

- А) Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Образец № 7;
- Б) Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 8;
- В) Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП - Образец № 9;
- Г) Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата - Образец №10

30.12.2016г.

ПОДПИС


ПЕЧАТ

Мирослав Мирчев

Управител

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]



ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

От „ДЛВ“ЕООД [наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 113553048,

представявано от: Мирослав Петров Мирчев

[трите имена]

в качеството на Управител

[длъжност, или друго качество]

участник в открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в Община Перник по 4 обособени позиции**, за обособена позиция ОП 1: **ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И ТРОТОАРИ В РАЙОН ИЗТОК**

(наименование на обособената позиция),


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Запознат съм с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключя договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 30.12.2016 г.

Декларатор:



(подпис)



Д Е К Л А Р А Ц И Я
ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

От „ДЛВ“ ЕООД [наименование на участника],
с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 113553048,
представявано от: Мирослав Петров Мирчев
[трите имена]

в качеството на Управител

[длъжност, или друго качество]

участник в открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в Община Перник по 4 обособени позиции, за обособена позиция ОП 1: ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И ТРОТОАРИ В РАЙОН ИЗТОК**

(наименование на обособената позиция),

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 30.12.2016 г.

Декларатор



(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.101, ал.11 от ЗОП

От „ДЛВ“ ЕООД [наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 113553048,

представявано от: Мирослав Петров Мирчев

[трите имена]

в качеството на Управител

[длъжност, или друго качество]

участник в открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в Община Перник по 4 обособени позиции, за обособена позиция ОП 1: ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И ТРОТОАРИ В РАЙОН ИЗТОК**

(наименование на обособената позиция),

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


Представявания от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с други участници в процедурата.

- *Невярното се изтрива*

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 30.12.2016 г.

Декларатор:



ДО
Г-ЖА ВЯРА ЦЕРОВСКА
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет: ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И ТРОТОАРИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ПЕРНИК ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

ОП 1: ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И ТРОТОАРИ В РАЙОН ИЗТОК

От „ДЛВ“ ЕООД [наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 113553048,
със седалище и адрес на управление гр.Перник ул. "Отец Паисий" бл.98, вх.Б,ет.4, апр.22,
и адрес за кореспонденция: гр.Перник ул. "Отец Паисий" бл.98, вх.Б,ет.4, апр.22,
телефон за контакт 0884 705 300, факс [076 690766], електронна поща dlv.si@abv.bg,
банкова сметка: Банка Сосиете Женералекспрес Банк АД, IBAN:BG33TTBB94001526351343,
BIC: TTBBBG22,

представявано от: Мирослав Петров Мирчев

[трите имена]

в качеството на Управител

[длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦЕРОВСКА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка за изпълнение на обществената поръчка при следните финансови условия:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до **560 000.00** (петстотин и шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.

1. За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

АБС-ШИНАРНИЦИ ЕООД
Атислав Добричски



1

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. цена
А. Основни видове СМР				
1	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 3 см.	м ²	1,00	10,49
2	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.	м ²	1,00	12,04
3	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 5 см.	м ²	1,00	14,30
4	Полагане на плътна асфалтова смес	тон	1,00	98,80
5	Полагане на неплътна асфалтова смес	тон	1,00	91,67
6	Основа от трошен камък	м ³	1,00	13,69
Сума от единични цени на СМР (поз.от 1 до 6) С1				240,99
Б. Допълнителни видове СМР				
7	Машинин изкоп	м ³	1,00	2,99
8	Почистване и ръчен изкоп	м ³	1,00	5,00
9	Фрезование на асфалтова настилка	100м ²	1,00	177,47
10	Направа на дъждоприемна шахта /комплект	бр.	1,00	263,00
11	Доставка и монтаж бордюри	м	1,00	22,03
12	Монтаж стари бордюри	м	1,00	13,29
13	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40 за тротоари	1м ²	1,00	31,54
14	Заливане на допирни фуги и на отделни пукнатини с битум	м	1,00	5,65
15	Доставка и монтаж стоманобетонен конус за РШ	бр.	1,00	48,19
16	Доставка и монтаж ринг за РШ	бр.	1,00	72,41
17	Доставка и монтаж капак за РШ	бр.	1,00	98,00
18	Повдигане/сваляне/ РШ	бр.	1,00	55,02
19	Профилиране на банкети	км	1,00	90,31
20	Почистване на отводнителни канавки	м ³	1,00	34,97
21	Транспорт асфалтова смес	1т/1км	1,00	0,17
22	Извозване на отпадъци	1м ³ /1км	1,00	0,37
Сума от единични цени на допълнителни видове СМР - С2 (поз. от 7 до 22)				920,41
Цена на СМР: Ц= С1 x 0,70 + С2 x 0,30				444,81

Горепосочената „Цена на СМР“ се има предвид само за оценяването на офертата.

Посочените единичните цени, включват всички разходи за изпълнение на отделните операции, включително временните работи (изготвяне, одобряване и монтиране на сигнализация за въвеждане на временна организация на движението съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 година за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътища).

Предложените цени са в лева, като са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата, за което се прилагат **подробни анализи**, които са неразделна част от ценовата оферта.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some overlapping the stamp.

Декларираме, че предложените единичните цени в настоящото предложение няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

2. Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на други видове CPP са както следва:

ЧС (лв./ч)	3,50	Средна часова ставка ¹
ДРТ (%)	95%	допълнителни разходи върху труда (от 1% до 100%)
ДРМ (%)	30%	допълнителни разходи върху механизация (от 1% до 30%)
ДСР (%)	10%	доставно-складови разходи (от 1% до 10%)
П (%)	8%	Печалба (от 1% до 8%)
М (лв.)	Материали – доказва се с оригинална фактура	
Мех. (лв./мсм)	Механизация – вида и цената се съгласуват предварително	

3. Гарантираме, че в срока определен от Възложителя ще предоставим Гаранция за изпълнение договора в размер на 3% от прогнозната стойност на договора без ДДС под формата на: парична сума/банкова гаранция/застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя (остава се вярното) и ще бъде със срок на валидност 60 кал.дни след изтичане на срока на договора.

4. Съгласни сме плащането на Цената за изпълнение да се извършва при условията и по реда от проекта на договор.

Приложение: Анализи на единичните цени.

Дата: 30.12.2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Мирослав Мирчев
Управител

¹Средната часова ставка следва да бъде съобразена с чл.8 ал.1 т.1 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 година за определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности

ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И ТРОТОАРИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЦА В ОБЩИНА ПЕРНИК ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОП 1: ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И ТРОТОАРИ В РАЙОН ИЗТОК

1 Изкърване на асфалтова настилката с дебелина 3 см.

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тон	0,07200	1,00	70,000	5,04 лв.	
	БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	1,25000	1,00	0,400	0,50 лв.	
	КАМЕННО БРАШНО	кг	1,00000	1,00	0,075	0,08 лв.	
						Материали: 5,62 лв.	
Доставно складови разходи :						10%	0,56 лв.
						Общо материали: 6,18 лв.	

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	САМОСВАЛ	мсм	0,00400	1,00	200,000	0,80 лв.	
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН	мсм	0,00200	1,00	280,000	0,56 лв.	
	КОМПРЕСОР	мсм	0,00590	1,00	70,000	0,41 лв.	
	ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0,00500	1,00	55,000	0,28 лв.	
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,00080	1,00	240,000	0,19 лв.	
	ГУДРОНАТОР	мсм	0,00080	1,00	100,000	0,08 лв.	
						Механизация: 2,32 лв.	
Допълнителни разходи - Механизация :						30%	0,70 лв.
						Общо механизация: 3,02 лв.	

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	РАБОТНИК II	чч	0,05760	1,00	3,500	0,20 лв.	
	РАБОТНИК I	чч	0,01650	1,00	3,500	0,06 лв.	
						Труд: 0,26 лв.	
Допълнителни разходи - труд :						95%	0,25 лв.
						Общо труд: 0,51 лв.	

Всичко труд, материали и механизация :	9,71 лв.
Печалба 8%	0,78 лв.
Всичко:	10,49 лв.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4

[Handwritten signature]

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тон	0,09600	1,00	70,000	6,72 лв.	
	БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	1,25000	1,00	0,400	0,50 лв.	
	КАМЕННО БРАШНО	кг	1,00000	1,00	0,075	0,08 лв.	
						Материали:	7,30 лв.
Доставно складови разходи :						10%	0,73 лв.
						Общо материали:	8,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	САМОСВАЛ	мсм	0,00320	1,00	200,000	0,64 лв.	
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН	мсм	0,00160	1,00	280,000	0,45 лв.	
	КОМПРЕСОР	мсм	0,00470	1,00	70,000	0,33 лв.	
	ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0,00400	1,00	55,000	0,22 лв.	
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,00070	1,00	240,000	0,17 лв.	
	ГУДРОНАТОР	мсм	0,00070	1,00	100,000	0,07 лв.	
						Механизация:	1,88 лв.
Допълнителни разходи - Механизация :						30%	0,56 лв.
						Общо механизация:	2,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	РАБОТНИК II	чч	0,07680	1,00	3,500	0,27 лв.	
	РАБОТНИК I	чч	0,02190	1,00	3,500	0,08 лв.	
						Труд:	0,35 лв.
Допълнителни разходи - труд :						95%	0,33 лв.
						Общо труд:	0,68 лв.

Всичко труд, материали и механизация :	11,15 лв.
Печалба 8%	0,89 лв.
Всичко:	12,04 лв.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

5

Handwritten signature in blue ink.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тон	0,12000	1,00	70,000	8,40 лв.	
	БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	1,25000	1,00	0,400	0,50 лв.	
	КАМЕННО БРАШНО	Т	1,00000	1,00	0,075	0,08 лв.	
						Материали:	8,98 лв.
Доставно складови разходи :						10%	0,90 лв.
						Общо материали:	9,88 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	САМОСВАЛ	мсм	0,00400	1,00	200,000	0,80 лв.	
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН	мсм	0,00150	1,00	280,000	0,42 лв.	
	КОМПРЕСОР	мсм	0,00590	1,00	70,000	0,41 лв.	
	ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0,00500	1,00	55,000	0,28 лв.	
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,00080	1,00	240,000	0,19 лв.	
	ГУДРОНАТОР	мсм	0,00080	1,00	100,000	0,08 лв.	
						Механизация:	2,18 лв.
Допълнителни разходи - Механизация :						30%	0,65 лв.
						Общо механизация:	2,83 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	РАБОТНИК II	чч	0,04800	1,00	3,500	0,17 лв.	
	РАБОТНИК I	чч	0,02740	1,00	3,500	0,10 лв.	
						Труд:	0,27 лв.
Допълнителни разходи - труд :						95%	0,26 лв.
						Общо труд:	0,53 лв.
Всичко труд, материали и механизация :						13,24 лв.	
Печалба						8%	1,06 лв.
						Всичко:	14,30 лв.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '6'.

4 Полагане на плътна асфалтова смес

за

тона

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	7,00000	1,00	0,400	2,80 лв.
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тон	1,00000	1,00	70,000	70,00 лв.
Материали:						72,80 лв.
Доставно складови разходи :					10%	7,28 лв.
Общо материали:						80,08 лв.

Механизация


Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00500	1,00	550,000	2,75 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,00500	1,00	280,000	1,40 лв.
	САМОСВАЛ	мсм	0,01000	1,00	200,000	2,00 лв.
	ГУДРОНАТОР	мсм	0,00250	1,00	100,000	0,25 лв.
	ГУМЕН ВАЛЯК	мсм	0,00250	1,00	240,000	0,60 лв.
Механизация:						7,00 лв.
Допълнителни разходи - Механизация :					30%	2,10 лв.
Общо механизация:						9,10 лв.
Труд						
Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,16000	1,00	3,500	0,56 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,17780	1,00	3,500	0,62 лв.
Труд:						1,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95% 1,12 лв.

Общо труд: 2,30 лв.

Всичко труд, материали и механизация : 91,48

Печалба 8% 7,32 лв.

Общо за работата : 98,80 лв.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

7

Handwritten signature in blue ink.

5 Полагане на неплътна асфалтова смес

за тона

Материали


Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	7,00000	1,00	0,400	2,80 лв.	
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	тон	1,00000	1,00	64,000	64,00 лв.	
Материали:						66,80 лв.	
Доставно складови разходи :						10%	6,68 лв.
Общо материали:						73,48 лв.	

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00500	1,00	550,000	2,75 лв.	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,00500	1,00	280,000	1,40 лв.	
	САМОСВАЛ	мсм	0,01000	1,00	200,000	2,00 лв.	
	ГУДРОНАТОР	мсм	0,00250	1,00	100,000	0,25 лв.	
	ГУМЕН ВАЛЯК	мсм	0,00250	1,00	240,000	0,60 лв.	
Механизация:						7,00 лв.	
Допълнителни разходи - Механизация :						30%	2,10 лв.
Общо механизация:						9,10 лв.	

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	РАБОТНИК I	чч	0,16000	1,00	3,500	0,56 лв.	
	РАБОТНИК II	чч	0,17780	1,00	3,500	0,62 лв.	
Труд:						1,18 лв.	
Допълнителни разходи - труд :						95%	1,12 лв.
Общо труд:						2,30 лв.	
Всичко труд, материали и механизация :						84,88	
Печалба						8%	6,79 лв.
Общо за работата :						91,67 лв.	



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and another on the right, along with a small number '8' at the bottom right.

6 Основа от трошен камък

за

м3

Материали


Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,25000	1,00	8,000	10,00 лв.	
						Материали:	10,00 лв.
Доставно складови разходи :						10%	1,00 лв.
						Общо материали:	11,00 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,00250	1,00	280,000	0,70 лв.	
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН	мсм	0,00140	1,00	320,000	0,45 лв.	
						Механизация:	1,15 лв.
Допълнителни разходи - Механизация :						30%	0,35 лв.
						Общо механизация:	1,50 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	РАБОТНИК I	чч	0,02670	1,00	3,500	0,09 лв.	
						Труд:	0,09 лв.
Допълнителни разходи - труд :						95%	0,09 лв.
						Общо труд:	0,18 лв.
Всичко труд, материали и механизация :							12,68
Печалба						8%	1,01 лв.
						Общо за работата :	13,69 лв.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9

7 МАШИНЕН ИЗКОП


за

м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,0043	1,00	300,000	1,29 лв.
	САМОСВАЛ	мсм	0,0042	1,00	200,000	0,84 лв.

Механизация :		2,13 лв.
Допълнителни разходи - Механизация :	30%	0,64 лв.
Общо механизация :		2,77 лв.
Печалба	8%	0,22 лв.
Общо за работата :		2,99 лв.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

8 ПОЧИСТВАНЕ И РЪЧЕН ИЗКОП


за

м3

Труд	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
Основание	РАБОТНИК I	чч	0,4878	1,00	3,500	1,71 лв.
Труд:						1,71 лв.
Допълнителни разходи - труд :					95%	1,62 лв.
Общо труд:						3,33 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ	мсм	0,00500	1,00	200,000	1,00 лв.
Механизация :						1,00 лв.
Допълнителни разходи - Механизация :					30%	0,30 лв.
Общо механизация:						1,30 лв.
Общо труд и механизация:						4,63 лв.
Печалба					8%	0,37 лв.
Общо за работата :						5,00 лв.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

9 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА

за

100м2

Труд	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
Основание	РАБОТНИК I	чч	1,6000	1,00	3,500	5,60 лв.
Допълнителни разходи - труд :					95%	5,32 лв.
Общо					Труд:	10,92 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФРЕЗА	мсм	0,10000	1,00	660,000	66,00 лв.
	САМОСВАЛ	мсм	0,20000	1	260,000	52,00 лв.
Механизация :						118,00 лв.
Допълнителни разходи - Механизация :					30%	35,40 лв.
Общо механизация:						153,40 лв.
Общо труд и механизация:						164,32 лв.
Печалба					8%	13,15 лв.
Общо за работата :						177,47 лв.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.


Труд	Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
		РАБОТНИК I	чч	3,10000	1,00	3,500	10,85 лв.	
		РАБОТНИК I	чч	4,36400	1,00	3,500	15,27 лв.	
		РАБОТНИК I	чч	0,32000	1,00	3,500	1,12 лв.	
Труд:							27,24 лв.	
Допълнителни разходи - труд :							95%	25,88 лв.
Общо труд:							53,12 лв.	

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност		
	СТОМАНОБЕТОНОВА РАМКА	бр.	1,00000	1,00	24,000	24,00 лв.		
	СТОМАНОБЕТОНОВ Ф-Т	бр.	1,00000	1,00	12,000	12,00 лв.		
	ПЯСЪК	м3	0,06000	1,00	9,000	0,54 лв.		
	СТОМАНОБЕТОНОВА РЕШЕТКА	бр.	1,00000	1,00	23,000	23,00 лв.		
	БЕТОНОВА ТРЪБА С ОТВОР Ф200	м	1,00000	1,00	75,000	75,00 лв.		
	PVC ТРЪБА ф200	бр.	1,00000	1,00	10,000	10,00 лв.		
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	тон	0,06000	1,00	0,150	0,01 лв.		
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,02000	1,00	9,000	0,18 лв.		
Материали:							144,73 лв.	
Доставно складови разходи :							10%	14,47 лв.
Общо Материали:							159,20 лв.	

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност		
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,10000	1,00	240,000	24,00 лв.		
Механизация :							24,00 лв.	
Допълнителни разходи - Механизация :							30%	7,20 лв.
Общо механизация:							31,20 лв.	
Общо труд и материали и мханизация:							243,52 лв.	
Печалба							8%	19,48 лв.
Общо за работата :							263,00 лв.	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12 МОНТАЖ СТАРИ БОРДЮРИ

за 1м

Труд	Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
		РАБОТНИК I	чч	0,80000	1,00	3,500	2,80 лв.	
		РАБОТНИК I	чч	0,16000	1,00	3,500	0,56 лв.	
Труд:							3,36 лв.	
Допълнителни разходи - труд :							95%	3,19 лв.
Общо труд:							6,55 лв.	

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност		
	БЕТОН В12,5 - ОБИКНОВЕН	м3	0,07000	1,00	68,000	4,76 лв.		
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,00400	1,00	120,000	0,48 лв.		
Материали:							5,24 лв.	
Доставно складови разходи :							10%	0,52 лв.
Общо Материали:							5,76 лв.	
Общо труд и материали:							12,31 лв.	
Печалба							8%	0,98 лв.
Общо за работата :							13,29 лв.	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 40/40 ЗА ТРОТОАРИ

за

1м2


Труд	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
Основание	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	0,53400	1,00	3,500	1,87 лв.	
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	чч	0,24900	1,00	3,500	0,87 лв.	
Труд:						2,74 лв.	
Допълнителни разходи - труд :						95%	2,60 лв.
Общо труд:						5,34 лв.	

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ	м2	1,05000	1,00	15,640	16,42 лв.	
	ПЯСЪК	м3	0,05500	1,00	9,000	0,50 лв.	
	ТРОШЕН КАМЪК	м3	0,15750	1,00	9,000	1,42 лв.	
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	1,00	0,150	1,20 лв.	
Материали:						19,54 лв.	
Доставно складови разходи :						10%	1,95 лв.
Общо Материали:						21,49 лв.	

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	САМОСВАЛ	мсм	0,00560	1,00	200,000	1,12 лв.	
	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,00100	1,00	300,000	0,30 лв.	
	ТРАМБОВКА	мсм	0,00500	1,00	80,000	0,40 лв.	
Механизация :						1,82 лв.	
Допълнителни разходи - Механизация :						30%	0,55 лв.
Общо механизация :						2,37 лв.	
Общо труд, материали и механизация:						29,20 лв.	
Печалба						8%	2,34 лв.
Общо за работата :						31,54 лв.	



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.

14 ЗАЛИВАНЕ НА ДОПИРНИ ФУГИ И НА ОТДЕЛНИ ПУКНАТИНИ С БИТУМ

за

1м

Труд	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
Основание	РАБОТНИК I	чч	0,54000	1,00	3,500	1,89 лв.

Труд: 1,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95% 1,80 лв.

Общо труд: 3,69 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БИТУМ	кг	2,00000	1,00	0,700	1,40 лв.

Материали: 1,40 лв.


Доставно складови разходи : 10% 0,14 лв.

Общо Материали: 1,54 лв.

Общо труд и материали: 5,23 лв.

Печалба 8% 0,42 лв.

Общо за работата : 5,65 лв.



Труд	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
Основание	РАБОТНИК I	чч	0,25000	1,00	3,500	0,88 лв.	
Труд:						0,88 лв.	
Допълнителни разходи - труд :						95%	0,84 лв.
Общо труд:						1,72 лв.	

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	СТОМАНОБЕТОНЕН КОНУС ЗА РШ	бр.	1,00000	1,00	39,000	39,00 лв.	
Материали:						39,00 лв.	
Доставно складови разходи :						10%	3,90 лв.
Общо Материали:						42,90 лв.	
Общо труд и материали:						44,62 лв.	
Печалба						8%	3,57 лв.
Общо за работата :						48,19 лв.	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Труд	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
Основание	РАБОТНИК I	чч	0,25000	1,00	3,500	0,88 лв.

Труд:		0,88 лв.
Допълнителни разходи - труд :	95%	0,84 лв.
Общо труд:		1,72 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РИНГ ЗА РШ	бр.	1,00000	1,00	59,390	59,39 лв.

Материали:		59,39 лв.
Доставно складови разходи :	10%	5,94 лв.
Общо Материали:		65,33 лв.
Общо труд и материали:		67,05 лв.
Печалба	8%	5,36 лв.
Общо за работата :		72,41 лв.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Труд	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
Основание	РАБОТНИК I	чч	0,12500	1,00	3,500	0,44 лв.

Труд: 0,44 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95% 0,42 лв.

Общо труд: 0,86 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАПАК ЗА РШ	бр.	1,00000	1,00	81,710	81,71 лв.

Материали: 81,71 лв.

Доставно складови разходи : 10% 8,17 лв.

Общо Материали: 89,88 лв.

Общо труд и материали: 90,74 лв.

Печалба 8% 7,26 лв.

Общо за работата : 98,00 лв.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '20' at the bottom right.

Труд	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
Основание	РАБОТНИК I	чч	3,10000	1,00	3,500	10,85 лв.	
	РАБОТНИК III	чч	4,36400	1,00	3,500	15,27 лв.	
Труд:						26,12 лв.	
Допълнителни разходи - труд :						95%	24,81 лв.
Общо труд:						50,93 лв.	

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	тон	0,06000	1,00	0,150	0,01 лв.	
Материали:						0,01 лв.	
10%						0,00 лв.	
Общо Материали:						0,01 лв.	
Общо труд и материали:						50,94 лв.	
Печалба						8%	4,08 лв.
Общо за работата :						55,02 лв.	







 21

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН	мсм	0,20100	1,00	320,000	64,32 лв.	
						Механизация :	64,32 лв.
Допълнителни разходи - Механизация :						30%	19,30 лв.
						Общо механизация:	83,62 лв.
Печалба						8%	6,69 лв.
						Общо за работата :	90,31 лв.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one with the number 22 below it.

20 ПОЧИСТВАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВКИ

за

1м3

Труд	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
Основание	РАБОТНИК I	чч	0,12000	1,00	3,500	0,42 лв.	
Труд:						0,42 лв.	
Допълнителни разходи - труд :						95%	0,40 лв.
Общо труд:						0,82 лв.	

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,04760	1,00	300,000	14,28 лв.	
	САМОСВАЛ	мсм	0,05000	1,00	200,000	10,00 лв.	
Механизация :						24,28 лв.	
Допълнителни разходи - Механизация :						30%	7,28 лв.
Общо механизация :						31,56 лв.	
Общо труд и механизация :						32,38 лв.	
Печалба						8%	2,59 лв.
Общо за работата :						34,97 лв.	



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност	
	САМОСВАЛ	мсм	0,00060	1,00	200,000	0,12 лв.	
Механизация :						0,12 лв.	
Допълнителни разходи - Механизация :						30%	0,04 лв.
Общо механизация :						0,16 лв.	
Печалба						8%	0,01 лв.
Общо за работата :						0,17 лв.	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

22 ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

за

1м3/км

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ	мсм	0,00130	1,00	200,000	0,26 лв.
Механизация :						0,26 лв.
Допълнителни разходи - Механизация :					30%	0,08 лв.
Общо механизация :						0,34 лв.
Печалба					8%	0,03 лв.
Общо за работата :						0,37 лв.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and another on the bottom left.