Обособена позиция № 3 – Количествена сметка
	Позиция/ Item
	Описание на видовете работи
	Един. мярка
	Количество/ Quantity

	5001
	Почистване на строителната площадка
	м2
	1000,0

	5002
	Изместване на съществуващи комуникации извън съоръжението
	глоб.сума
	1,0

	5003
	Разваляне на съществуваща паважна настилка и пясъчна подложка с дебелина 100mm ,включително натоварване, транспорт и разтоварване на депо
	м2
	71,3

	5004
	Демонтаж на стоманенена конструкция за пешеходно движение , включително натоварване, транспорт и разтоварване на депо
	брой
	2,0

	5005
	Разваляне на съществуваща стоманобетонна връхна конструкция, включително натоварване, транспорт и разтоварване на депо
	м3
	20,0

	5006
	Демонтаж на съществуваща стоманена  конструкция състояща се от 8 броя ферми, вкл. натоварване и разтоварване на място указано от Възложителя
	глоб.сума
	1,0

	5007
	Разбиване на гардбаластови стени и части от устоите ,включително натоварване, транспорт и разтоварване на депо 
	м3
	20,0

	5008
	Разбиване на част същестуващи подпорни стени до устои страна Варош
	м3
	7,0

	5009
	Изкоп зад устои,включително натоварване, транспорт и разтоварване на депо 
	м3
	44,0

	5010
	Разбиване на част от съществуващ стълб,включително натоварване, транспорт и разтоварване на депо
	м3
	10,0

	5011
	Направата на дюбели B20x800 захванати с епоксиден разтвор, осъществяващи връзката между съществуващата конструкция и новата част
	брой
	108,0

	5012
	Бетон C30/37, клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1, положен на място за ригел на стълб включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката 
	м3
	9,0

	5013
	Бетон C30/37, клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1, положен на място за антисеизмични блокове на стълб включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката 
	м3
	0,4

	5014
	Бетон C30/37, клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1, положен на място за диафрагма на връхната конструкция при стълб включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката 
	м3
	1,2

	5015
	Подложен бетон Клас C12/15, включително доставка, полагане и уплътняване както и всички свързани с това разходи включително кофраж.
	м3
	6,0

	5016
	Бетон C30/37, клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1, положен на място за устои (кусинет) включително скеле, доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката.
	м3
	30,0

	5017
	Бетон C30/37, клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1, положен на място крайна напречна греда на връхната конструкция,включително скеле, доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката.
	 
	15,0

	5018
	Бетон C30/37, клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1, положен на място за подпорни стени (крила) , включително доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж, без армировката.
	м3
	4,0

	5019
	Бетон C30/37, клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1, положен на място за стоманобетонна тереса (фундаменти, колони,стени и плоча) , включително доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж, без армировката.
	м3
	9,5

	5020
	Хидроизолация от обмазен тип , по всички бетонови повърхности, които се засипват, включително доставка, полагане, както и всички свързани с това разходи.
	м2
	100,0

	5021
	Главни греди вид ГТ-75 с дължина 12,8м съгласно чертежите , включително направа, доставка и монтаж: Бетон  С45/ 55 
	брой
	8,0

	5022
	Еластомерни лагери с размери 200/300/41 сългасно БДС EN 1337-3
	брой
	16,0

	5023
	Бетон C30/37, клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1, положен на място за  монолитна пътна плоча върху сглобяеми греди ,  включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката.
	м3
	50,0

	5024
	Бетон C35/45,· клас по въздействие на околната среда - XC4, XD3, XF4, положен на място за  тротоарни блокове ,  включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката.
	м3
	32,0

	5025
	PVC тръби ф110, положени на място в тротоарните блокове, включително доставка 
	м
	265,0

	5026
	EPS с дебелина 10см, положен пред гардбаластовата стена
	м2
	6,0

	5027
	Армировъчна стомана с прериодичен профил B500B (БДС 9252:2007) , включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.
	тон
	22,0

	5028
	Хидроизолация върху пътната плоча, неизискваща полагането на предпазни пластове, включително доставка, полагане, както и всички свързани с това разходи.
	м2
	160,0

	5029
	Полагане на обмазна хидроизолация върху закритите бетонни повърхности, включително доставка 
	м2
	45,0

	5030
	Стоманен пешеходен парапет с височина 110см, съгласно изискванията на ТС, включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.
	м
	60,0

	5031
	Полимер мастик (2/4cm) при регули и скрити фуги, съгласно чертежите,включително прорез, доставка и полагане, както и  всички свързани с това разходи
	м
	55,0

	5032
	Плътен асфалтобетон с минимална дебелина след уплътняването от 6 см за изравнителен пласт при мостовите съоръжения , включително доставка, полагане и всички свързани с това разходи.
	тон
	23,0

	5033
	Насип към съоръжения от материал с минимален  ъгъл на вътрешно триене φ  35° зад устои,  включително натоварване, транспорт, разтоварване, уплътняване, както и всички свързани с това разходи.
	м3
	45,0

	5034
	Обследване основите на стълба, включително заскаляване при необходимост, след одобрение от Проектанта
	глоб.сума
	27,3



ЧАСТ ВиК
	А. Водопровод - строителни работи

	1
	Водопровод ф125 L=37,40m
	m
	41,80

	2
	Водопровод ф90 L=2m
	m
	2,00

	 
	Изкопни работи
	 

	3
	Изкоп с багер на транспорт земни почви с ограничена ширина по улици
	m3
	13,80

	
	
	
	

	4
	Изкоп до 1,20м шир. И до 2м. Дълб. Земни почви - ръчно  по улици
	m3
	3,50

	
	
	
	

	5
	Натоварване с багер на разкопана земна почва на транспорт за депо 
	m3
	17,30

	
	
	
	

	6
	Превоз земни почви със самосвал на 10 км на депо
	m3
	17,30

	7
	Доставка на речен пясък за засипване около тръбите с трамбоване
	m3
	0,80

	
	
	
	

	8
	Доставка и транспорт каменна фракция (едрина до 20мм) за обратен насип
	m3
	16,50

	
	
	
	

	9
	Укрепване на гърне за ПХ
	бр.
	1,00

	10
	Укрепване на гърне за СК
	бр.
	2,00

	11
	Направа на опoрни блокове при вертикални и хоризонтални чупки, и при тройници
	бр.
	13,00

	
	
	
	

	12
	Направа на опорни блокове 60/60/60 за укрепване на водопровода
	бр.
	2,00

	
	
	
	

	13
	Полагане бетон В20 - неармиран за опорни блокове, ПХ и СК
	m3
	1,00

	
	
	
	

	14
	Превоз бетон
	m3
	1,00

	15
	Доставка и монтаж стоманена тръба 219/5 за обсадна на водопровода, вкл. минизиране и боядисване
	kg
	674,00

	
	
	
	

	16
	Доставка и монтаж на ПЕВП ф125
	m
	41,80

	17
	Доставка и монтаж на термична изолация от микропореста гума
	m
	25,50

	
	
	
	

	18
	Доставка и монтаж на опори за изолиран водопровод
	бр.
	28,00

	
	
	
	

	19
	Доставка и монтаж на линзов компенсатор 
	бр.
	1,00

	20
	Направа по детайл на окачване на водопровод по мостови конструкции с двойно поцинковане на елементите
	бр.
	1,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	Б. Водопровод - монтажни работи

	1
	Доставка и полагане на ПЕВП ф125 PN10
	m
	41,80

	2
	Доставка и полагане на ПЕВП ф90 PN10
	m
	2,00

	3
	Доставка и монтаж на ПЕ фасонни парчета
	

	
	тройник 125/125/125
	бр.
	1,00

	
	тройник 125/90/125
	бр.
	1,00

	
	коляно ф125 ПЕ 90
	бр.
	4,00

	
	коляно ф125 ПЕ 120
	бр.
	1,00

	
	коляно ф133 стом. 90
	бр.
	1,00

	
	св. Фланец DN125
	бр.
	3,00

	
	фланшов адаптор DN125
	бр.
	1,00

	4
	Доставка и монтаж на СК 125 комплект
	бр.
	2,00

	5
	Доставка и монтаж на ПХ надземен с пета и комплект болтове, гайки и гумено уплътнение
	бр.
	1,00

	
	
	
	

	6
	Доставка и монтаж на табели СК
	бр. 
	2,00

	7
	Доставка и монтаж на табели ПХ
	бр.
	1,00

	8
	Доставка и полагане на сигнална лента
	m
	41,80

	9
	Доставка и монтаж на детекторна лента
	m
	41,80

	10
	Изпитване на водопровод до ф160 на водоплътност
	m
	41,80

	11
	Дезинфекция на водопровод
	m
	41,80


ЧАСТ ПЪТНА И ВОД
	ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ
	
	

	Поз. No
	Наименование на СМР
	Един. мярка
	Количество

	1001
	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка
	m3
	9,82

	1002
	Изкоп на земни почви
	m3
	49,26

	1003
	Насип  от подходящ материал за оформяне на земно легло
	m3
	3,38

	1004
	Уплътняване на земно легло за тротоарна конструкция до Eo=30 Mpa
	m2
	112,42

	1005
	Уплътняване на земно легло за пътна конструкция до Eo=30 Mpa
	m2
	142,37

	ПЪТНИ И АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	
	

	Поз. No
	Наименование на СМР
	Ед. мярка
	Колич.

	1101
	Плътен асфалтобетон за износващ пласт- 4 см
	t
	27,84

	1102
	Втори битумен разлив
	m2
	290,00

	1103
	Свързващ пласт от порьозен асфалтобетон 4см
	t
	13,67

	1104
	Първи битумен разлив 
	m2
	142,37

	1105
	Основа от трошен камък (15-25mm) с деб. 10см 
	m3
	14,24

	1006
	Основа от трошен камък (25-40mm) с деб. 25см 
	m3
	35,59

	НАПРАВА НА ТРОТОАРИ
	
	

	Поз. No
	Наименование на СМР
	Ед. мярка
	Колич.

	1201
	Бетонен паваж -8см
	m2
	131,98

	1202
	Бетонови тактилни плочи 40/40/5
	m2
	3,84

	1203
	Пясък или трошен камък фракция 0-5 mm с деб. 5 cm
	m3
	5,62

	1204
	Сортиран трош. камък  фракция (15-25mm) с деб. 20 cm
	m3
	22,48

	1205
	Доставка и полагане на бет. пътни бордюри 18/35/50
	m
	72,00

	1206
	Доставка и полагане на бет. пътни бордюри 8/16/50
	m
	48,00

	1207
	Доставка и полагане на подложен бетон В10 за бордюри
	m3
	5,23

	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
	
	

	Поз. No
	Наименование на СМР
	Ед. мярка
	Колич.

	1301
	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи машинно
	m2
	68,00

	1302
	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, клас-1, I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи
	бр.
	4,00

	1303
	Доставка и монтаж на нестандартни рефлектиращи пътни знаци, клас-2, I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи
	бр.
	2,00

	1304
	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф60 L=3.0m', включително всички свързани с това разходи
	бр.
	6,00

	ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
	
	

	Поз. No
	Наименование на СМР
	Ед. мярка
	Колич.

	1401
	Временна организация и безопасност на движението
	етап
	1,00
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