



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.**  
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано  
градско възстановяване“, процедура BG16RFOP001-  
1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за  
градско възстановяване и развитие 2014-2020 –  
Перник“



**ДОГОВОР ЗА  
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**№ BG16RFOP001-1.018-0001-U-8**

Днес, 05.07. 2017 година в гр. Перник, на основание чл. 112, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № 12-1/20.06.2017г. на кмета на община Перник, за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дизайн, изработка и доставка на рекламни печатни материали по проект „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, процедура BG16RFOP001-1.018 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.“ между:

1. **Община Перник**, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000386751 със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, пл. „Свети Иван Рилски“ № 1А, представлявана от Вяра Церовска – кмет на общината и Мария Благоева – Главен счетоводител, наричана за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“ и
2. **„ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ“ ЕООД**, ЕИК 200821807, със седалище и адрес на управление: гр. София 1111, район Слатина, ж.к. „Гео Милев“, бл. 255, вх. Г, ет. 7, ап. 67, представлявано от Петър Елен Петров чрез пълномощника Владимир Валериев Хаджиев, ЕГН 8502096088 с л.к. № 646728043 издадена на 19.10.2016г. от МВР-София, с пълномощно рег. № 8931 от 20.06.2017г. (на подпис) на помощник нотариус Александър Димитров при нотариус Росица Рашева с рег. № 203 на НК и с район на действие – Районен съд – София, наричано за краткост в договора „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“,

се сключи настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу заплащане мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА**  
**„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.**  
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано  
градско възстановяване“, процедура BG16RFOP001-  
1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за  
градско възстановяване и развитие 2014-2020 –  
Перник“



ЕДНА ПОСОКА  
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на териториите 2014-2020

въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, изпълняващ се по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“.

(2) Дейностите, които Изпълнителят трябва да извърши в обхвата на договора са описани подробно в Техническата спецификация, неразделна част от този договор и са, както следва:

1. Изработка, доставка и монтаж 2 бр. билборд;
2. Изработка, доставка и монтаж 2 бр. информационни табели;
3. Изработка и доставка на банер;
4. Изработка на печатни информационни материали - 400 бр. дипляни;
5. Изработка на 50 бр. плакати.

(3) Услугите, предмет на договора, трябва да бъдат извършени в съответствие с изискванията на техническата спецификация, ценовата и техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор, както и съгласно действащите правила, условия и изисквания в областта на визуализацията на подкрепата от Европейските фондове.

## II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

**Чл. 2. (1)** Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

(2) Срокът за изпълнение на всяка от мерките за информация и комуникация, които са предмет на обособената позиция, започва да тече от датата на получаване на конкретната заявка на Възложителя. Крайният срок за изпълнение на мерките по информация и комуникация е обвързан с действието и срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, с който се финансира проекта и е преди окончателното приключване на дейностите и отчитане на разходите по проекта. Съгласно сключения договор за безвъзмездна финансова помощ максималната продължителност на проекта е 24 месеца.

(3) Срокът за изработка и поставяне на билбордове е 10 (десет) календарни дни от датата на заявяването им от Възложителя на база предварително съгласуван и одобрен от Възложителя дизайн.

(4) Срокът за изработка и доставка на място при Възложителя на рекламни печатни материали и банер е 5 (пет) календарни дни от датата на заявяването им от Възложителя в поискания тираж на база предварително съгласуван и одобрен от Възложителя дизайн.

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.**  
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано  
градско възстановяване“, процедура BG16RFOP001-  
1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за  
градско възстановяване и развитие 2014-2020 –  
Перник“



### III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 3. (1)** Общата цена на договора е в размер на **9 150,00 (девет хиляди сто и петдесет) лева без вкл. ДДС** или 10 980,00 (десет хиляди деветстотин и осемдесет) лева с вкл. ДДС, съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

**(2)** Отделните мерки по информация и комуникация, включени в предмета на договора, се заплащат съгласно единичните цени от предложението с ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Вид мярка за информация и комуникация	Брой	Единична стойност в лв. /без ДДС/	Обща стойност в лв. за вида мярка /без ДДС/
Билборд	2	3400.00 лв.	6800.00 лв.
Информационни табели	2	500.00 лв.	1000.00 лв.
Банер	1	400.00 лв.	400.00 лв.
Дипляни	400	2.00 лв.	800.00 лв.
Плакати – формат А3, дигитален печат	50	3.00 лв.	150.00 лв.

**(3)** Цената по договора включва всички разходи по изпълнението и не може да бъде променяна, освен в случаите изрично предвидени в ЗОП и свързаните с него нормативни актове.

**Чл. 4. (1)** Плащанията по договора се извършват на части, след приемане изпълнението на всяка една мярка за информация и комуникация от предмета на обособената позиция и при условията на настоящия член, в срок от 15 (петнадесет) календарни дни.

**(2)** За действията по предаване, преглеждане, одобрение и приемане на материалите по предмета на настоящия договор, включително с право да подписва съответните протоколи във връзка с изпълнението на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се определят лица/лице с конкретни пълномощни.

**(3)** След одобрението на документа/резултатите по реда на чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура, като за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възниква задължение да извърши плащането на сумата по фактурата съгласно условията на ал. 1. Фактурата се попълва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съобразно изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*

*Туз*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА**  
**„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.**  
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано  
градско възстановяване“, процедура BG16RFOP001-  
1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за  
градско възстановяване и развитие 2014-2020 –  
Перник“



ЕДНА ПОСОКА  
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на съставните райони 2014-2020

- (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на фактурата по ал. 3 по банков път на посочената във фактурата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- (5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 11 от настоящия договор.
- (6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията на чл. 66, ал. 4-8 от ЗОП.
- (7) За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл. 66 от ЗОП.

#### IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 5. (1)** Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на **91,50 лева (деветдесет и един лева и петдесет стотинки)**, представляващи 1 % (едно на сто) от цената без ДДС по чл. 3 от настоящия договор и се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди подписването му от страните.

(2) Гаранцията по ал. 1 се предоставя в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП. В случай на предоставяне банкова гаранция за изпълнение, тя следва да бъде безусловна и неотменяема, издадена в полза на възложителя и с валидност не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. В случай на представяне на застраховка по чл. 111, ал. 5, т. 3 от ЗОП същата следва да бъде за срок не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.

(3) Гаранцията по ал. 1 се освобождава до 10 (десет) работни дни след изтичане срока на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията по ал. 1, ако в хода на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство, налагащо промяна за удължаване срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

**Чл. 6.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои гаранцията до размера на уговорените с настоящия договор неустойки, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни и/или изпълни частично задълженията си по този договор или забави тяхното изпълнение. При прекратяване дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои целия размер на гаранцията за изпълнение.

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.**  
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано  
градско възстановяване“, процедура BG16RFOP001-  
1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за  
градско възстановяване и развитие 2014-2020 –  
Перник“



ЕДНА ПОСОКА  
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Средства за управление на изпълнявания 2014-2020

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

### Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи услугата по предмета на настоящия договор в съответствие с Техническата спецификация - Приложение № 1, Техническото предложение - Приложение № 2 и Ценовото предложение - Приложение № 3, съставляващи неразделна част от настоящия договор.
2. Да бъде осведомяван за хода на изпълнението на услугата по предмета на настоящия договор.
3. Да проверява изпълнението на настоящия договор чрез упълномощен/и свой/свои представител/и по всяко време и по начин, който не възпрепятства оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставяне на възложената услуга в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.
5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на елементи от изпълнението по този договор, в случаите, когато същото е непълно или не съответства като съдържание и качество на изискванията му.
6. В случай на дължими неустойки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същите да бъдат удържани от дължимите плащания или да ги приспадне от гаранцията за изпълнение.

### Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да съдейства за изпълнение на договорените работи, като своевременно решава всички технически въпроси, възникнали в хода на изпълнението, които са от неговата компетентност.
2. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището си относно предоставените му за одобрение документи по реда на раздел VII.
3. Да заплати в сроковете, размера и при условията на раздел III от настоящия договор дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Да възлага извършването на отделните компоненти от поръчката по настоящия договор с нарочна заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. Да дава становища и коментари по проекта на дизайн /оформление/ на мерките за информация и комуникация своевременно;
6. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че документ, разработен в изпълнение на договора се връща за корекции и да посочи съответните забележки и коментари.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) **BG16RFOP001-1.018-0001** „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА**  
**„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.**  
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано  
градско възстановяване“, процедура BG16RFOP001-  
1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за  
градско възстановяване и развитие 2014-2020 –  
Перник“



ЕДНА ПОСОКА  
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Списание за развитие на съплативни райони 2014-2020

## VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. Да получи заплащането на дължимите суми съгласно определените в раздел III от настоящия договор срокове, начин и размер.

2. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и всички налични документи и данни, необходими за правилното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения.

**Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да предостави услугата по предмета на настоящия договор съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1 и Техническото предложение Приложение № 2 - двете неразделна част от настоящия договор.

2. Да изпълни мерките по информация и комуникация по проекта, в съответствие с изискванията на Единния наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г., оперативната програма, националното и европейско законодателство;

3. да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дизайна на материалите, предмет на услугата, като предложи поне 2 (два) варианта на дизайн за материалите;

4. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали трудности при изпълнение на договора, които могат да осуетят постигането на крайните резултати, както и за мерките, които са взети за отстраняването им;

5. Да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в изпълнението за своя сметка;

6. Да осигури изпълнението на този договор да бъде извършено от посочения от него персонал, съдържащ се в офертата му;

7. Да представя при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнението на договора.

8. Да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като частни и поверителни, и няма право, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора, да публикува или предоставя на трети лица информация, свързана с договора, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9. Да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверките от компетентните органи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.**  
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано  
градско възстановяване“, процедура BG16RFOP001-  
1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за  
градско възстановяване и развитие 2014-2020 –  
Перник“



ЕДНА ПОСОКА  
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ  
Стратегия за развитие на България 2014-2020

всички документи по изпълнението на настоящия договор за срок, както следва: за период от 5 години след датата на приключване и отчитане на Оперативната програма;

10. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви, съгласно условията на оперативната програма;

11. Да осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи за проектите, за период от три години, считано от 31 декември след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПРР 2014-2020 г.

12. При проверки на място от страна на органите по т. 10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на проекта и сключения договор.

13. Всички препоръки направени от страна на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ в резултат на направена документална проверка или проверка на място, следва да бъдат изпълнени в указания срок.

## **VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**Чл. 11. (1)** Приемането на изпълнението на дейностите, включени в предмета на настоящия договор, се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез определен/и от него представител/и.

**(2)** Всички изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол в срока, определен съгласно графика за изпълнение.

**(3)** В случай на констатиране на забележки по представените резултати ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава указания за преработване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и определя за това подходящ срок. Преработването не може да бъде основание за увеличаване на цената на настоящия договор.

**(4)** Изготвените и предадени документи се разглеждат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (определените за това представител/и) в срок до 5 (пет) работни дни и изготвят становище относно качеството на изпълнение на работата.

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА**  
**„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.**  
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано  
градско възстановяване“, процедура BG16RFOP001-  
1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за  
градско възстановяване и развитие 2014-2020 –  
Перник“



(5) Когато в Становището по ал. 4 е посочено, че даден документ се връща за корекции, задължително се посочват и какви са съответните забележки към него, както и се определя срок за нанасяне на корекциите и повторно представяне на документа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Окончателното приемане на дейностите се извършва с Протокол за приемане, издаден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) В Протокола по ал. 6 за приемане на последната дейност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено удостоверява изпълнението на настоящия договор и се произнася за връщането или задържането на гаранцията за изпълнение.

(8) В случай, че от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или от неговия представител, бъдат констатирани недостатъци в изпълнената работа, съгласно предмета на настоящия договор, същите не се приемат и не се заплащат, до отстраняването им от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това срок.

## **VIII. ОТГОВОРНОСТИ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА**

**Чл. 13. (1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да публикува никаква информация, независимо дали е въз основа на данни и материали, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или друго лице, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да е безпричинно отказано или забавено.

(2) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала известна при или по повод изпълнението на договора.

## **IX. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ**

**Чл. 14. (1)** При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка. При пълно неизпълнение неустойката е в размер от 10 % (десет процента) от цената без ДДС по чл. 3 от настоящия договор. При частично неизпълнение същата е в размер на 10 % (десет процента) от неизпълнената част.

(2) При забавено изпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по негова вина, последният дължи неустойка, в размер от 0,1 % (нула цяло и един процента) от цената без ДДС на съответната Дейност, засегната от неизпълненото задължение, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от цената на тази Дейност.

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.**  
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано  
градско възстановяване“, процедура BG16RFOP001-  
1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за  
градско възстановяване и развитие 2014-2020 –  
Перник“



**Чл. 15.** При наличие на забава на дължимите плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 4 от настоящия договор, той дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0,1 % (нула цяло и един процент) върху дължимата сума по този ред за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет процента) върху тази сума.

**Чл. 16.** Начислените по договора неустойки могат да се прихващат от дължимото плащане или от гаранцията за изпълнение по настоящия договор. Страните се съгласяват, че настоящата клауза има действие на извънсъдебно споразумение за прихващане.

**Чл. 17. (1)** При прекратяване на договора, поради виновно неизпълнение на някоя от страните по договора, виновната страна дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на договора с ДДС.

**(2)** При прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заплащане на стойността на извършените до датата на прекратяването дейности въз основа на двустранно съставен и подписан констативен протокол за извършените неизплатени дейности.

**Чл. 18.** Дължимите неустойки, уговорени в настоящия раздел, не лишават страните от възможността да търсят обезщетение за вреди по общия исков ред.

## **Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 19. (1)** Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на всички задължения по договора;
2. по взаимно съгласие между страните;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
4. с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения.
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предизвика, да предвиди и/или предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. По реда на чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора, без да дължи каквато и да е неустойка и без да отправя покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл. 87 от ЗЗД когато:

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.**  
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано  
градско възстановяване“, процедура BG16RFOP001-  
1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за  
градско възстановяване и развитие 2014-2020 –  
Перник“



1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работите, които са му възложени в срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо по чл. 2, ал. 2 по-горе.

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

**(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора по общия ред когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**:

1. Системно не изпълнява задълженията си по договора;

2. Възпрепятства или отказва, без основателна причина, необходимо действие/съдействие във връзка с изпълнение на дейностите от предмета на договора или при приемане или одобряване на изготвените материали, които са резултат от изпълнението на дейностите.

## **XI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл. 20. (1)** Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства. Срокът за изпълнение на задължението се продължава със срока, през който изпълнението е било спряно. Условието не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непредвидени обстоятелства.

**(2)** Страната, която е засегната от непредвидени обстоятелства, следва в максимално кратък срок след установяването им да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на непредвидените обстоятелства, оценка на вероятните последици от тях и продължителността им. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

**(3)** В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидени обстоятелства да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

**(4)** Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвидени обстоятелства.

**(5)** През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, за които е дадено известие в съответствие с условията на настоящия договор и до отпадане на действието им, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвидените обстоятелства и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвидените обстоятелства.

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.  
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано  
градско възстановяване“, процедура BG16RFOP001-  
1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за  
градско възстановяване и развитие 2014-2020 –  
Перник“**



(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

**Чл. 21.** „Непредвидени обстоятелства“ по смисъла на този договор са обстоятелства, които са възникнали след сключването му и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

## **XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**Чл.22. (1)** За неуредените в този договор въпроси, се прилагат нормите на действащото законодателство.

(2) Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в договора въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

**За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:** гр. Перник 2300, пл. „Свети Иван Рилски“ №1А;

**За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:** гр. София 1111, район Слатина, ж.к. „Гео Милев“, бл. 255, вх. Г, ет. 7, ап. 67.

(3) При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

(4) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.

(5) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора, с изключение на хипотезите на чл. 117 от ЗОП.

(6) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да поиска едностранно изменение на договора, в случай че при публикуване на нормативна уредба възникнат обстоятелства за изменение на цената или други опции, без това да променя предмета на поръчката,

*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.**

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско възстановяване“, процедура BG16RFOP001-1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Перник“



съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

(7) Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Приложение № 1 - Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложение 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Този Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК:**

Вяра Церовска



**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

Мария Благоева

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**„ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ“ ЕООД**

Петър Петров, чрез пълномощника  
Владимир Хаджиев съгл. нот. заверено  
пълномощно с рег.№ 8931/20.06.2017г.

на пом. нотариус Ал. Димитров при  
нотариус Росица Рашева с рег.№203 на НК



*Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*