



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 2

ОТНОСНО: Дейността на комисия, назначена Заповед № 1689/23.10.2018 г. на Кмета на Община Перник, за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита процедура чл. 74 ал. 1 от ЗОП с предмет: *„Осъществяване на строителен надзор при монтаж на 70 бр. информационни електронни табла на спирки на ОГТ по проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.*, обявена с Решение № 23 от 10.09.2018 г. и публикувана в РОП АОП под уникален № 00589-2018-0022

На 26.11.2018 г., в 10:00 часа, в сградата на Община Перник, започна работа комисия по чл. 103 ал. 1 от ЗОП, в състав:

Председател:

1. Инж. Габриела Тупанкова – главен експерт „СИ

Членове:

2. Марио Алексов- инспектор организация на транспорта в отдел „ОСКТТЗ“;

3. Розалина Николова- старши юрисконсулт в отдел „ОП“;

Комисията се събра, за да разгледа получените допълнителни документи, относно съответствието на единствения участник в процедурата, с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и да разгледа техническата оферта, съгласно изискванията на възложителя и ЗОП.

Съгласно изискванията на чл. 53 ал. 9 от ППЗОП, Протокол № 1, от работата на комисията, е публикуван на профил на купувача на Община Перник на 20.11.2018 г., като същия беше изпратен до единственият участник в процедурата, на посоченият от него електронен адрес.

В срока, определен от Комисията, в Деловодството на Община Перник са представени допълнителни документи от „Бул Строй Контрол инженеринг“ АД с вх. № 18/КТ – 396 – 1 от 22.11.2018 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, членовете на комисията пристъпиха към проверка на допълнително представените, документи, както следва:

1. Комисията извърши проверка, по отношение на „Бул Строй Контрол инженерниг“ АД, на допълнително представените документи, за съответствие с изискванията за лично състояние на участниците, съдържание на офертата и критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което констатира следното:

Участникът е представил 1 бр. електронен ЕЕДОП, който е подписан с електронни подписи, чиито сертификати са издадени на членовете на Съвета на директорите: Васил Иванов Вутов, Таня Станчева Каменова и Мария Найденова Велчева.

Предвид горните констатации комисията установи, че участникът „Бул Строй Контрол инженерниг“ АД **доказва** наличието на пълно съответствие с изискванията за лично състояние на участниците, съдържание на офертата и критериите за подбор, поставени от възложителя, съгласно Обявлението за обществена поръчка и Документацията за участие.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към проверка на офертите на допуснатите участници, за да установи, дали предложението е изготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата, техническата спецификация и указанията на Възложителя.

1. „Бул Строй Контрол инженерниг“ АД

Участникът е представил Техническо предложение по образец, в което е предложил:

- Срок за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176 б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – **3 (три) календарни дни** от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“.
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – **3 (три) календарни дни** след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо)

След като извършиха гореописаните действия, членовете на комисията насрочиха публично заседание за отваряне на ценовите предложения, на допуснатите участници, на 05.12.2018 г. от 11.00 часа.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Настоящият протокол е изготвен на 29.11.2018 г. в 15:00 часа. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

Председател:

Инж. Габриела Тупанкова

Членове:

Марио Алексов

Розалина Николова

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.