
№ ед.м. количество

1 м3 470,09
2 м3 117,52

3 м3 117,52
4 м3 587,61

5 м3
587,61

6 м2
981,75

7 м3 47,64

8 м3 95,29

1 м' 270,75
2 бр. 2,00
3 бр. 1,00
4 бр. 3,00
5 м' 18,00
6 м' 270,75
7 м' 288,75

1 бр. 6,00
2 м' 18,00
3 бр. 3,00

4 бр. 
3,00

5 бр. 3,00
6 бр. 3,00
7 бр. 3,00

8 бр. 
3,00

9 бр. 9,00

1 м3 1555,07
2 м3 61,68
3 м3 111,10

3 м3 172,79
4 м3 1727,85

5 м3
1727,85

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ВОДОПРОВОД

А. Строителни работи 

А. Строителни работи 

Б. Монтажни работи

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА КАНАЛИЗАЦИЯ

Изкоп с багер - при 2 утежнени условия на транспорт 
Изкоп с ширина 0.6-1-2м и дълбочина до 2м ръчно в з.п.

Натоварване с багер на разкопана земна почва на транспорт за 
депо
Превоз изкопани земни почви на 10 км

Разриване с булдозер на депо (за обратен насип), с пробег до 
40м

Опорни бетонови блокчета на хоризонтална чупка

Доставка и монтаж на ПЕ фланшов накрайник с фланец ф90 с 
комплект болтове, гайки и гумено уплътнение
Заварка на ПЕ фланшов накрайник с фланец ф90
Заварка на тръба ПЕВП ф90
Доставка и монтаж на СК DN80 с шиш и гърне
Доставка и монтаж на ПХ надземен с пета и комплект болтове, 
гайки и гумено уплътнение

Опорни бетонови блокчета на хоризонтална чупка

Рязане на ПЕВП ф200
Доставка и монтаж на ПЕВП ф90
Доставка и монтаж на коляно ф90/90° ПЕВП

Б.1. Отклонение с ПХ - 3 броя

Изпитване на водопровод до ф110
Изпитване на водопровод до ф200
Дезинфекция на водопровод

Доставка и монтаж на спирателен кран DN200
Връзка със съществуващ водопровод

Превоз изкопани земни почви на 10 км
Разриване с булдозер на депо (за обратен насип), с пробег до 
40м
Укрепване и разкрепване на изкопи - неплътно, поетапно, 
дълбочина на изкопа до 2,00м
Подложка от пясък под тръбите
Обратен насип от пясък около тръбите и за покриване на 
тръбите - общо 40см

Наименование на вида СМР

Изкоп с багер - при 2 утежнени условия на транспорт 
Изкоп с ширина 0.6-1-2м и дълбочина до 2м ръчно в з.п.
Натоварване с багер на разкопана земна почва на транспорт за 
депо

Доставка и монтаж на ПЕВП ф200

Изкоп с ширина 1,2-4м и дълбочина до 4м ръчно в з.п.



6 м2
384,00

7 м2
1192,32

8 м3 85,51

9 м3 376,02

10 м3
376,02

11 м' 134,00
12 м' 173,80
13 м' 173,60

1 м' 134,00
2 м' 173,80
3 м' 173,60

3 бр. 
5,00

4 бр. 2,00

4 бр. 
3,00

5 бр. 
8,00

Б. Монтажни работи

Укрепване и разкрепване на изкопи - неплътно, поетапно, 
дълбочина на изкопа до 2,00м

Подложка от пясък под тръбите
Обратен насип от пясък около тръбите и за покриване на 
тръбите -ръчно уплътнен
Ръчно натоварване, превоз и разтоварване на пясък с ръчни 
колички, до 50м

Доставка и монтаж на РР гофрирани тръби SN8 DN200
Доставка и монтаж на РР гофрирани тръби SN8 DN400

Доставка и монтаж на ревизионна шахта ф1000 с дълбочина до 
3м
Доставка и монтаж на ревизионна шахта ф1000 с дълбочина до 
2м

Доставка и полагане на бетонен едноставен отток с чугунена 
решетка

Укрепване и разкрепване на изкопи - плътно, дълбочина на 
изкопа до 4,00м

Съставил:

Доставка и монтаж на стъклопластови тръби ф1200

Направа на ревизионна шахта ф2000 с дълбочина до 4м

Изпитване на канализация DN200

Изпитване на канализация DN 1200
Изпитване на канализация DN400


