ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обществена поръчка с предмет: „Обновяване на сграда на Дворец на културата„
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I.ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Обновяване на сградата на Общински комплекс „Дворец на културата” гр. Перник, съгласно одобрени инвестиционни проекти.

ІІ.  ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ
Сградата на Общински комплекс „Дворец на културата” гр. Перник, е многофункционална сграда със сутерен, партер, един пълноценен етаж, един частичен етаж, театрална зала и сцена. Решена е в няколко обема, в две основни крила, решени във формата на буква „Т”, като към северното крило, в западна посока има развита едноетажна част – лятна сцена и покрита тераса.
	В обемно отношение, сградата е решена в единство с функционалното решение, както следва:
	Южното крило, развито в посока изток-запад, е с пълноценен втори етаж, в който са разположени управата на театъра, зали и помещения свързани с културната дейност и необходимите анекси.
	В крилото, разположено в посока юг-север, като обем е издигната сцената, заедно с техническата част към нея.  
	В обема на театралната зала и сцената няма междинни нива.
	Сутеренът е развит върху цялата застроена площ на сградата. 
	Построена е през 1957 г. и е собственост на Община Перник.
	Покривът е скатен , с външно водоотвеждане, изпълнено по време на експлоатацията – първоначалният проект е с вътрешно. По цялата линия на покрива е поставен стоящ улук, като към него са включени барбакани, които отвеждат водата чрез водосточни тръби на терена. 
	Над К + 11,20 и 15,30 са развити подпокривни пространства. Покривът е достъпен от откритата тераса на К + 11.30.

ІII. ПРОЕКТНО  РЕШЕНИЕ
Техническият проект по обновяване на Общинският комплекс е решен в два етапа. 

ЕТАП 1
	Целите в първият етап от техническият проект бяха свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата.Беше извършено обследване  от екип с ръководител проф.д-р инж.Никола Калоянов и съгласно доклада от обследването за енергийната ефективност бяха предписани мерки за енергоспестяване. Обхватът на изготвеният  технически проект е както следва:

1. Топлинно изолиране на външни стени
Предвижда се топлинното изолиране да се извърши по иновативна, безразрушителна технология „МЕЙКИС”.Състои се от композитен изолационен панел,който е основна част на топлоизолационната система.Предназначен е за външно приложение и изпълнява функции за намаляване на консумацията на енергия при топъл и студен режим на работа на сгради.Панелът се монтира с директен монтаж със специално лепило и притежава завършващо покритие.Със специална машина в предварително подготвени форми и върху стъклофибърно платно се излива полиуретан на определена предварително дебелина.Така панелът може да бъде монтиран,като стъклофибърното пано е от лицевата част. Върху изолацията след като е готова цялата фасада се полага тапет, чрез лепене, имитиращ мазилка.
2. Подмяна на прозорци, врати и други прозрачни ограждащи елементи
Мярката предвижда подмяна на съществуващите двойни прозорци и врати с нови с рамка от дърво и стъклопакет от едно обикновено и едно нискоемисионно стъкло на обща площ,както следва:
-	прозорци – 335.45м2
-	врати към тераси и балкони – 106.80м2
-	входни масивни врати – 30.40м2
Изготвена е подробна спецификация,на всички прозорци и врати подлежащи на подмяна. Запазен е характерният детайл/растер/ и размер на шпросите на старата дограма. В момента всички крила на прозорците са отваряеми. При подмяната на новата дограма част от крилата ще са  неотваряеми,което ще намали финансовата стойност на изпълнението. Препоръчително е демонтажът на старата дограма и монтажа на новата да се извърши от вътрешната страна на помещенията с цел запазване на варовиковите рамки,които ги обрамчват от вън. Старите дървени каси се запазват,тъй като са в добро състояние и ако се демонтират ще се получат сериозни обрушавания към помещенията,които е препоръчително да избегнем. В тях се монтират новите прозорци по приложеният детайл.
Местоположението на прозорците и вратите, които подлежат на подмяна и тяхната отваряемост са показани на план и фасади.
3. Топлинно изолиране на покрив
Топлинното изолиране включва всички покриви на сградата без два от тях: плоския покрив на работилниците и покрива на театъра. Мярката предвижда полагане на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 10см. и тегло         2 кг/м2 по архитектурен детайл. Топлинната изолация се полага от вътрешната страна на покривната конструкция по ската под дървената обшивка и се защитава с гипсокартон с дебелина 1,25см. с тегло 9 кг/м2. За съхранение на топлинната изолация, запазване на топлотехническите ù характеристики във времето и предпазването ù от проникване на влага от дъждовни води, следва да се извърши ремонт на покрива на сградата и да се отстранят всички течове.  Ремонтът на покрива предвижда да се подмени изцяло покривното покритие от ламарина, дървените елементи, които са изгнили или проядени от паразити да се заменят като носещата конструкция на покрива не се променя, а се извършват съпътстващи дейности, съгласно с технологията на изпълнението на покривното покритие. На кота +11.30 от южната страна на сградата, над входната колонада е разположена открита тераса към работните кабинети. Настоящият проект предвижда поставяне на хидроизолация върху съществуващите мозаечни плочи с финиш отгоре от битумно покритие,поради многобройните течове,които повреждат фасадата.
Предвидените ремонтните работи са както следва:
- полагане на профилирана ламарина на скатен покрив – обща площ – 1848.00м2
- полагане на хидроизолация на скатен покрив – обща площ – 1848.00м2
- полагане на поцинкована ламарина по бордове и стрехи – обща площ – 825.00м2
- полагане на хидроизолация по бордове и стрехи – 825.00м2
- полагане на хидроизолация на тераса – 105.00м2
- полагане на битумно покритие на тераса – 105.00м2
4. Реставрация на специфични архитектурни елементи
По фасадите на сградата има редица архитектурни елементи, фрагменти и детайли изпълнени от варовик. Някои от тях са паднали други са обрушени и/или напукани. Тяхното възстановяване и укрепване технологично е добре да се извърши заедно с топлинното изолиране на външните стени на сградата. Първа стъпка в реставрацията е да се провери на място захващането на всеки един елемент от фасадата на сградата. Елементите, които се окажат не надеждно закрепени към фасадата на сградата да бъдат демонтирани. За облицовките да се вземат размери от място, за волутите и балюстрите да се направи шаблон по съществуващите елементи. Изготвена е спесификация на отпадналите архитектурни елементи, която е приложена в графичен вид към проекта.

ЕТАП 2
	Настоящото обновяване на Общинският комплекс ”Дворец на културата”, се определя като IV категория строеж, според Наредба № 1 от 30 юли 2003 г., чл. 9, ал. 2 от ЗУТ, а именно вътрешни преустройства, които не засягат конструкцията на сградата.
	Целите на вторият етап от техническият проект по част архитектура са интериорни и не обхващат цялата сграда.
Театърът и прилежащите му помещения, двата ресторанта на ниво -2.25 и + 1.20 не са обект на настоящият проект.
	Проектното решение по нива е както следва:

	Сутерен -2.25
- подмяна на старата дограма в английски дворове с ПВЦ дограма (приложена е спесификация) 
- подмяна на старата дограма с дървена на ресторанта  и входната врата на галерията (приложена е спесификация)
-  подмяна на отвеждането на водите от английските дворове.
- изравняване на подовото ниво в помещения 18 и 13 с 15 см. армирана стоманобетонова настилка,директно върху съществуващата, поради необходимостта от минаване на хоризонтална канализация за СКО2.
- отпадат стените в абонатната станция по ос 15 и между оси „Р” и „Н”.
- отпада стената между коридор 20 към помещение 52 с цел да се обособи отделен подход към абонатната станция,който в момента е през ресторанта.
- отпадат санитарните възли 71,72,7,8 и санитарните възли в бомбоубежището 25 и 26.
- обособяване на съблекалня с душ в един от двата санитарни възела към танцовият състав,а именно помещение 74. Демонтира се клекалото и се монтира душ. В санитарният възел 73, клекалото се подменя със тоалетна чиния.
- изкърпване на строителните отвори, които ще се получат при подмяна на старата с нова дограма от вътрешната страна на помещенията.
- цялостно боядисване на сутерена без прилежащите помещения към театъра и ресторанта, който се отдава под наем.

	Ниво +1.20
- монтаж на инвалиден подемник на входното стълбището от западната страна на сградата.
- обособяване на тоалетна за инвалиди в рамките на старата санитарната клетка за мъже. (Приложение 1)  
- обособяване на подход към тоалетна за инвалиди през помещение 7,демонтаж на интериорна дограма и отваряне на врата 110/220см. в стена между оси Е и В и по ос 8.
- изграждане на гипсокартонова стена 12.5см. по ос 10 и между оси В и Е.
- цялостна промяна на санитарните възли за мъже и жени.Изграждане на нови стени от гипсокартон 12.5см. между санитарните клетки и затваряне с окачен таван,полагане на нов фаянс по стени и подове,подмяна на клекала със седала.(Приложения 1 и 2)
- демонтаж на стари инсталационни шахти в тоалетната за инвалиди и санитарната клетка за жени,съответно помещения 26 и 32. Изграждане на нови такива от гипсокартон - с дебелина 10 см.
- демонтаж на старата настилка в заседателната зала до плоча – дървени скара и сгурия, полагане на саморазливна замазка 8 см. и настилка от паркет 2 см.Това решение ще спести дупченето на плочата за всяко радиаторно тяло и тръбната разводка ще мине в замазката. Демонтаж на три вентилационни шахти.(разпределение на ниво +1.20)
- изкърпване на строителни отвори,които ще се получат при подмяна на на старата с нова дограма от вътрешната страна на помещенията.
- цялостно боядисване на партерното ниво без прилежащите помещения към театъра и ресторанта,който се отдава под наем.
- в библиотеката (помещение 34) се изгражда шахта за компенсация на отведеният въздух от димо и топлоотвеждане от библиотеката.(Приложение 5)
	Прозорецът пред шахтата следва да се оборудва с автомат за отваряне на 90 градуса и фиксиране в отворено положение.

	Ниво +6.20
- цялостна промяна на санитарният възел от страната на читалнята.Изграждане на нови стени от гипсокартон 12.5см,между санитарните клетки и затваряне с окачен таван,полагане на нов фаянс по стени и подове,подмяна на клекала със седала.(Приложение 3)
- изкърпване на строителни отвори,които ще се получат при подмяна на  старата с нова дограма от вътрешната страна на помещенията.
- цялостно боядисване на това ниво без театралната зала и помещенията,които се водят към театъра.
- демонтаж на стари инсталационни шахти в помещения 6 и 21. Изграждане на нови такива от гипсокартон - с дебелина 10 см.

	Ниво +11.30
- цялостна промяна на санитарният възел на това ниво. Изграждане на нови стени от гипсокартон 12.5 см. между санитарните клетки и затваряне с окачен таван, полагане на нов фаянс по стени и подове, подмяна на клекала с тоалетни чинии.(Приложения 4)
- демонтаж на настилката на терасата до плоча. Полагане на нова циментова замазка с наклон към воронки. Подмяна на съществуващите воронки с нови такива с нагревател. Полагане на хидроизолация и мозаечни плочи.
- изкърпване на строителни отвори,които ще се получат при подмяна на на старата с нова дограма от вътрешната страна на помещенията.
- цялостно боядисване на това ниво.
- демонтаж на стари инсталационни шахти в помещения 1 и 13. Изграждане на нови такива от гипсокартон - с дебелина 10 см.

При изпълнение на поръчката следва да се изпълнят всички дейности представени в одобрените проекти по съответните части, както следва:
Етап 1
Част Архитектура
Част Конструктивна
Част ВиК
Част Електро
Част ОВК
Част Пожарна безопасност 

Етап 2
Част Архитектура
Част Конструктивна
Част ВиК
Част Електро
Част ОВК
Част Пожарна безопасност 

Проектите са одобрен от Община Перник и са издадени разрешения за строеж съответно за първи етап  № 35/07.08.2017г. и за втори етап № 110/08.05.2018г.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
При изпълнение на предмета на поръчката следва да се спазват изготвените технически проекти. 
При изпълнение на предвидените дейности следва да се обърне специално внимание на архитектурната стойност на сградата и запазване на характерните елементи и детайли.
Преди започване на строителството изпълненителя следва да представи за одобрение план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се изисква по Закона за управление на отпадъците и план за безопасност и здраве, съгласно чл. 156б от ЗУТ.


Строително-монтажни работи.
- Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) следва да е при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.
- Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.
- Разплащането на извършените СМР и дейности по поръчката ще се извършва по банков път, в български лева, при условията, подробно описани в Проекта на договор.
- Всички предвидени за материали следва да се съгласуват с Възложителя преди да бъдат вложени в строежа.
Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.
Изпълнителят следва да предприеме необходимите мерки, във връзка с охраната и осигуряването на безопасността на труда и изпълнение на задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. В процеса на строителството съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от изпълнителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и защитата и профилактиката на професионалните рискове са изцяло за сметка на изпълнителя. Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.
Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.
Изисквания за качество.
Изпълнителят на строителните работи трябва да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейности и определящи необходимото ниво на качество, което трябва да бъде постигнато. Изпълнителят следва да подсигури използването на качествени строителни материали, придружени със съответните сертификати и контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи.
Други специфични изисквания.
След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема с подписване на двустранен Приемо – предавателен протокол. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.
Гаранционен срок.
Участникът следва да декларира, че предложения гаранционен срок за отделните видове СМР следва да не е по-малък от минималните срокове за тези видове СМР, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, предвиден в наредбата. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове.
Участникът, избран за изпълнител, следва да влага качествени материали при извършване на строителните работи.
За нанесени вреди на трети лица при изпълнение на поръчката отговорност носи изпълнителя. При нанасяне на щети следва да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.
Изисквания за изготвяне на техническото предложение.
- Техническото предложение на участниците следва да включва минимално съдържанието, описаното по Образец.
- Участниците да изготвят и приложат към техническото си предложение подробен линеен календарен график, диаграма на работната ръка и обяснителна записка относно организацията за изпълнение на поръчката, която ще бъде оценена съгласно утвърдената методика за оценка.
- Срокът за изпълнение на предмета на поръчката следва да е описан в Техническото предложение и Линейния календарен график за изпълнение на предмета на поръчката. Срокът за изпълнение на поръчката се представя като цяло число в календарни дни.
- В Линейния календарен график следва ясно да са посочени поотделно конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности.
- Ще бъдат отстранени участници, за които е констатирано, че срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или има разминаване между предложения срок за изпълнение в Техническото предложение и Линейния календарен график, и/или е констатирано несъответствие между информацията в Обяснителната записка и Линейния календарен график, и/или е предложен срок за изпълнение, който не е съобразен с определените минимален и максимален срок за изпълнението на поръчката, посочени в документацията за участие и в обявлението.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Технически проект (за Етап 1 и Етап 2) по части Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Пожарна безопасност и количествена сметка  – неразделна част от техническата спецификация.
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