



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

ПРОТОКОЛ №1

(за установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор)

Днес, 17.06.2019 г. на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 54, ал. 3 и 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) се състави настоящият протокол за проведено заседание от дейността на комисия, назначена със Заповед № 775/13.05.2019г. на Кмета на Община Перник, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:**

обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж, с обявена с Решение № 12 от 27.03.2019г. и публикувана в РОП АОП под уникален № 00589-2019-0012

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Розалина Николова – Старши юриконсулт отдел “Обществени поръчки”
И ЧЛЕНОВЕ:

2. Инж.Лилия Пънтова – главен експерт дирекция „СИЕ“

3. Инж.Богомил Алексов – Директор дирекция „СИЕ“

Относно разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет : **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:**

обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж, с обявена с Решение № 12 от 27.03.2019г. и публикувана в РОП АОП под уникален № 00589-2019-0012

При разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, в Протокол №1 от 13.05.2019г., комисията е допуснала грешка, относно констатациите свързани с застрахователната сума за застраховка „професионална отговорност“ в строителството по чл.171 от ЗУТ, при следните оферти:

- 1. Оферта №19/КТ-188 подадена от „АБС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД на 10.05.2019г. в 11:32:53ч.**

Комисията констатира допуснатата техническа грешка в Протокол 1 от 13.05.2019г., предвид което, същата взе решение:

Вместо записаното в Протокол 1 от 13.05.2019г., да се считат следните констатации:

ЕЕДОП, за обособена позиция 3

1. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал едно лице, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител, Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството и Специалист по безопасност и здраве, но не е деклариран специфичен опит за позициите, каквото е изискването на възложителя.

Участникът не е декларирал квалифициран персонал, каквото е изискването на възложителя, регламентирано в обявлението и документацията на поръчката, , а именно:

*„ Оператори - минимум 5 , по един за следната пътно-строителна техника: пътна фреза, асфалтополагаща машина, валеж, челен товарач, колесен багер, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа;
- Работници за полагане на асфалтобетон – минимум 7 души. “*

2. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал, *Инструменти, съоръжения или техническо оборудване*, които ще използва за изпълнение на поръчката, в това число *Пътен валеж, Вакер РД 27 Пътен валеж МБУ ДВ 25 Пневматичен валеж Динапак СП 22*, чиито параметри не са описани и комисията не може да установи съответствието им с изискванията на възложителя.

Предвид гореописаните констатации, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов еЕЕДОП, с допълнена и/или променена информация, съгласно изискванията.

2.Оферта №19/КТ-191 подадена от АСФАЛТИНГ ООД на 10.05.2019г. в 15:54:59ч.

Комисията констатира допуснатата техническа грешка в Протокол 1 от 13.05.2019г., предвид което, същата взе решение:

Вместо записаното в Протокол 1 от 13.05.2019г., да се считат следните констатации:

1. В част III. Раздел Г: Специфични национални основания за изключване, участникът е декларирал отговор ДА, което означава, че за същия са налице едно или повече специфични национални основания за изключване, което, обаче, се явява абсолютна пречка за участие в обществената поръчка, освен ако не е предприел действия за доказване мерки за надеждност. Същевременно, в полето, отредено за описване на обстоятелствата, участникът е декларирал, че не са налице всяко едно от специфичните основания за изключване, съгласно документацията за участие.

2. В част IV раздел Б: Икономическо и финансово състояние, участникът е декларирал оборот за четири финансови години, а не за последните три приключили финансови години, каквото е изискването на възложителя.

3. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал технически ръководител, лице по безопасност и здраве и лице контрол по качеството. Членовете на комисията установиха, че за **Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството и Специалист безопасност и здраве** не е декларирал специфичен опит, каквото е изискването на възложителя.

4. В част IV раздел В Технически и професионални способности, участникът е декларирал 5 броя лица – оператори на пътно-строителна техника. Комисията констатира, че еЕЕДОП съдържа имената на лицата и квалификация на същите, но липсва идентифициране на всяко от лицата, които ще управляват съответният вид техника, каквото е изискването на възложителя.

Предвид гореописаните констатации, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов еЕЕДОП, с допълнена и/или променена информация, съгласно изискванията.

Участниците, следва да се съобразят с гореописаните констатации при представяне на допълнителните документи.

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 17.06.2019 г. в 17:00 часа.

Настоящият протокол е изготвен на 18.06.2019г. в 10:00ч..

За верността на гореизложеното, членовете на комисията положиха подписите си, както следва:

Председател:

**Заличена информация
на основание
Чл.23 ЗЗЛД**

Розалина Николова

Членове:

**Заличена информация
на основание
Чл.23 ЗЗЛД**

Инж. Лилия Трънтова

**Заличена информация
на основание
Чл. 23 ЗЗЛД**

Инж. Богомил Алексев