



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



УТВЪРДИЛ:.....
ВЯРА ЦЕРОВСКА
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК
ДАТА: 19.09.2019г.

ДОКЛАД

На комисията, назначена със Заповед № 1058/26.06.2019г.. на Кмета на Община Перник, за резултатите от провеждане на процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-C01 по ОПРР 2014-2020, по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за лица с психични разстройства" (ЦГЛПР), разположен в двуетажна сграда, находяща се в кв. Христо Смирненски"

Обособена позиция № 2 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Център за грижа за лица с различни форми на деменция" (ЦГЛРФД), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 3 ;

Обособена позиция № 3 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване"(ЦГВХНС), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 2, обявена с Решение № 18 от 16.05.2019 г. и публикувана в РОП АОП под уникален № 00589-2019-0018

На основание чл. 60, ал.1 от ППЗОП, комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:

1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;
2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът ѝ;
3. кратко описание на работния процес;
4. кандидатите и участниците в процедурата;
5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;
6. класиране на участниците, когато е приложимо;

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

7. предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е приложимо;
8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник;
9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо;
10. описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо.

Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.

Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация, включително представените мостри и/или снимки.

Днес 10.09.2019г. в 10:00 часа. в заседателната зала на Община Перник, комисията по чл.54, ал.1 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № 1058/26.06.2019г. на Кмета на Община Перник

Състав на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. инж. Боянка Захариева Туджарова - Ръководител на проект "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник

ЧЛЕНОВЕ:

2. Радослава Манова Манова – Координатор на проект "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник
3. Розалина Добрева Николова – Експерт Обществени поръчки по проект "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник

се събра за да обсъди съдържанието и да изготви Доклад от проведена процедура с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-C01 по ОПРР 2014-2020,, по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за лица с психични разстройства" (ЦГЛПР), разположен в двуетажна сграда, находяща се в кв. Христо Смирненски"

Обособена позиция № 2 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Център за грижа за лица с различни форми на деменция"

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(ЦГЛРФД), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 3 ;

Обособена позиция № 3 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване"(ЦГВХНС), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 2, обявена с Решение № 18 от 16.05.2019 г. и публикувана в РОП АОП под уникален № 00589-2019-0018

Съгласно Заповед № 1058/26.06.2019г на Кмета на Община Перник, за назначаване на комисия, същата се събра в 10.00 часа на открито заседание в заседателната зала на Община Перник, за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти на участниците в процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-C01 по ОПРР 2014-2020., по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за лица с психични разстройства" (ЦГЛПР), разположен в двуетажна сграда, находяща се в кв. Христо Смирненски"

Обособена позиция № 2 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Център за грижа за лица с различни форми на деменция" (ЦГЛРФД), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 3 ;

Обособена позиция № 3 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване"(ЦГВХНС), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 2, с уникален номер в РОП на АОП 00589-2018-0018

Комисията проведе публично заседание по реда, определен в чл. 54, ал. 3 от ППЗОП и в съответствие с разпоредбите на Заповед № 1058/26.06.2019г. на Кмета на Община Перник, на 26.06.2019г. в 10:00 в сградата на община Перник: гр.Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1а, в заседателна зала на първия етаж.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията започна своята работа след получаване на входящия регистър на участниците и представените оферти. Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията по чл. 51 от ППЗОП, за което се състави протокол с данните

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на Заповед № 1058/26.06.2019г на Кмета на Община Перник и със списъка с участниците, подали оферти за участие в процедурата.

Комисията констатира, че до 17:00 часа на 25.06.2019г., което се явява и краен срок за подаване на оферти, има постъпила 1 /една / оферта, както следва:

Вх. №	Име на организацията, подава оферта	Дата и час на получаване
19/КТ-237	ДЗЗД „ЕН РАС ПЕРНИК“	25.06.2019г./15:34:11ч.

Комисията констатира, че всички постъпили оферти са подадени в определения от възложителя срок. След запознаване с представения списък с имената на участниците, подали оферта съгласно изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията, попълниха и подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията при условията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки, и оповести тяхното съдържание, както и провери за наличието на отделни запечатани пликове с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

Комисията при условията на чл.54, ал.4 от ППЗОП подписа техническите предложения на участниците, както и пликовете с предлагани ценови параметри.

I. Резултати от отварянето на офертите в публичното заседание на комисията

1. Комисията пристъпи към отваряне на **оферта № 19/КТ-237** подадена от **ДЗЗД „ЕН РАС ПЕРНИК“** на **25.06.2019г. в 15:34:11ч.**

Офертата на участника е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Офертата съдържа 3 бр. окомплектовани документи, за всяка обособена позиция, като всеки един от тях съдържа – 1 бр. CD ,Техническо предложение и отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

Към комплекта относим за обособена позиция №1 е представен и 1 бр. CD с надпис ЕЕДОП.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие, а именно - в запечатана непрозрачна опаковка.

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение на участника, както и плика с предлаганите ценови параметри на участника.

След извършването на гореописаните действия за подадената оферта и установяването на гореизложените факти и обстоятелства, публичната част от заседанието на комисията приключи.

На 22.07.2019г. комисията продължи своята работа, в закрито заседание, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:

I. Резултати от разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертите на участниците:

1. Участник № 1 - ДЗЗД „ЕН РАС ПЕРНИК“

1.1В хода на работата си по разглеждане на представените документи от предложението на участника ДЗЗД „ЕН РАС ПЕРНИК“, комисията констатира че, същият е представил 1 бр. електронен ЕЕДОП на обединението, който е подписан с електронен подпис, чиито сертификат е Антон Христов Муртов- представляващ обединението, съгласно споразумението им за създаване на обединение.

1.2Участникът е представил и еЕЕДОП на „РАСТЕР- ЮГ“ ООД, член и водещ партньор в обединението, изпълняващ СМР, който е подписан с електронен подпис, чиито сертификат е издаден на АНТОН ХРИСТОВ МУРТОВ –Управител и РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ КОСТОВ – Управител, съгласно търговската регистрация на дружеството.

1.3Участникът е представил и еЕЕДОП на „ЕНЕРГОИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, член в обединението, изпълняващ дейности, съгласно Споразумението за създаване на обединение, който е подписан с електронен подпис, чиито сертификат е издаден на Цветан Лозанов Видолов- Управител, съгласно търговската регистрация на дружеството.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1.4 Участникът е представил и еЕЕДОП на "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД, за обособена позиция №1, , който е подписан с електронен подпис, чиито сертификат е издаден на ВАСИЛ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ- Управител и БЛАГОДАТКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА- едноличен собственик на капитала, съгласно търговската регистрация на дружеството.

1.5 Участникът е представил и еЕЕДОП на "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД, за обособена позиция №2, , който е подписан с електронен подпис, чиито сертификат е издаден на ВАСИЛ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ- Управител и БЛАГОДАТКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА- едноличен собственик на капитала, съгласно търговската регистрация на дружеството.

1.6 Участникът е представил и еЕЕДОП на "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД, за обособена позиция №3, , който е подписан с електронен подпис, чиито сертификат е издаден на ВАСИЛ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ- Управител и БЛАГОДАТКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА- едноличен собственик на капитала, съгласно търговската регистрация на дружеството.

1.1 По отношение на представения от обединението еЕЕДОП, комисията констатира, **липса на информация за вида и дела работи, които ще изпълнява подизпълнителя.**

В част II Информация за икономическия оператор, Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва, участникът декларира, че за изпълнение на предмета на поръчката ще използва подизпълнител, а именно Астра консулт ЕООД, но никъде в така декларираните данни не е посочена информация за вида и дела от поръчката, който ще бъде изпълняван от подизпълнителя.

Съгласно разпоредбата на чл.66, ал.2 от ЗОП , *Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.*

Предвид гореописаното и липсващата информация, относно вида и дела на работите, които ще им бъдат възложени, комисията не може да стигне до обоснован извод отговаря ли подизпълнителят, респективно участника на критериите за подбор, заложиени в обявлението и документацията на поръчката.

Горепосочената констатация е относима и към представените 3 бр. еЕЕДОП-и от подизпълнителя - Астра консулт ЕООД.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Комисията констатира също, че участникът е представил три броя некоректно попълнени декларации за съгласие за участие като подизпълнител.

Видно от текста на декларациите, за всяка обособена позиция, управителят на Астра Консулт ЕООД, декларира изрично съгласие да участва като подизпълнител на ДЗД „ЕН РАЗ ПЕРНИК“. На следващо място в декларацията е наличен текст, в който същият изразява съгласие да участва като подизпълнител на Растер Юг ООД- член на обединението, изпълняващ СМР, съгласно споразумението за създаване на обединение.

1.1.1 В представения от обединението еЕЕДОП, комисията констатира, по отношение на декларирания квалифицирания персонал за изпълнение на СМР за всяка обособена позиция, липса на поименен състав на отделните лица.

Участникът е декларирал, следната информация:

„.....Растер Юг разполага с по 10 квалифицирани работници за всяка от обособените позиции, за изпълнение на следните СМР:Монтаж на дограма, полагане на шпакловки и настилки , бояджийски работи, полагане на подови настилки, облицовъчни работи и други довършителни работи“

Съгласно обявлението и документацията на поръчката, Раздел III: Условия за участие 3.Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности, участникът следва да разполага с екип за изпълнение на строителството (ръководен и технически персонал), включващ експерти с позиции, квалификация и професионален опит, / ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ/, както следва:

.....

Квалифициран персонал – минимум 10 човека специалисти в следните дейности – монтаж на дограма, полагане на шпакловки и мазилки, бояджийски работи, полагане на подови настилки, облицовъчни работи и други довършителни работи.

ДОКАЗВАНЕ:

На етап подаване на оферта участникът декларира персонала за изпълнение на обществената поръчка, с посочване на името и професионалната компетентност (квалификацията, притежаваните сертификати и/или удостоверения, общия и специфичен професионален опит) на всяко от лицата (попълва се съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.б)



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Посочената констатация, представлява несъответствие с изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III: Условия за участие 3. Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности.

Горепосочената констатация е относима и към представения еЕЕДОП от „РАСТЕР- ЮГ“ ООД, член и водещ партньор в обединението, изпълняващ СМР,

1.1.2 В представения от обединението еЕЕДОП, участникът е декларирал проектантски екип за изпълнение на предмета на поръчката, по всяка обособена позиция, в същото време, е декларирал и подизпълнител – Астра Консулт ООД, в чийто еЕЕДОП-и не е посочена коректна информация по смисъла на чл. 66, ал. 2 от ЗОП, относно вида и дела от поръчката, която ще изпълнява. На следващо място в представените еЕЕДОП-и от подизпълнителя е деклариран същият проектантски екип за всяка обособена позиция, за изпълнение на поръчката, като този на обединението.

Предвид изложеното Комисията е в невъзможност да направи обоснован извод относно принадлежността на посочения проектантски екип, т. е. дали екипа е този, който ще изпълнява дейността проектиране и авторски надзор от името на участника или от името на посочения за подизпълнител. Тъй като същият проектантски екип е посочен като изпълнител на частта проектиране и авторски надзор за всяка от обособените позиции, както в е-ЕЕДОПА на участника, така и в е-ЕЕДОП-ите на Астра Консулт ООД.

1.1.3 В представения от обединението еЕЕДОП, по отношение на декларирания проектантски екип за ОП №1 и в частност експерта по част „Архитектура“, комисията констатира липса на информация, **относима към видовете СМР, които са реализирани на обекта**, деклариран от експерта за покриване на минималните изисквания, свързани с неговия опит.

В представения еЕЕДОП, част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални възможности, участникът е посочил следната информация:

*Изпълнен сходен обект като Проектант по част Архитектура и Ръководител екип:
„Многофамилна жилищна сграда „Домът“ с административен адрес: гр. Ботевград,
ул. „17-ти ноември“, № 57“ и изпълнение на АН, по време на строителство.*

Съгласно изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности, участникът следва да разполага с проектантски екип, включващ експерти, както следва:

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



○ **Част „Архитектурна“:**

- Ръководител на екипа Експерт с висше образование, образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент, специалност „Архитектура“ или еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; опит в проектирането и упражняване на авторски надзор по част „Архитектура“ на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда.

От така декларираните данни, не става ясно отговаря ли експерта на минималните изисквания заложиени в обявлението и документацията на поръчката.

Посочената констатация представлява несъответствие с изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности.

1.1.4 В представения от обединението еЕЕДОП, по отношение на декларирания проектантски екип за ОП №1, участникът декларира експерт, който ще съвместява четири позиции/дейности, а именно : Част „Конструктивна“, Част „План за безопасност и здраве“, Част „План за управление на строителни отпадъци“ и Част „Пожарна безопасност“. **Комисията констатира липса на информация, относно специалността на експерта, видовете СМР, които са реализирани на обекта , деклариран от същия за покриване на минималните изисквания, свързани с неговия опит, както и позицията, която е заемал.**

В представения еЕЕДОП, част IV: Критерии за подбор, В:Технически и професионални възможности, участникът е посочил следната информация:

КОНСТРУКЦИИ И ПБЗ И ПУСО И ПБ- Юлияна Христова Радичева, МАГИСТЪР, проектант по част КОНСТРУКТИВНА КИИП 35135, ТРУДОВ ДОГОВОР, НАД 5Г ОПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, ИЗПЪЛНЕН СХОДЕН ОБЕКТ: Изготвяне на работен проект и изпълнение на АН на обект,,ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ, УПИ ХХ-1979, кв.1А, м."МЛАДОСТ 1А", гр. София (ВКЛЮЧИТЕЛНО И АН) СЕРТИФИКАТ ЗА ПУСО 10959, ИЗДАДЕН ОТ УАСГ

Съгласно изискванията на възложителя, заложиени в обявлението и документацията на поръчката, един експерт може за конкретната обособена позиция да съвместява две или повече от горепосочените дейности/позиции, ако притежава необходимите квалификации и правоспособност за изпълнение на отделните дейности/позиции , съгласно действащото законодателство



Във връзка с горното, декларираният експерт следва да отговаря на минималните изисквания, относими за всяка една по позициите/дейностите, които ще изпълнява, а именно:

○ **Част „Конструктивна“**

- *Експерт с висше образование, образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент, по специалност Промислено и гражданско строителство и/или Технология и механизация на строителството, и/или Строителство на сгради и съоръжения или еквивалентна, съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; опит в проектирането по част „Конструктивна“ и упражняване на авторски надзор на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда..*

○ **Част „План за безопасност и здраве“**

- *Експерт по част „План за безопасност и здраве“; с висше образование – инженерна специалност, образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; опит в проектирането по част „ПБЗ“ и упражняване на авторски надзор на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда..*

○ **Част „План за управление на строителни отпадъци“**

- *Експерт по част „План за управление на строителни отпадъци“; с висше образование, с образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент, инженерна специалност; опит в проектирането по част „ПУСО“ и упражняване на авторски надзор на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда.*

○ **Част „Пожарна безопасност“**

- *Експерт „Пожарна и аварийна безопасност“ с висше образование – инженерна специалност, образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; опит в проектирането по част „Пожарна безопасност“ и упражняване на авторски надзор на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда..*

Посочената констатация представлява несъответствие с изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1.1.5 В представения от обединението еЕЕДОП, по отношение на декларирания проектантски екип за ОП №1 и в частност експерта по част „ВиК“, комисията констатира липса на информация, **относима към видовете СМР, които са реализирани на обекта**, деклариран от експерта за покриване на минималните изисквания, свързани с неговия опит.

В представения еЕЕДОП, част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални възможности, участникът е посочил следната информация:

..... *Изпълнен сходен обект като Проектант по част ВиК: „Многофамилна жилищна сграда „Домът“ с административен адрес: гр. Ботевград, ул. ”17-ти ноември”, № 57“ и изпълнение на АН, по време на строителство*

Съгласно изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности, участникът следва да разполага с проектантски екип, включващ експерти, както следва:

○ **Част „В и К“:**

- Експерт с висше образование, образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент по специалност "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) или еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; опит в проектирането по част „В и К“ и упражняване на авторски надзор на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда..

От така декларираните данни, не става ясно отговаря ли експерта на минималните изисквания заложи в обявлението и документацията на поръчката.

Посочената констатация представлява несъответствие с изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности.

1.1.6 В представения от обединението еЕЕДОП, по отношение на декларирания проектантски екип за ОП №1 и в частност експерта по част „Електрическа“, комисията констатира липса на информация, **относима към видовете СМР, които са реализирани на обекта**, деклариран от експерта за покриване на минималните изисквания, свързани с неговия опит.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В представения еЕЕДОП, част IV: Критерии за подбор, В:Технически и професионални възможности, участникът е посочил следната информация:

.....Изпълнен сходен обект като Проектант по част Електро: „Многофамилна жилищна сграда „Домът” с административен адрес: гр. Ботевград, ул. ”17-ти ноември”, № 57“ и изпълнение на АН, по време на строителство.

Съгласно изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности, участникът следва да разполага с проектантски екип, включващ експерти, както следва:

○ **Част „Електрическа“:**

- *Експерт с висше образование, образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент по специалност „Електроинженер” или еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; опит в проектирането по част „Електрическа“ и упражняване на авторски надзор на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда.*

От така декларираните данни, не става ясно отговаря ли експерта на минималните изисквания заложи в обявлението и документацията на поръчката.

Посочената констатация представлява несъответствие с изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности

1.1.7 В представения от обединението еЕЕДОП, по отношение на декларирания проектантски екип за ОП №1, участникът декларира експерт, които ще съвместява две експертни дейности/позиции, а именно: Част „Отопление, вентилация и климатизация“и Част „Машини и съоръжения“ . Комисията констатира липса на информация, относима към видовете СМР, които са реализирани на обекта , деклариран от експерта за покриване на минималните изисквания, свързани с неговия опит.

В представения еЕЕДОП, част IV: Критерии за подбор, В:Технически и професионални възможности, участникът е посочил следната информация:

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

..... Изпълнен сходен обект като Проектант по част ОВК и машинен инженер: „Многофамилна жилищна сграда „Домът” с административен адрес: гр. Ботевград, ул. ”17-ти ноември”, № 57“ и изпълнение на АН, по време на строителство

Съгласно изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности, участникът следва да разполага с проектантски екип, включващ експерти, както следва:

○ **Част „Отопление, вентилация и климатизация“:**

- Експерт с висше образование, образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент по специалност "Топлотехника"/„Топлоенергетика” или еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; опит в проектирането по част „Отопление, вентилация и климатизация“ и упражняване на авторски надзор на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда..

○ **Част „Машини и съоръжения“**

- Експерт „Машини и съоръжения” или еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, с висше образование – инженерна специалност, образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; опит в проектирането по част „Машини и съоръжения“ и упражняване на авторски надзор на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда..

От така декларираните данни, не става ясно отговаря ли експерта на минималните изисквания заложиени в обявлението и документацията на поръчката.

Посочената констатация представлява несъответствие с изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности

1.1.8 В представения от обединението еЕЕДОП, по отношение на декларирания проектантски екип за ОП №2 и в частност експерта по част „Архитектура“, комисията констатира липса на информация, **относима към видовете СМР, които са реализирани на обекта**, деклариран от експерта за покриване на минималните изисквания, свързани с неговия опит.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В представения еЕЕДОП, част IV: Критерии за подбор, В:Технически и професионални възможности, участникът е посочил следната информация:

..... *“ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, УПИ XXIV - 1913; кв. 3, м. "Младост 1", гр. София” с достигнато надземно РЗП 2708, 56 кв.м,включително и АН по време на строителството*

Съгласно изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности, участникът следва да разполага с проектантски екип, включващ експерти, както следва:

○ *Част „Архитектурна“:*

- Ръководител на екипа Експерт с висше образование, образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент, специалност „Архитектура“ или еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; опит в проектирането и упражняване на авторски надзор по част „Архитектура“ на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда.

От така декларираните данни, не става ясно отговаря ли експерта на минималните изисквания заложиени в обявлението и документацията на поръчката.

Посочената констатация представлява несъответствие с изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности.

Комисията продължи своята работа във второ закрито заседание на 30.08.2019г.

1.1.9 Констатацията на комисията по т.1.1.8 за липса на информация, **относима към видовете СМР, които са реализирани на обекта**, деклариран от експерта за покриване на минималните изисквания, свързани с неговия опит, е относима и за останалите експерти по ОП №2, а именно : експертът съвместяващ част „Конструктивна“ и част „ПБЗ“, експерт – част „ПБ“ и „ПУСО“, част „ВиК“, част „Електрическа“ и експерта съвместяващ част „ОВК“ и „Машини и съоръжения“.

Участникът е декларирал един и същи обект, доказващ опита на експертите на съответните експертни позиции, съгласно изискванията на възложителя, но никъде в така декларираните данни не става ясно какви **видовете СМР,са реализирани на този обект.**

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Съгласно изискванията на възложителя, заложен в обявлението и документацията, отделните експерти следва да декларират опит в проектирането, по съответната част, която ще извършват, ведно с упражняване на авторски надзор на **минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда**.

Посочената констатация представлява несъответствие с изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности.

1.1.10 В представения от обединението еЕЕДОП, по отношение на декларирания проектантски екип за ОП №3 и в частност експерта по част „Архитектура“, комисията констатира липса на информация, **относима към видовете СМР, които са реализирани на обекта**, деклариран от експерта за покриване на минималните изисквания, свързани с неговия опит.

В представения еЕЕДОП, част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални възможности, участникът е посочил следната информация:

.....Изпълнен сходен обект като Проектант по част Архитектура Изготвяне на проект за ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ В УПИ VII – 1036, 198; кв. 9, кв. "Полигона", р-н Младост, гр. София (ВКЛЮЧИТЕЛНО И АН)

Съгласно изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности, участникът следва да разполага с проектантски екип, включващ експерти, както следва:

○ **Част „Архитектурна“:**

- **Ръководител на екипа Експерт с висше образование, образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент, специалност „Архитектура“ или еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; опит в проектирането и упражняване на авторски надзор по част „Архитектура“ на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда.**

От така декларираните данни, не става ясно отговаря ли експерта на минималните изисквания заложен в обявлението и документацията на поръчката.

Посочената констатация представлява несъответствие с изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



1.1.11 В представения от обединението еЕЕДОП, по отношение на декларирания проектантски екип за ОП №3, участникът е декларирал експерт, който ще съвместява следните експертни позиции/дейности: **Ръководител екип; Проектант по част Конструктивна и ПБЗ и ПБ. Комисията констатира липса на информация за специалността на експерта, видовете СМР, които са реализирани на обекта , деклариран от експерта за покриване на минималните изисквания, свързани с неговия опит.**

Комисията констатира също, че участника е предвидил гореописания експерт да бъде и ръководител на проектантския екип.

Съгласно изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности, участникът следва да разполага с проектантски екип, включващ експерти, които следва да отговорят на минималните изисквания, а именно:

○ **Част „Конструктивна“**

- Експерт с висше образование, образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент , по специалност Промислено и гражданско строителство и/или Технология и механизация на строителството, и/или Строителство на сгради и съоръжения или еквивалентна, съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; опит в проектирането по част „Конструктивна“ и упражняване на авторски надзор на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда..

○ **Част „Пожарна безопасност“**

- Експерт „Пожарна и аварийна безопасност“ с висше образование – инженерна специалност, образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; опит в проектирането по част „Пожарна безопасност“ и упражняване на авторски надзор на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда..

○ **Част „План за безопасност и здраве“**

- Експерт по част „План за безопасност и здраве“; с висше образование – инженерна специалност, образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; опит в проектирането по част „ПБЗ“ и упражняване на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

авторски надзор на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда..

Посочената констатация представлява несъответствие с изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности.

В представения еЕЕДОП, част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални възможности, участникът е посочил следната информация:

..... Изпълнен сходен обект като Проектант по част Конструктивна и ПБЗ, ПБ и Ръководител екип "ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, УПИ XXIV - 1913; кв. 3, м. "Младост 1", гр. София" с достигнато надземно РЗП 2708, 56 кв.м, включително и АН по време на строителството

Участникът е декларирал един обект, доказващ опита на експерта на съответните експертни позиции, съгласно изискванията на възложителя, но никъде в така декларираните данни не става ясно какви **видовете СМР, са реализирани на този обект.**

Съгласно изискванията на възложителя, заложи в обявлението и документацията, отделните експерти следва да декларират опит в проектирането, по съответната част, която ще извършват, ведно с упражняване на авторски надзор на **минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда .**

Посочената констатация представлява несъответствие с изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности.

Съгласно изискванията на възложителя, заложи в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности, участникът следва да разполага с проектантски екип, **като ръководител на екипа следва да бъде експерта по част „Архитектура“**

Посочената констатация представлява несъответствие с изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



1.1.12 В представения от обединението еЕЕДОП, по отношение на декларирания проектантски екип за ОП №3, и в частност експерта по част „ПУСО“ комисията констатира липса на информация за видовете СМР, които са реализирани на обекта, деклариран от експерта за покриване на минималните изисквания, свързани с неговия опит.

В представения еЕЕДОП, част IV: Критерии за подбор, В:Технически и професионални възможности, участникът е посочил следната информация:

.....Изпълнен сходен обект като Проектант по част ПУСО Изготвяне на проект за ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ В УПИ VII – 1036, 198; кв. 9, кв. "Полигона", р-н Младост, гр. София (ВКЛЮЧИТЕЛНО И АН)

Съгласно изискванията на възложителя, заложи в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности, участникът следва да разполага с експерти, като същите следва да декларират опит в проектирането по съответната част, която ще изпълняват, както и упражняване на авторски надзор на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда.

Посочената констатация представлява несъответствие с изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности.

1.1.13 Констатациите на комисията по т.1.1.10, 1.1.11 и 1.1.12, свързани с липса на информация, относима към видовете СМР, които са реализирани на обекта, деклариран от експерта за покриване на минималните изисквания, свързани с неговия опит, е относима и за останалите експерти по ОП №3, а именно : Проектант по част „ВиК“, проектант по част „Електрическа“ и проектант, съвместяващ част „Отопление, вентилация и климатизация“и част „Машини и съоръжения“

Участникът е декларирал един и същи обект, доказващ опита на експертите на съответните експертни позиции, съгласно изискванията на възложителя, но никъде в така декларираните данни не става ясно какви видовете СМР, са реализирани на този обект.

Съгласно изискванията на възложителя, заложи в обявлението и документацията, отделните експерти следва да декларират опит в проектирането, по съответната част, която ще извършват, ведно с упражняване на авторски надзор на минимум 1 обект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда .



Посочената констатация представлява несъответствие с изискванията на възложителя, регламентирани в обявлението и документацията на поръчката, Раздел III Условия за участие, 3 Критерии за подбор, 3.3 Технически и професионални способности.

1.3 По отношение на представения еЕЕДОП от „ЕНЕРГОИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, комисията констатира, че същият е представен съгласно изискванията на възложителя и отговаря на минималните изисквания, заложи в обявлението и документацията на поръчката, предвид разписаното от участника в приложеното Споразумение на създаване на обединение, разпределение на работите.

РЕШИ:

1. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, да бъдат уведомени всички участници, като им се изпрати настоящия протокол с констатациите на комисията, относно непълноти, несъответствие на информацията и несъответствия с критериите за подбор: Протоколът да се публикува в профила на купувача на възложителя в деня на изпращането му до участниците.
2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол указва на участниците да представят на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
3. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП определя срок за представянето на документите по предходните точки - **5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на протокола.

На 19.08.2019 г., в сградата на община Перник: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1а, се проведе следващо заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти .

На свое предходно заседание, комисията установи несъответствие или липса на информация в предложенията – във връзка с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, по отношение на единствения участник, и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията състави протокол (Протокол 1), в който са подробно описани констатациите, определен е срок за представяне на допълнителни документи и протоколът е публикуван на „Профила на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

купувача“ на дата 05.08.2019г., на която дата е изпратен на участника в процедурата. В определения от комисията срок от 5/пет/ работни дни от получаването на протокола участникът е представил допълнителни документи, както следва:

- ДЗЗД „Ен Рас Перник“, Вх.№ 19/КТ-237-1/12.08.2019г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участника документи, като бяха направени следните констатации:

1. ДЗЗД „Ен Рас Перник“

В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол №1.

В законоустановения срок, участникът е представил:

- еЕЕДОП на обединението, подписан с електронен подпис, чиито сертификат е издаден на Антон Христов Муртов- представляващ обединението, съгласно споразумението им за създаване на обединение.
- еЕЕДОП на „РАСТЕР- ЮГ“ ООД, член и водещ партньор в обединението, изпълняващ СМР, който е подписан с електронен подпис, чиито сертификат е издаден на АНТОН ХРИСТОВ МУРТОВ –Управител и РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ КОСТОВ – Управител, съгласно търговската регистрация на дружеството.
- еЕЕДОП на "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД, за обособена позиция №1, , който е подписан с електронен подпис, чиито сертификат е издаден на ВАСИЛ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ- Управител и БЛАГОДАТКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА- едноличен собственик на капитала, съгласно търговската регистрация на дружеството.
- еЕЕДОП на "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД, за обособена позиция №2, , който е подписан с електронен подпис, чиито сертификат е издаден на ВАСИЛ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ- Управител и БЛАГОДАТКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА- едноличен собственик на капитала, съгласно търговската регистрация на дружеството.
- еЕЕДОП на "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД, за обособена позиция №3, , който е подписан с електронен подпис, чиито сертификат е издаден на ВАСИЛ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ- Управител и БЛАГОДАТКА ИВАНОВА

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ЙОРДАНОВА- едноличен собственик на капитала, съгласно търговската регистрация на дружеството.

- Придружително писмо;
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - 3 бр. за всяка обособена позиция

В представените документи се съдържат всички изискуеми от възложителя данни, отстранени са констатираните от комисията и описани в Протокол 1 несъответствия и е налице съответствие на предложението на участника с предварително обявените условия и с критериите за подбор.

Комисията разгледа допълнително представените документи и установи, че са представени всички изискуеми от възложителя документи, съответстващи на изискванията за форма и съдържание и показват съответствието на предложението на участника - с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие и в Обявлението за поръчка.

Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценяване на техническото предложение на участника.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“.

Икономически най-изгодната оферта се определя по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

В класирането участват само предложения, които съответстват на документацията за участие в процедурата. Класирането се извършва във възходящ ред. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните показатели:

Показател „Организацията на работа при изпълнение на СМР“ (ОПсмр) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 25 % (0,25).

Показател „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор“ (ОПпроект.) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 25 % (0,25). Показател „Ценово предложение“ (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 50 % (0,50).

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:
 $KO = 0,25 \times O\text{Пс}\text{мр} + 0,25 \times O\text{Ппроект} + 0,50 \times Ц\text{П}$

където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ОПсмр е оценката по показателя „Организацията на работа при изпълнение на СМР ” на участника.

0,25 е относителната тежест на показателя ОПсмр в крайната оценка.

ОПпроект е оценката по показателя „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор” на участника.

0,25 е относителната тежест на показателя ОПпроект в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.

0,50 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на строителството”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.
3. по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор ”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Определяне на оценките по всеки показател.

1. Показателят „Организацията на работа при изпълнение на СМР ” (ОПсмр)

ОПсмр Максимален брой точки - 100

Скалата за получаване на точки е четиристепенна — 30, 50, 70, 100 точки.

Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Организация на работа при изпълнение на СМР“ към техническото предложение, са следните: Организацията на работа при изпълнение на СМР трябва да бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум:

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. Представяне на дейностите в тяхната технологична последователност в етапите на изпълнение на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ;
2. Представяне на Линеен график за изпълнение на СМР, като графикът следва да съдържа времето разпределение на всички дейности, предвидени от участника за изпълнение на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ, включително да отразява тяхната продължителност, да се вижда начало и край на съответната дейност, и да са представени ресурсите - човешки и технически – инженерно-технически и изпълнителски състав.

Забележка: Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложените срокове за изпълнение и линейния график.

Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.

Метод на формиране на оценката:

Организацията на работа при изпълнение на СМР се оценява с 30 точки, в случай че: Участникът е представил „Организация на работа за изпълнение на СМР“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката.

Организацията на работа при изпълнение на СМР се оценява с 50 точки, в случай че: Участникът е представил „Организация на работа за изпълнение на СМР“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и е налице следното надграждащо обстоятелство:

1. Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта, като е предложил организация на работата на екипа за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на поръчката.

Организацията на работа при изпълнение на СМР се оценява със 70 точки, в случай че: Участникът е представил „Организация на работа за изпълнение на СМР“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно следните обстоятелства:

1. Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта, като е предложил организация на работата на екипа за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на поръчката.
2. Определяне на местата за складиране на материалите и оборудването, за престой на хора и техника през различните етапи на изпълнение, организация за охрана на обекта и техниката, санитарно и битово обслужване на изпълнителския състав, както и предвидените мерки за безопасни условия на труд

Организацията на работа при изпълнение на СМР се оценява със 100 точки, в случай че:

Участникът е представил „Организация на работа за изпълнение на СМР“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно следните обстоятелства:

1. Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта, като е предложил организация на работата на екипа за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на поръчката.
2. Определяне на местата за складиране на материалите и оборудването, за престой на хора и техника през различните етапи на изпълнение, организация за охрана на обекта и техниката, санитарно и битово обслужване на изпълнителския състав, както и предвидените мерки за безопасни условия на труд
3. Представяне на методите за вътрешен контрол, имащи за цел качественото изпълнение на СМР, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. Методите за вътрешен контрол включват: контрол при доставката на материали в склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности;

Показателят „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор“ (ОПпроект)

Максимален брой точки по този подпоказател - 100 т.

Скалата за получаване на точки е четиристепенна - 30, 50, 70, 100 точки.

Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на **„Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор“** са следните:
Организацията на работа при изпълнение на проектиране и авторски надзор трябва да

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум:

1. В техническото предложение на Участника присъстват разработени дейностите и задачите за изпълнение на процеса на проектиране и авторски надзор, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя и нормативната уредба.
2. Представен е график за изпълнение на проектирането, гарантиращ изпълнението на дейностите по проектиране, съответстващ на описанието в текстовата част, освен това е представена диаграма на работната ръка /проектантския екип/, отразяваща тяхната времева ангажираност в изпълнението на предложените дейности.

Метод на формиране на оценката:

Организацията за изпълнение на проектиране и авторски надзор се оценява с 30 точки, в случай че:

Участникът е представил „Организация за изпълнение на проектиране и авторски надзор“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката.

Организацията на работа при изпълнение на проектиране и авторски надзор се оценява с 50 точки, в случай че:

Участникът е представил „Организация за изпълнение на проектиране и авторски надзор“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и е налице следното обстоятелство:

1. Представена е последователността, взаимната обвързаност и сроковете за изпълнение на дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат извършени, съгласно предмета и обхвата на поръчката, собственото си техническо предложение и други документи, които имат отношение към предмета на настоящата обществена поръчка, в частта проектиране и авторски надзор.

Организацията за изпълнение на проектиране и авторски надзор се оценява със 70 точки, в случай че:

Участникът е представил „Организация за изпълнение на проектиране и авторски надзор“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно следните обстоятелства:

1. Представена е последователността, взаимната обвързаност и сроковете за изпълнение на дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат извършени, съгласно предмета и обхвата на поръчката, собственото си техническо предложение и други документи, които имат отношение към предмета на настоящата обществена поръчка, в частта проектиране и авторски



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

надзор.

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Организацията за изпълнение на проектиране и авторски надзор се оценява със 100 точки, в случай че:

Участникът е представил „Организация за изпълнение на проектиране и авторски надзор“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:

1. Представена е последователността, взаимната обвързаност и сроковете за изпълнение на дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат извършени, съгласно предмета и обхвата на поръчката, собственото си техническо предложение и други документи, които имат отношение към предмета на настоящата обществена поръчка, в частта проектиране и авторски надзор.

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

3. Представена е организационна структура на човешкия ресурс /ключови и неключови експерти/, съгласно професионална им квалификация, компетентност и йерархия, като гарантира качествен и в срок предаден краен продукт, освен това тя води до оптимизация на задълженията и отговорностите на експертите, като се постига съкращаване на времето за изпълнение на конкретното задължение и/или дейност. Организационната структура е направена спрямо и в съответствие с обхвата, обема и предмета на поръчката, заложените резултати, предвидените дейности и задължения.

Показател „Ценово предложение“ (ЦП) - Представява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула :

$ЦП = Ц_{мин} / Ц_{участник} \times 100$, където:

$Ц_{мин}$ - предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

$Ц_{участник}$ - предложена цена за изпълнение на поръчката от съответния участник

1. Оферта № 19/КТ-237 подадена от ДЗЗД „ЕН РАС ПЕРНИК“ на 25.06.2019г. в 15:34:11ч.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участникът е представил техническо предложение за Обособена позиция № 1: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за лица с психични разстройства" (ЦГЛПР), разположен в двуетажна сграда, находяща се в кв. Христо Смирненски" – по образец, съдържащо Предложение за организацията на изпълнение на проектирането и авторския надзор и Предложение за организацията на работа при изпълнение на СМР, съгласно изискванията на възложителя.

Участникът е предложил общ срок за изпълнение на поръчката – **360/триста и шестдесет/ календарни дни**, като общият предложен срок е разделен на междинни срокове, както следва:

- Срок за изпълнение за приключване на пълния обем дейности по проектиране до фаза «работен проект»: **34 (тридесет и четири)** календарни дни, считано от получаване на уведомително писмо, изпратено от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за стартиране на дейностите по договора до датата на предаване на изработения инвестиционен проект на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата нормативна уредба, техническата спецификация и количествените сметки : **326 (триста двадесет и шест)** календарни дни, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година

- Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Предложение за организацията на изпълнение на проектирането и авторския надзор:

В уводната част на предложението си за организацията на изпълнение на проектирането и авторския надзор, участникът е представил подход и стратегия за изпълнение на поръчката, както и общите задължения на изпълнителя.

Следва информация за методологията на изпълнение, отговорностите на изпълнителя, възложителя и трети страни, както и евентуалните рискове, които могат да настъпят в процеса на работа.

Участникът е представил, под формата на фази, план за подлежащите на извършване дейности, както и детайлна информация за всяка една от тях. Представена е и технологична таблица, включваща задължения и отговорности на възложителя,

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

изпълнителя, както и трети страни, ведно с таблица за разпределение и мобилизация на експертите.

Представена е и сбита информация, отнасяща се до упражняването на авторски надзор по време на строителството. Буквално в четири изречения участника е описал, че ще осъществява авторски надзор по време на строителството, съгласно действащото законодателство и приложимата нормативна база, както и че при необходимост ще осигури присъствието на проектант на обекта. Проектанти ще присъстват и при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството, както и ще заверят екзекутивната документация за строежа след изпълнение на строителството.

Следва информация за приложимите мерки и дейности по осъществяване на вътрешен контрол.

Предложение за организация на работа при изпълнение на СМР.

В предложението си за организация на работа при изпълнение на СМР, участникът е представил етапността на подлежащите на извършване дейности, мобилизацията на екипа и подготовка на строителната площадка за работа и разполагане на материално-техническа база за реализиране на обекта. Дейностите свързани с откриване на строителната площадка.

Участникът е описал детайлно дейностите свързани с организацията на строителната площадка, местата за постоянни лагери на работниците и механизацията, складиране на материалите и оборудването, места за организиране на производствени бази, пътища от и към обекта, охрана, пропускателен режим и мерки за безопасност. Представена е и примерна схема на обектовата база.

Участникът е предвидил и план за действие по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване, или на оборудване с ограничен , или отнет достъп, както и инцидент със строителна техника. Описан е конкретен план за ремонт на дизелови двигатели с вътрешно горене, включващ проблем, причина и мерки за отстраняване.

Следва информация за организация на работата на екипа за изпълнение на строителството. Участникът е описал разпределението на дейностите и отговорностите на всеки един от експерти, ангажирани при изпълнение на предмета на поръчката. Представен е и процеса на комуникация и координация с възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. В табличен вид участника е посочил взаимовръзката между отделните дейности и екипи. Разписани са начини за осъществяване на комуникация между участниците в изпълнението на договора, начин за координация и съгласуване на дейностите и взаимодействие с

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

различните участници в процеса, организация на отчитането и контрола на изпълнението на задачите.

Следва информация за процеса свързан с осъществяване на вътрешен контрол с цел гарантиране на високо качество при изпълнение на СМР, включващ мерки по изпълнение на отделните видове СМР и осигуряване на качествено изпълнение, мерки за контрол на качеството за съхранение на документацията, мерки за контрол на качеството при използване на техника и механизация, мерки по контрол качеството на материалите, както и мерки за контрол на качеството по транспортиране, складиране и съхранение на материалите.

Участникът е предвидил и действия, в случай на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка.

В табличен вид участника е представил процеса, свързан с контрол на влаганите материали, контрол на изпълнението. Описани са също мерки и изисквания за осигуряване на качеството при закупуване на стоки, материали и услуги.

В заключение, участникът е представил система за поетапен и текущ контрол при реализиране на строително-ремонтната програма на обекта.

Представен е линеен календарен график.

Представена е диаграма на работната ръка, относима към проектантския екип.

Представена е диаграма на работната ръка, относима към строителните работници, както и диаграма на инженерно-техническия персонал.

След детайлен преглед на техническото предложение на участника, комисията констатира, че същото не отговаря на минималните изисквания за съдържание, заложи в утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите.

Съгласно утвърдената методика за оценка на офертите, техническото предложение на участниците, относимо към част „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор“, следва да бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум:

„1. В техническото предложение на Участника присъстват разработени дейностите и задачите за изпълнение на процеса на проектиране и авторски надзор, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя и нормативната уредба.

2. Представен е график за изпълнение на проектирането, гарантиращ изпълнението на дейностите по проектиране, съответстващ на описанието в текстовата част, освен това е представена диаграма на работната ръка /проектантския екип/, отразяваща тяхната времева ангажираност в изпълнението на предложените дейности.“

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В техническото си предложение, участникът е описал методологията за изпълнение на проектирането, където е идентифицирал отделните фази на проектиране под формата на задачи / стр. 7 -10 / , а именно: Фази: Въстъпителна; Същинска; Окончателна, Задачи: Преглед и анализ на съществуващата информация; Изготвяне на работен проект; Одобряване на проекта. Разрешение за строеж. Не е видно какви части от инвестиционния проект ще се разработват от участника ако бъде избран за изпълнител, които части са част от техническата спецификация на възложителя, част от документацията на поръчката и изпълнителя следва да се съобрази с тях.

От така описаната информация, не може да се направи обоснован извод, какъв ще е обхвата на проектирането, във връзка с конкретния обект на обществената поръчка и съответната обособена позиция. Какво следва да съдържа проекта, съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, което е и част от техническата спецификация.

Във връзка с гореизложеното за комисията не става ясно какво точно ще проектира изпълнителя.

На следващо място в приложения индикативен линеен календарен график, участникът е посочил отделните проектни части на инвестиционния проект, както и времето им изпълнение, в съответствие с техническата спецификация на поръчката, т.е. е налице несъответствие между представената информация в техническо предложение и индикативния линеен календарен график.

Комисията констатира същата фактическа обстановка и по отношение на представената обяснителна записка по част Организация на работа при изпълнение на СМР.

Съгласно утвърдената методика за оценка на офертите, техническото предложение на участниците, относимо към част Организация на работа при изпълнение на СМР, следва да бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум:

„1. Представяне на дейностите в тяхната технологична последователност в етапите на изпълнение на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ;

2. Представяне на Линеен график за изпълнение на СМР, като графикът следва да съдържа времето разпределение на всички дейности, предвидени от участника за изпълнение на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ, включително да отразява тяхната продължителност, да се вижда начало и край на съответната дейност, и да са представени ресурсите - човешки и технически – инженерно-технически и изпълнителски състав.“

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В техническото предложение на участника липсва информация за технологичната последователност на дейностите в отделните етапи на изпълнение на СМР.

Участникът е наблегнал основно върху представянето на информация за организацията на работа на екипа, разпределение на дейностите и отговорностите между екипа, начини за осъществяване на комуникация между участниците, както и методи за вътрешен контрол, представляващи надграждащи обстоятелства, но не и минимално задължително съдържание на техническото предложение, съгласно утвърдената методика.

Относно технологичната последователност в етапите на изпълнение на СМР, в техническото си предложение, участникът е засегнал единствено дейностите свързани с подготовка на строителството, откриване на строителната площадка, складиране на материали и оборудване и др., част от подготвителния етап при извършване на строително-монтажните работи, както и частична информация за съпътстващите и заключителни дейности, а именно: охрана на обекта.

Изцяло липсват дейностите, които ще извършва участника през основния етап от СМР-то, а именно същинската част от строителството, съобразени с техническата спецификация, обекта на поръчка и в частност съответната обособена позиция.

Липсва информация за дейностите свързани с приключване на СМР и предаване на обекта. Информацията за приключването на дейностите по изпълнение на СМР е представена от участника буквално в три изречения, гласящи, че обекта ще бъде предаден с протокол-образец 15, като същият ще влезе в сила, когато бъде подписан от двете страни и, че техническия персонал ще бъде ангажиран да го изготви.

На следващо място в приложения индикативен линеен календарен график, участникът е посочил последователността и времето разпределение на дейностите от откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в съответствие с техническата спецификация на поръчката, т.е. е налице несъответствие между представената информация в техническо предложение и индикативния линеен календарен график.

Комисията констатира освен разминаване в текстовата част на двата документа техническо предложение /организация на персонала по част СМР и организация на персонала по част проектиране и авторски надзор/ с индикативен линеен календарен график, но и разминаване в двата документа по отношение на офериранияте срокове за изпълнение на поръчката.

В техническото си предложение, участникът оферира срок за изпълнение на поръчката - 360 календарни дни, като същият е разделен на междинни срокове, както следва:

- **34 календарни дни, срок за изпълнение на пълния обем дейности по проектиране до фаза работен проект;**

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- **326 календарни дни, срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи.**

Възложителят е заложил в документацията на обществената поръчка, че участниците следва да оферират срок за изпълнение на поръчката в **КАЛЕНДАРНИ ДНИ**.

На следващо място в представения индикативен линеен календарен график, участникът е отразил оферирания в техническото предложение срок, както следва: от -1, 6, 12, 18, 24, 30..... до сред началото на 360, т.е същият е използвал като база 6 дни.

Предвид факта, че календарната седмица се състои от 7 календарни дни, а не от 6, комисията не може да стигне до обосновано заключение какъв критерий е използвал участника за съставяне на календарния график. Комисията констатира също, че никъде в техническото предложение, участникът не е обяснил причината за това несъответствие.

За да е налице съответствие между техническо предложение и индикативен линеен календарен график, същият следва да отразява общият брой оферирани от участника дни, съответно за проектиране, авторски надзор и СМР, ПО ДНЕВНО, за всеки календарен ден – работен и неработен, от съответната календарна седмица.

Съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите, когато е налице разминаване между предложени срокове и линеен календарен график, съответният участник ще бъде предложен за отстраняване.

„ Забележка: Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложените срокове за изпълнение и линейния график.

Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.“

Във връзка с гореописаното, комисията единодушно РЕШИ

Предлага на възложителя:

-На основание чл.107, т.2, б.а) от ЗОП, да отстрани от участие в обществена поръчка с предмет : „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-C01 по ОПРР 2014-2020,, по три обособени позиции:, с уникален номер в РОП на АОП 00589-2018-0018 **ЗА Обособена позиция № 1: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за лица с психични разстройства" (ЦГЛПР), разположен в двуетажна**

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

сграда, находяща се в кв. Христо Смирненски", участникът ДЗЗД „ЕН РАС ПЕРНИК“, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Комисията проведе второ закрито заседание на 09.09.2019г. и продължи работата си по разглеждане и оценка на техническото предложение на участника.

Участникът е представил техническо предложение за Обособена позиция № 2 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ (ЦГЛРФД), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 3 съдържащо Предложение за организацията на изпълнение на проектирането и авторския надзор и Предложение за организацията на работа при изпълнение на СМР, съгласно изискванията на възложителя.

Участникът е предложил общ срок за изпълнение на поръчката – **360/триста и шестдесет/ календарни дни**, като общият предложен срок е разделен на междинни срокове, както следва:

- Срок за изпълнение за приключване на пълния обем дейности по проектиране до фаза «работен проект»: **34 (тридесет и четири)** календарни дни, считано от получаване на уведомително писмо, изпратено от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за стартиране на дейностите по договора до датата на предаване на изработения инвестиционен проект на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата нормативна уредба, техническата спецификация и количествените сметки : **326 (триста двадесет и шест)** календарни дни, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година

- Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Предложение за организацията на изпълнение на проектирането и авторския надзор:

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В уводната част на предложението си за организацията на изпълнение на проектирането и авторския надзор, участникът е представил подход и стратегия за изпълнение на поръчката, както и общите задължения на изпълнителя.

Следва информация за методологията на изпълнение, отговорностите на изпълнителя, възложителя и трети страни, както и евентуалните рискове, които могат да настъпят в процеса на работа.

Участникът е представил, под формата на фази, план за подлежащите на извършване дейности, както и информация за всяка една от тях. Представена е и технологична таблица, включваща задължения и отговорности на възложителя, изпълнителя, както и трети страни, ведно с таблица за разпределение и мобилизация на експертите.

Представена е и сбита информация, отнасяща се до упражняването на авторски надзор по време на строителството. Буквално в четири изречения участника е описал, че ще осъществява авторски надзор по време на строителството, съгласно действащото законодателство и приложимата нормативна база, както и че при необходимост ще осигури присъствието на проектант на обекта. Проектанти ще присъстват и при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството, както и ще заверят ексекутивната документация за строежа след изпълнение на строителството.

Следва информация за приложимите мерки и дейности по осъществяване на вътрешен контрол.

Предложение за организация на работа при изпълнение на СМР.

В предложението си за организация на работа при изпълнение на СМР, участникът е представил етапността на подлежащите на извършване дейности, мобилизацията на екипа и подготовка на строителната площадка за работа и разполагане на материално-техническа база за реализиране на обекта. Дейностите свързани с откриване на строителната площадка.

Участникът е описал дейностите свързани с организацията на строителната площадка, местата за постоянни лагери на работниците и механизацията, складиране на материалите и оборудването, места за организиране на производствени бази, пътища от и към обекта, охрана, пропускателен режим и мерки за безопасност. Представена е и примерна схема на обектовата база.

Участникът е предвидил и план за действие по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване, или на оборудване с ограничен , или отнет достъп, както и инцидент със строителна техника. Описан е конкретен план за ремонт на дизелови двигатели с вътрешно горене, включващ проблем, причина и мерки за отстраняване.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Следва информация за организация на работата на екипа за изпълнение на строителството. Участникът е описал разпределението на дейностите и отговорностите на всеки един от експерти, ангажирани при изпълнение на предмета на поръчката. Представен е и процеса на комуникация и координация с възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. В табличен вид участника е посочил взаимовръзката между отделните дейности и екипи. Разписани са начини за осъществяване на комуникация между участниците в изпълнението на договора, начин за координация и съгласуване на дейностите и взаимодействие с различните участници в процеса, организация на отчитането и контрола на изпълнението на задачите.

Следва информация за процеса свързан с осъществяване на вътрешен контрол с цел гарантиране на високо качество при изпълнение на СМР, включващ мерки по изпълнение на отделните видове СМР и осигуряване на качествено изпълнение, мерки за контрол на качеството за съхранение на документацията, мерки за контрол на качеството при използване на техника и механизация, мерки по контрол качеството на материалите, както и мерки за контрол на качеството по транспортиране, складиране и съхранение на материалите.

Участникът е предвидил и действия, в случай на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка.

В табличен вид участника е представил процеса, свързан с контрол на влаганите материали, контрол на изпълнението. Описани са също мерки и изисквания за осигуряване на качеството при закупуване на стоки, материали и услуги.

В заключение, участникът е представил система за поетапен и текущ контрол при реализиране на строително-ремонтната програма на обекта.

Представен е линеен календарен график.

Представена е диаграма на работната ръка, относима към проектантския екип.

Представена е диаграма на работната ръка, относима към строителните работници, както и диаграма на инженерно-техническия персонал.

След детайлен преглед на техническото предложение на участника, комисията констатира, че същото не отговаря на минималните изисквания за съдържание, заложи в утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите.

Съгласно утвърдената методика за оценка на офертите, техническото предложение на участниците, относимо към част „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор“, следва да бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум:

„1. В техническото предложение на Участника присъстват разработени дейностите

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

и задачите за изпълнение на процеса на проектиране и авторски надзор, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя и нормативната уредба.

2. Представен е график за изпълнение на проектирането, гарантиращ изпълнението на дейностите по проектиране, съответстващ на описанието в текстовата част, освен това е представена диаграма на работната ръка /проектантския екип/, отразяваща тяхната времева ангажираност в изпълнението на предложените дейности.“

В техническото си предложение, участникът е описал методология за изпълнение на проектирането, където е идентифицирал отделните фази на проектиране под формата на задачи / стр. 7 -10 / , а именно: Фази: Встъпителна; Същинска; Окончателна, Задачи: Преглед и анализ на съществуващата информация; Изготвяне на работен проект; Одобряване на проекта. Разрешение за строеж.

Не е видно какви части от инвестиционния проект ще се разработват от участника ако бъде избран за изпълнител, които части са част от техническата спецификация на възложителя, част от документацията на поръчката и изпълнителя следва да се съобрази с тях.

От така описаната информация, не може да се направи обоснован извод, какъв ще е обхвата на проектирането, във връзка с конкретния обект на обществената поръчка и съответната обособена позиция. Какво следва да съдържа проекта, съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, което е и част от техническата спецификация.

Във връзка с гореизложеното за комисията не става ясно какво точно ще проектира изпълнителя.

На следващо място в приложения индикативен линеен календарен график, участникът е посочил отделните проектни части на инвестиционния проект, както и времето им изпълнение, в съответствие с техническата спецификация на поръчката, т.е е налице несъответствие между представената информация в техническо предложение и индикативния линеен календарен график.

Комисията констатира същата фактическа обстановка и по отношение на представената обяснителна записка по част Организация на работа при изпълнение на СМР.

Съгласно утвърдената методика за оценка на офертите, техническото предложение на участниците, относимо към част Организация на работа при изпълнение на СМР, следва да бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум:

„1. Представяне на дейностите в тяхната технологична последователност в етапите на изпълнение на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15,

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

съгласно ЗУТ;

2. Представяне на Линеен график за изпълнение на СМР, като графикът следва да съдържа времето разпределение на всички дейности, предвидени от участника за изпълнение на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ, включително да отразява тяхната продължителност, да се вижда начало и край на съответната дейност, и да са представени ресурсите - човешки и технически – инженерно-технически и изпълнителски състав.“

В техническото предложение на участника липсва информация за технологичната последователност на дейностите в отделните етапи на изпълнение на СМР .

Участникът е наблегнал основно върху представянето на информация за организацията на работа на екипа, разпределение на дейностите и отговорностите между екипа, начини за осъществяване на комуникация между участниците , както и методи за вътрешен контрол, представляващи надграждащи обстоятелства, но не и минимално задължително съдържание на техническото предложение, съгласно утвърдената методика.

Относно технологичната последователност в етапите на изпълнение на СМР, в техническото си предложение, участникът е засегнал единствено дейностите свързани с подготовка на строителството, откриване на строителната площадка, складиране на материали и оборудване и др., част от подготвителния етап при извършване на строително-монтажните работи, както и частична информация за съпътстващите и заключителни дейности, а именно: охрана на обекта.

Изцяло липсват дейностите, които ще извършва участника през основния етап от СМР-то, а именно същинската част от строителството, съобразени с техническата спецификация, обекта на поръчка и в частност съответната обособена позиция.

Липсва информация за дейностите свързани с приключване на СМР и предаване на обекта. Информацията за приключването на дейностите по изпълнение на СМР е представена от участника буквално в три изречения, гласящи, че обекта ще бъде предаден с протокол-образец 15, като същият ще влезе в сила, когато бъде подписан от двете страни и, че техническия персонал ще бъде ангажиран да го изготви.

На следващо място в приложения индикативен линеен календарен график, участникът е посочил последователността и времето разпределение на дейностите от откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в съответствие с техническата спецификация на поръчката, т.е е налице несъответствие между представената информация в техническо предложение и индикативния линеен календарен график.

Комисията констатира освен разминаване в текстовата част на двата документа

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

техническо предложение /организация на персонала по част СМР и организация на персонала по част проектиране и авторски надзор/ с индикативен линеен календарен график, но и разминаване в двата документа по отношение на оферирания срок за изпълнение на поръчката.

В техническото си предложение, участникът оферира срок за изпълнение на поръчката - 360 календарни дни, като същият е разделен на междинни срокове, както следва:

- **34 календарни дни , срок за изпълнение на пълния обем дейности по проектиране до фаза работен проект;**
- **326 календарни дни, срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи.**

Възложителят е заложил в документацията на обществената поръчка, че участниците следва да оферират срок за изпълнение на поръчката в **КАЛЕНДАРНИ ДНИ**.

На следващо място в представения индикативен линеен календарен график, участникът е отразил оферирания в техническото предложение срок, както следва: от -2, 4, 9, 14, 19, 24..... до средата на 359, т.е същият е използвал като база 5 дни.

Предвид факта, че календарната седмица се състои от 7 календарни дни, а не от 5 , комисията не може да стигне до обосновано заключение какъв критерий е използвал участника за съставяне на календарния график. Ако същият е отразявал единствено работните дни от седмицата, на графика би следвало да бъдат нанесени и отразени и неработните дни, което от своя страна ще доведе до промяна на общият брой календарни дни.

Предвид факта, че възложителя изрично е заложил в документацията на поръчката, както и в образеца на техническото предложение, че оферирания срок следва да бъде в календарни дни а не в работни, е налице несъответствие между линеен календарен график и техническо предложение. Комисията констатира също, че никъде в техническото предложение, участникът не е обяснил причината за това несъответствие.

За да е налице съответствие между техническо предложение и индикативен линеен календарен график, същият следва да отразява общият брой оферирани от участника дни, съответно за проектиране, авторски надзор и СМР, ПО ДНЕВНО, всеки календарен ден – работен и неработен, за съответната календарна седмица.

Съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите, когато е налице разминаване между предложени срокове и линеен календарен график, съответният участник ще бъде предложен за отстраняване.

„ Забележка: Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложените срокове за изпълнение и линейния график.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.“

Във връзка с гореописаното, комисията единодушно РЕШИ

Предлага на възложителя:

-На основание чл.107, т.2, б.а) от ЗОП, да отстрани от участие в обществена поръчка с предмет : „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-C01 по ОПРР 2014-2020,, по три обособени позиции:, с уникален номер в РОП на АОП 00589-2018-0018 **ЗА Обособена позиция № 2 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ (ЦГЛРФД), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 3, участникът ДЗЗД „ЕН РАС ПЕРНИК“, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.**

Участникът е представил техническо предложение за **Обособена позиция № 3 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване"(ЦГВХНС), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 2, съдържащо Предложение за организацията на изпълнение на проектирането и авторския надзор и Предложение за организацията на работа при изпълнение на СМР, съгласно изискванията на възложителя.**

Участникът е предложил общ срок за изпълнение на поръчката – **360/триста и шестдесет/ календарни дни**, като общият предложен срок е разделен на междинни срокове, както следва:

- Срок за изпълнение за приключване на пълния обем дейности по проектиране до фаза «работен проект»: **34 (тридесет и четири) календарни дни**, считано от получаване на уведомително писмо, изпратено от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за стартиране на дейностите по договора до датата на предаване на изработения инвестиционен проект на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата нормативна уредба, техническата спецификация и количествените сметки : **326 (триста двадесет и шест) календарни дни**, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година

- Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Предложение за организацията на изпълнение на проектирането и авторския надзор:

В уводната част на предложението си за организацията на изпълнение на проектирането и авторския надзор, участникът е представил подход и стратегия за изпълнение на поръчката, както и общите задължения на изпълнителя.

Следва информация за методологията на изпълнение, отговорностите на изпълнителя, възложителя и трети страни, както и евентуалните рискове, които могат да настъпят в процеса на работа.

Участникът е представил, под формата на фази, план за подлежащите на извършване дейности, както и детайлна информация за всяка една от тях. Представена е и технологична таблица, включваща задължения и отговорности на възложителя, изпълнителя, както и трети страни, ведно с таблица за разпределение и мобилизация на експертите.

Представена е и сбита информация, отнасяща се до упражняването на авторски надзор по време на строителството. Буквално в четири изречения участника е описал, че ще осъществява авторски надзор по време на строителството, съгласно действащото законодателство и приложимата нормативна база, както и че при необходимост ще осигури присъствието на проектант на обекта. Проектанти ще присъстват и при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството, както и ще заверят екзекутивната документация за строежа след изпълнение на строителството.

Следва информация за приложимите мерки и дейности по осъществяване на вътрешен контрол.

Предложение за организация на работа при изпълнение на СМР.

В предложението си за организация на работа при изпълнение на СМР, участникът е представил етапността на подлежащите на извършване дейности, мобилизацията на екипа и подготовка на строителната площадка за работа и

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

разполагане на материално-техническа база за реализиране на обекта. Дейностите свързани с откриване на строителната площадка.

Участникът е описал детайлно дейностите свързани с организацията на строителната площадка, местата за постоянни лагери на работниците и механизацията, складиране на материалите и оборудването, места за организиране на производствени бази, пътища от и към обекта, охрана, пропускателен режим и мерки за безопасност. Представена е и примерна схема на обектовата база.

Участникът е предвидил и план за действие по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване, или на оборудване с ограничен , или отнет достъп, както и инцидент със строителна техника. Описан е конкретен план за ремонт на дизелови двигатели с вътрешно горене, включващ проблем, причина и мерки за отстраняване.

Следва информация за организация на работата на екипа за изпълнение на строителството. Участникът е описал разпределението на дейностите и отговорностите на всеки един от експерти, ангажирани при изпълнение на предмета на поръчката. Представен е и процеса на комуникация и координация с възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. В табличен вид участника е посочил взаимовръзката между отделните дейности и екипи. Разписани са начини за осъществяване на комуникация между участниците в изпълнението на договора, начин за координация и съгласуване на дейностите и взаимодействие с различните участници в процеса, организация на отчитането и контрола на изпълнението на задачите.

Следва информация за процеса свързан с осъществяване на вътрешен контрол с цел гарантиране на високо качество при изпълнение на СМР, включващ мерки по изпълнение на отделните видове СМР и осигуряване на качествено изпълнение, мерки за контрол на качеството за съхранение на документацията, мерки за контрол на качеството при използване на техника и механизация, мерки по контрол качеството на материалите, както и мерки за контрол на качеството по транспортиране, складиране и съхранение на материалите.

Участникът е предвидил и действия, в случай на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка.

В табличен вид участника е представил процеса, свързан с контрол на влаганите материали, контрол на изпълнението. Описани са също мерки и изисквания за осигуряване на качеството при закупуване на стоки, материали и услуги.

В заключение, участникът е представил система за поетапен и текущ контрол при реализиране на строително-ремонтната програма на обекта.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Представен е линеен календарен график.

Представена е диаграма на работната ръка, относима към проектантския екип.

Представена е диаграма на работната ръка, относима към строителните работници, както и диаграма на инженерно-техническия персонал.

След детайлен преглед на техническото предложение на участника, комисията констатира, че същото не отговаря на минималните изисквания за съдържание, заложиени в утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите.

Съгласно утвърдената методика за оценка на офертите, техническото предложение на участниците, относимо към част „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор“, следва да бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум:

„1. В техническото предложение на Участника присъстват разработени дейностите и задачите за изпълнение на процеса на проектиране и авторски надзор, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя и нормативната уредба.

2. Представен е график за изпълнение на проектирането, гарантиращ изпълнението на дейностите по проектиране, съответстващ на описанието в текстовата част, освен това е представена диаграма на работната ръка /проектантския екип/, отразяваща тяхната времева ангажираност в изпълнението на предложените дейности.“

В техническото си предложение, участникът е описал методология за изпълнение на проектирането, където е идентифицирал отделните фази на проектиране под формата на задачи / стр. 7 -10 / , а именно: Фази: Встъпителна; Същинска; Окончателна, Задачи: Преглед и анализ на съществуващата информация; Изготвяне на работен проект; Одобряване на проекта. Разрешение за строеж.

Не е видно какви части от инвестиционния проект ще се разработват от участника ако бъде избран за изпълнител, които части са част от техническата спецификация на възложителя, част от документацията на поръчката и изпълнителя следва да се съобрази с тях.

От така описаната информация, не може да се направи обоснован извод, какъв ще е обхвата на проектирането, във връзка с конкретния обект на обществената поръчка и съответната обособена позиция. Какво следва да съдържа проекта, съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, което е и част от техническата спецификация.

Във връзка с гореизложеното за комисията не става ясно какво точно ще проектира изпълнителя.

На следващо място в приложения индикативен линеен календарен график, участникът е посочил отделните проектни части на инвестиционния проект,

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

както и времето им изпълнение, в съответствие с техническата спецификация на поръчката, т.е е налице несъответствие между представената информация в техническо предложение и индикативния линеен календарен график.

Комисията констатира същата фактическа обстановка и по отношение на представената обяснителна записка по част Организация на работа при изпълнение на СМР.

Съгласно утвърдената методика за оценка на офертите, техническото предложение на участниците, относимо към част Организация на работа при изпълнение на СМР, следва да бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум:

„1.Представяне на дейностите в тяхната технологична последователност в етапите на изпълнение на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ;

2.Представяне на Линеен график за изпълнение на СМР, като графикът следва да съдържа времето разпределение на всички дейности, предвидени от участника за изпълнение на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ, включително да отразява тяхната продължителност, да се вижда начало и край на съответната дейност, и да са представени ресурсите - човешки и технически – инженерно-технически и изпълнителски състав.“

В техническото предложение на участника липсва информация за технологичната последователност на дейностите в отделните етапи на изпълнение на СМР .

Участникът е наблегнал основно върху представянето на информация за организацията на работа на екипа, разпределение на дейностите и отговорностите между екипа, начини за осъществяване на комуникация между участниците , както и методи за вътрешен контрол, представляващи надграждащи обстоятелства, но не и минимално задължително съдържание на техническото предложение, съгласно утвърдената методика.

Относно технологичната последователност в етапите на изпълнение на СМР, в техническото си предложение, участникът е засегнал единствено дейностите свързани с подготовка на строителството, откриване на строителната площадка, складиране на материали и оборудване и др., част от подготвителния етап при извършване на строително-монтажните работи, както и частична информация за съпътстващите и заключителни дейности, а именно: охрана на обекта.

Изцяло липсват дейностите, които ще извършва участника през основния етап от СМР-то, а именно същинската част от строителството, съобразени с техническата спецификация, обекта на поръчка и в частност съответната обособена позиция.

Липсва информация за дейностите свързани с приключване на СМР и предаване на обекта. Информацията за приключването на дейностите по изпълнение на

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

СМР е представена от участника буквално в три изречения, гласящи, че обекта ще бъде предаден с протокол-образец 15, като същият ще влезе в сила, когато бъде подписан от двете страни и, че техническия персонал ще бъде ангажиран да го изготви.

На следващо място в приложения индикативен линеен календарен график, участникът е посочил последователността и времето разпределение на дейностите от откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в съответствие с техническата спецификация на поръчката, т.е. е налице несъответствие между представената информация в техническо предложение и индикативния линеен календарен график.

Комисията констатира освен разминаване в текстовата част на двата документа техническо предложение /организация на персонала по част СМР и организация на персонала по част проектиране и авторски надзор/ с индикативен линеен календарен график, но и разминаване в двата документа по отношение на оферирания срокове за изпълнение на поръчката.

В техническото си предложение, участникът оферира срок за изпълнение на поръчката - 360 календарни дни, като същият е разделен на междинни срокове, както следва:

- 34 календарни дни , срок за изпълнение на пълния обем дейности по проектиране до фаза работен проект;
- 326 календарни дни, срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи.

Възложителят е заложил в документацията на обществената поръчка, че участниците следва да оферират срок за изпълнение на поръчката в **КАЛЕНДАРНИ ДНИ**.

На следващо място в представения индикативен линеен календарен график, участникът е отразил оферирания в техническото предложение срок, както следва: от -1, 6, 12, 18, 24, 30..... до сред началото на 360, т.е. същият е използвал като база 6 дни.

Предвид факта, че календарната седмица се състои от 7 календарни дни, а не от 6 , комисията не може да стигне до обосновано заключение какъв критерий е използвал участника за съставяне на календарния график. Комисията констатира също, че никъде в техническото предложение, участникът не е обяснил причината за това несъответствие.

За да е налице съответствие между техническо предложение и индикативен линеен календарен график, същият следва да отразява общият брой оферирани от участника дни, съответно за проектиране, авторски надзор и СМР, **ПО ДНЕВНО, за всеки календарен ден – работен и неработен, от съответната календарна**

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



седмица.

Съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите, когато е налице разминаване между предложени срокове и линеен календарен график, съответният участник ще бъде предложен за отстраняване.

„ Забележка: Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложените срокове за изпълнение и линейния график.

Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.“

Във връзка с гореописаното, комисията единодушно РЕШИ

Предлага на възложителя:

-На основание чл.107, т.2, б.а) от ЗОП, да отстрани от участие в обществена поръчка с предмет : „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-C01 по ОПРР 2014-2020,, по три обособени позиции:, с уникален номер в РОП на АОП 00589-2018-0018 **ЗА Обособена позиция № 3 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване"(ЦГВХНС), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 2, участникът ДЗЗД „ЕН РАС ПЕРНИК“, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.**

-На основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП, да прекрати обществена поръчка с предмет : „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-C01 по ОПРР 2014-2020,, по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за лица с психични разстройства" (ЦГЛПР), разположен в двуетажна сграда, находяща се в кв. Христо Смирненски"

Обособена позиция № 2 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Център за грижа за лица с различни форми на деменция" (ЦГЛРФД), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 3 ;

Обособена позиция № 3 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване"(ЦГВХНС), ситуиран в част от сградата на "Специализирана

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 2, с уникален номер в РОП на АОП 00589-2018-0018, поради представяне на оферти, които не отговарят на условията за представяне, включително форма, начин и срок и са неподходящи.

Изготвените и подписани Протокол №1 и Протокол №2, представляват цялостният и окончателен Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-C01 по ОПРР 2014-2020,, по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за лица с психични разстройства" (ЦГЛНР), разположен в двуетажна сграда, находяща се в кв. Христо Смирненски"

Обособена позиция № 2 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Център за грижа за лица с различни форми на деменция" (ЦГЛРФД), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 3 ;

Обособена позиция № 3 : Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване"(ЦГВХНС), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 2, с уникален номер в РОП на АОП 00589-2018-0018,

На основание чл.106, ал.1 от ЗОП и чл.60, ал.3 от ППЗОП, комисията назначена със Заповед № 1058/26.06.2019г. на Кмета на Община Перник, Ви предава настоящият доклад за утвърждаване, заедно с цялата документация по процедурата.

Настоящият доклад е съставен на 10.09.2019г. и състоящ се от 46 /четиридесет и шест /страници. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав, както следва:

Председател:
Заличена информация
съгласно
Регламент (ЕС)2016/679
 Инж.Боянка Туджарова

Членове:
Заличена информация
съгласно
Регламент (ЕС)2016/679
 Радослава Манова

.....
Заличена информация
съгласно
Регламент (ЕС)2016/679
 Розалина Николова