
КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

Обект: "Изготвяне на инвестиционен проект за 

допълнително водоснабдяване и 

канализация на с. Драгичево, община 

Перник"

Част: Пътна

Описание на пътната настилка мярка L м B м h м количество

1.

Асфалтобетонова настилка - за ф300  

L300 = 866м; за ф400  L400 = 751м

1.1.

Разрушаване на асфалтобетонова 

настилка м3 2284

за ф300 866 2.85 0.48

за ф400 751 3.05 0.48

1.2. Извозване на строителни отпадъци м3 2284

Възстановяване на асфалтобетонова 

настилка

1.3.1. Основа от трошен камък h=40см м3 1903

за ф300 866 2.85 0.40

за ф400 751 3.05 0.40

1.3.2.

Доставка, полагане и уплътняване на 

асфалтобетонова настилка за средно 

движение м2 4759

за ф300 866 2.85

за ф400 751 3.05

1.3.3. Неплътен асфалтобетон h=4 см т 457

1.3.4. Плътен асфалтобетон h=4 см т 457

2. Трошенокаменна настилка 

за ф300 641 2.85

за ф400 169 3.05

2.1.

Разрушаване на трошенокаменна 

настилка м3 937

за ф300 641 2.85 0.40

за ф400 169 3.05 0.40

2.2. Извозване на строителни отпадъци м3 937

2.3.

Доставка, полагане и уплътняване на 

пясъчен слой h=15см м3 351

за ф300 641 2.85 0.15

за ф400 169 3.05 0.15

2.4.

Доставка, полагане и уплътняване  на 

трошенокаменна настилка h=25см м3 586

за ф300 641 2.85 0.25

за ф400 169 3.05 0.25



3. Бетонова настилка за ф300 45 2.85

3.1. Разрушаване на бетонова настилка м3 45 2.85 0.18 23

3.2. Извозване на строителни отпадъци м3 45 2.85 0.40 51

3.3.

Доставка, полагане и уплътняване на 

трошен камък за основа h=25см м3 45 2.85 0.25 32

3.4.

Доставка, полагане и уплътняване на 

пясъчна основа  h=5см м3 45 2.85 0.05 6

Доставка и полагане на бетонова 

настилка h=18см м3 45 2.85 0.18 23

м3

4. Паважна настилка за ф400 74 3.05

4.1.

Разрушаване на паважна настилка с 

обща височина 35 см 74 3.05 0.45 102

4.2. Извозване на строителни отпадъци 102

4.3.

Доставка, полагане и уплътняване на 

трошен камък за основа h=20см 74 3.05 0.20 45

4.4.

Доставка и полагане на пясъчна основа 

от  h=10см м3 74 3.05 0.10 23

4.5.

Доставка и полагане на паважна 

настилка h=15см върху пясъчна основа м2 74 3.05 226

5.1.

Разбиване на съществуващ тротоар от 

бетонови плочи при сградни 

отклонения, включително видими 

бетонови бордюри м3 10

5.2. Извозване на строителни отпадъци м3 10

5.3.

Доставка, полагане и уплътняване на 

трошен камък за основа h=20см м3 6

5.4.

Доставка и полагане на вароциментов 

разтвор h=3см за бетонови плочи м3 1

5.5.

Доставка и полагане тротоарни 

бетонови плочи 40/40/5 на 

вароциментов разтвор м2 30

5.6.

Доставка и полагане на бетонов  

разтвор за основа на видими  бордюри м3 30 0.30 0.20 2

5.7.

Доставка и полагане видими бордюри 

18/35 върху бетонова основа м 30

Съставил: .............................

инж.Радка Чорбова


